

Prefeitura do Município de BARRA DO JACARÉ- Pr

Tomada de Preços nº 002/2023

J.L. Arquitetura e Urbanismo (Razão Social José Lucas Pinto)

CNPJ: 35.192.445/0001-03

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº567 – Centro, Sala 302 – Ed. Palácio do
Comércio – Santo Antônio da Platina – Pr.

Telefone: 43-9.9837-3298

E-mail: arq-joselucas@hotmail.com

Porte da Empresa: **Microempresa.**

DATA: 10/03/2023 – as 14:00horas

PROPOSTA DE PREÇOS



ARQUITETURA

ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Razão social: JOSÉ LUCAS PINTO

CNPJ: 35.192.445/0001-03

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº567, centro, Santo Antônio da Platina-PR.

e-mail: arq-joselucas@hotmail.com

Telefone: 43-9.9837-3298

Banco/conta corrente: **Caixa Econômica Federal – AG. 3068 – OP 003 – C/C 2488-4**

À Comissão de Licitação

Referência: Tomada de Preços nº 02/2023.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da **Tomada de Preços nº 02/2023**.


O valor global para a execução do objeto da presente **Tomada de Preços**, proposto pela nossa empresa é de **R\$295.003,35** (Duzentos e noventa e cinco mil, três reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha orçamentária em anexo.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos.

O prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias

Segue em anexo a Planilha e demais exigências

Barra do Jacaré – PR, 10 de Março de 2023.



J.L. Arquitetura e Urbanismo.

CNPJ: 35.192.445/0001-03

José Lucas Pinto

Responsável Técnico

CAU N°: A157329-2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03

TP-02/2023

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
1.			PORTICO DE ENTRADA						30.845,14
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						18.284,54
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,50	225,00	BDI 1	270,52	405,78
1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00	1.034,87	BDI 1	1.244,22	9.953,76
1.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	110,00	BDI 1	132,25	7.935,00
1.2.			PORTICO DE ENTRADA						12.550,60
1.2.1.	0	COMPOSIÇÃO 01	PORTICO DE MADEIRA	0	1,00	6.647,04	BDI 1	7.991,74	7.991,74
1.2.2.	SINAPI	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	2,00	458,88	BDI 1	551,71	1.103,42
1.2.3.	SINAPI	94969	CONCRETO FOK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,75	348,73	BDI 1	419,28	733,74
1.2.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,40	120,17	BDI 1	144,48	491,23
1.2.5.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,40	545,64	BDI 1	656,02	2.230,47
2.			ARQUIBANCADA						118.714,00
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.525,95
2.1.1.	SINAPI	95955	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	87,63	52,45	BDI 1	63,06	5.525,95
2.2.			INFRA-ESTRUTURA						98.524,03
2.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00	62,25	BDI 1	74,84	6.885,28
2.2.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	84,00	82,69	BDI 1	99,42	8.351,28
2.2.3.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FOK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,24	3.270,00	BDI 1	3.931,52	16.669,64
2.2.4.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FOK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	13,78	3.274,50	BDI 1	3.936,93	54.250,90



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03
TP-02/2023

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRONTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
2.2.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	M3	1,17	3.270,00	BDI 1	3.931,52	4.599,88
2.2.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_ 09/2021	KG	117,52	24,59	BDI 1	29,56	3.473,89
2.2.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	7,94	449,72	BDI 1	540,70	4.293,16
2.3.			ALVENARIA						10.903,19
2.3.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	67,90	123,12	BDI 1	148,03	10.051,24
2.3.2.	SINAPI	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	55,00	12,88	BDI 1	15,49	851,95
2.4.			PINTURA						3.760,83
2.4.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	164,30	19,04	BDI 1	22,89	3.760,83
3.			VESTIÁRIO						145.444,21
3.1.			INFRA-ESTRUTURA						22.217,84
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	40,00	62,25	BDI 1	74,84	2.993,60
3.1.2.	SINAPI	96555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_ 06/2018	M2	12,00	27,42	BDI 1	32,97	395,64
3.1.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	43,00	82,69	BDI 1	99,42	4.275,06
3.1.4.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	M3	2,25	3.280,42	BDI 1	3.944,05	8.874,11
3.1.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.679,43
3.2.			SUPRA-ESTRUTURA						19.798,64
3.2.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.679,43
3.2.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	M3	1,31	3.270,00	BDI 1	3.931,52	5.150,29

2/17



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03
TP-02/2023

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 0	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.2.3.	SINAPI	101964	L.AJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	43,37	172,00	BDI 1	206,80	8.968,92
3.3.			COBERTURA						7.871,04
3.3.1.	SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,00	28,96	BDI 1	34,82	1.462,44
3.3.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,00	28,90	BDI 1	34,75	1.459,50
3.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÇAMENTO. AF_07/2019	M2	42,00	46,71	BDI 1	56,16	2.358,72
3.3.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,64	80,54	BDI 1	96,83	255,63
3.3.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,96	63,50	BDI 1	76,35	2.134,75
3.4.			PAREDES						19.947,04
3.4.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	116,24	117,50	BDI 1	141,27	16.421,22
3.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍLICA, 3 DENAOS. AF_06/2018	M2	43,75	27,42	BDI 1	32,97	1.442,44
3.4.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	116,69	BDI 1	140,30	561,20
3.4.4.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,40	287,74	BDI 1	345,95	1.522,18
3.5.			ESQUADRIAS						9.199,92
3.5.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.743,81	BDI 1	2.096,58	6.289,74
3.5.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	691,57	BDI 1	831,47	1.795,98

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICORAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03
TP-02/2023

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ			

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.5.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,32	389,45	BDI 1	480,26	1.114,20
3.6.			REVESTIMENTOS INTERNOS						10.369,84
3.6.1.	SINAPI	87883	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,31	7,32	BDI 1	8,80	865,13
3.6.2.	SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,24	28,69	BDI 1	34,49	2.146,66
3.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,07	36,87	BDI 1	44,33	1.598,98
3.6.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	62,24	76,96	BDI 1	92,53	5.759,07
3.7.			REVESTIMENTOS EXTERNOS						5.913,37
3.7.1.	SINAPI	87883	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	111,30	7,32	BDI 1	8,80	979,44
3.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	111,30	36,87	BDI 1	44,33	4.933,93
3.8.			PINTURA						3.791,87
3.8.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	19,34	BDI 1	23,25	836,63
3.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	14,92	BDI 1	17,94	647,10
3.8.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	111,30	17,23	BDI 1	20,72	2.305,14
3.9.			PISOS						6.955,38

Handwritten marks and numbers: 177, 310, and a signature.

Handwritten initials.

Handwritten signature and initials.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03
TP-02/2023

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
			MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
0		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	20,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.9.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	36,07	39,08	BDI 1	46,99	1.694,93
3.9.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	36,07	121,30	BDI 1	145,84	5.260,45
3.10.			ACABAMENTOS						1.117,46
3.10.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	113,16	BDI 1	136,05	326,52
3.10.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,80	137,05	BDI 1	164,78	790,94
3.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS						6.955,08
3.11.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,92	BDI 1	633,52	633,52
3.11.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00	196,46	BDI 1	236,20	3.779,20
3.11.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	162,38	BDI 1	195,23	1.952,30
3.11.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	39,75	BDI 1	47,79	477,90
3.11.5.	SINAPI	97586	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	93,29	BDI 1	112,16	112,16
3.12.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						5.187,41
3.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	77,14	47,58	BDI 1	57,21	4.413,18
3.12.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	643,96	BDI 1	774,23	774,23
3.13.			INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL						9.013,64

Handwritten signature and initials.

5/7

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03
TP-02/2023

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.13.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	77,37	BDI 1	93,02	2.325,50
3.13.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,35	64,44	BDI 1	77,48	724,44
3.13.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,40	94,76	BDI 1	113,93	957,01
3.13.4.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	371,08	BDI 1	446,15	892,30
3.13.5.	SINAPI	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.380,21	BDI 1	1.659,43	1.659,43
3.13.6.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.041,89	BDI 1	2.454,96	2.454,96
3.14.			LOUÇAS E METAIS						9.272,42
3.14.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	535,06	BDI 1	643,30	1.929,90
3.14.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	M2	2,00	626,41	BDI 1	753,13	1.506,26
3.14.3.	SINAPI	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 50 X 35" CM (L X C)	UN	6,00	110,54	BDI 1	132,90	797,40
3.14.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	720,00	BDI 1	865,66	3.462,64
3.14.5.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	334,04	BDI 1	401,62	401,62
3.14.6.	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	7,00	53,77	BDI 1	64,65	452,55
3.14.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	85,79	BDI 1	103,15	722,05
3.15.			COMPLEMENTOS						8.033,26



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUCAS PINTO - CNPJ:35.192.445/0001-03
TP-02/2023

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APellido DO EMPREENHIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	MUNICÍPIO / UF BARRA DO JACARÉ			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									295.003,35
3.15.1.	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) BANCO PARA VESTIÁRIO DE MADEIRA E AÇO CARBONO GALVANIZADO E ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DE CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFOTIZANTE) PINÚTRA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM SUPERFÍCIE EM RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA ENVERNIZADA, DIMENSÕES: COMP 150cm, LARG 30cm, ALT 40cm	UN	9,00	69,45	BDI 1	83,50	751,50
3.15.2.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 01	ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA/EPOXI, COR CINZA PADRÃO, PORTA TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES APROX: ALTURA 198 cm, LARGURA 93cm, PROF 40cm	UNIDADE	2,00	833,30	BDI 1	1.001,88	2.003,76
3.15.3.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 02	ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA/EPOXI, COR CINZA PADRÃO, PORTA TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES APROX: ALTURA 198 cm, LARGURA 93cm, PROF 40cm	UNIDADE	2,00	1.201,20	BDI 1	1.444,20	2.888,40
3.15.4.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,00	496,88	BDI 1	597,40	2.389,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO JACARÉ

Local

sexta-feira, 10 de março de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ LUCAS PINTO
CREA/CAU: CAU-A157329-2
ART/RRT: 0

J.L. Arquitetura e Urbanismo
José Lucas Pinto
35.192.445/0001-03
Microempresa

JOSÉ LUCAS PINTO
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A157329-2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRICÃO DO LOTE 0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRIVESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	PORTICO DE ENTRADA	30.845,14	% Período:	40,02%	44,73%	8,82%	6,43%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.294,54	% Período:	67,47%	21,69%		10,84%							
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	12.550,60	% Período:		78,31%	21,69%								
2.	ARQUIBANCADA	118.714,00	% Período:		31,53%	65,30%	3,17%							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.525,95	% Período:	100,00%										
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	98.524,03	% Período:		32,38%	67,62%								
2.3.	ALVENARIA	10.903,19	% Período:			100,00%								
2.4.	PINTURA	3.760,83	% Período:				100,00%							
3.	VESTIARIO	145.444,21	% Período:		15,28%	49,45%	20,77%	14,51%						
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	22.217,84	% Período:	100,00%										
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	19.798,64	% Período:			100,00%								
3.3.	COBERTURA	7.671,04	% Período:			100,00%								
3.4.	PAREDES	19.947,04	% Período:				100,00%							
3.5.	ESQUADRIAS	9.199,92	% Período:				100,00%							
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	10.369,84	% Período:			100,00%								
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.913,37	% Período:			100,00%								
3.8.	PINTURA	3.791,87	% Período:					100,00%						
3.9.	PISOS	6.855,38	% Período:			24,37%	75,63%							
3.10.	ACABAMENTOS	1.117,46	% Período:				100,00%							
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	6.955,08	% Período:				100,00%							
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.187,41	% Período:			100,00%								
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	9.013,64	% Período:			100,00%								
3.14.	LOUÇAS E METAIS	9.272,42	% Período:					100,00%						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA		0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.15.	COMPLEMENTOS	8.033,26	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
			%:	4,18%	24,90%	51,58%	12,19%	7,15%						
	Período:		Financiamento:	9.989,58	59.441,11	123.151,18	29.093,61	17.074,52						
			Contrapartida:	2.353,71	14.005,28	29.016,41	6.854,92	4.023,03						
			Outros:	-	-	-	-	-						
			Investimento:	12.343,29	73.446,39	152.167,59	35.948,53	21.097,55						
			%:	4,18%	29,08%	80,66%	92,85%	100,00%						
	Acumulado:		Financiamento:	9.989,58	69.430,69	192.581,87	221.675,48	238.750,00						
			Contrapartida:	2.353,71	16.358,99	45.375,40	52.230,32	56.253,35						
			Outros:	-	-	-	-	-						
			Investimento:	12.343,29	85.789,68	237.957,27	273.905,80	295.003,35						

BARRA DO JACARÉ
Local
sexta-feira, 10 de março de 2023
Data

[Signature]
J.L. Arquitetura e Urbanismo
José Lucas Pinto
35.192.445/0001-03
Microempresa

[Signature]
JOSÉ LUCAS PINTO
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A157329-2

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ LUCAS PINTO
CREA/CAU: CAU: A157329-2
ART/RRT:

[Signature]
PMV3.0.4

[Signature]
2/4
35/0



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
FGTS ILICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	12
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARF	03/19

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	PORTICO DE ENTRADA	30.845,14	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.294,54	% Período:	
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	12.550,60	% Período:	
2.	ARQUIBANCADA	118.714,00	% Período:	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.525,95	% Período:	
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	98.524,03	% Período:	
2.3.	ALVENARIA	10.903,19	% Período:	
2.4.	PINTURA	3.760,83	% Período:	
3.	VESTIÁRIO	145.444,21	% Período:	
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	22.217,84	% Período:	
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	19.798,64	% Período:	
3.3.	COBERTURA	7.671,04	% Período:	
3.4.	PAREDES	18.947,04	% Período:	
3.5.	ESQUADRIAS	9.199,92	% Período:	
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	10.369,84	% Período:	
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.913,37	% Período:	
3.8.	PINTURA	3.791,87	% Período:	
3.9.	PISOS	6.955,38	% Período:	
3.10.	ACABAMENTOS	1.117,46	% Período:	
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	6.955,08	% Período:	
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.187,41	% Período:	
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	9.013,64	% Período:	
3.14.	LOUÇAS E METAIS	9.272,42	% Período:	

J.L.
J.L. Arquitetura e Urbanismo
 José Lucas Pinto
 35.192.445/0001-03
 Microempresa

J.L.
JOSÉ LUCAS PINTO
 Arquiteto e Urbanista
 CAU nº A157329-2

3/4
 3/2



CRONOGRAMA FÍSICO
FGTS
Sigilo
ILICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
3.15.	COMPLEMENTOS	8.033,26	% Período:	03/19
Total: R\$ 295.003,35				
	Período:		%:	
			Financiamento:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
	Investimento:		%:	
			Financiamento:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
	Investimento:			


BARRA DO JACARÉ
Local

sexta-feira, 10 de março de 2023
Data


L. Arquitetura e Urbanismo
José Lucas Pinto
35.192.445/0001-03
Microempresa


JOSÉ LUCAS PINTO
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A157329-2



PMV3.0.4




CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F 1	Administração Local																									
F 2	SERVICIOS PRELIMINARES		2	2	4																					
F 3	PORTICO DE ENTRADA		2	3																						
F 4	SERVICIOS PRELIMINARES		2																							
F 5	INFRA-ESTRUTURA		2	3																						
F 6	ALVENARIA			3																						
F 7	PINTURA				4																					
F 8	INFRA-ESTRUTURA		2																							
F 9	SUPRA-ESTRUTURA			3																						
F 10	COBERTURA			3																						
F 11	PAREDES			3																						
F 12	ESQUADRIAS			3																						
F 13	REVESTIMENTOS INTERNOS			3																						
F 14	REVESTIMENTOS EXTERNOS			3																						
F 15	PINTURA					5																				
F 16	PISOS			3	4																					
F 17	ACABAMENTOS			3	4																					
F 18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS			4																						
F 19	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			3																						
F 20	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL			3																						
F 21	LOUÇAS E METAIS					5																				
F 22	COMPLEMENTOS					5																				

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

[Handwritten Signature]
J.L. Arquitetura e Urbanismo
 José Lucas Pinto
 35.192.445/0001-03
 Microempresa

[Handwritten Signature]
JOSÉ LUCAS PINTO
 Arquiteto e Urbanista
 CAU nº A157329-2

[Handwritten Signature]
 PIM3.0.4

[Handwritten Signature]
 1/1
 354

LOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
CITYMUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
AÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

JL GODOI COMPUTERTUPORA

AV. PADRE ARNOLUIZ ECHERI, 422, JARDIM NOVA ANDIRÁ - ANDIRÁ/PR
CNPJ: 86380-000 - FONE: (43) 3538-1549 - jgodoiconstrutora@gmail.com
CNPJ: 37.983.773/0001-45 - IE: 90.856.986-53 - IM: 313563
HORÁRIO: Às 14h:00min. do dia 10/03/2023

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado nº 03/2023

Em 30/03/2023

7

J L GODOI CONSTRUTORA

RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERT, 422, JARDIM NOVA ANDIRÁ - ANDIRÁ/PR
CEP: 86380-000 - FONE: (43) 3538-1549 - jlgodoiconstrutora@gmail.com
CNPJ: 37.983.773/0001-45 - I.E: 90.856.986-53 - I.M: 313563

RAZÃO SOCIAL: J L GODOI CONSTRUTORA LTDA.

ENDEREÇO: Rua PADRE ARNO LUIZ ECKERT, n° 90, JD NOVA ANDIRÁ, ANDIRÁ-PR.

CNPJ: 37.983.773/0001-45 - FONE/FAX: (043) 3538-5549 - email: jlgodoiconstrutora@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO CÉSAR GODOI - CPF: 152.143.039-04

PROPOSTA DE PREÇOS

Andirá-PR, 10 de março de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº **02/2022**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 256.556,58 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto, conforme cronograma, é de **5 (cinco) meses** contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **(60) ((Sessenta))** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Condições de pagamento - conforme edital.

Atenciosamente,

Eng. Civil - João César Godoi
CREA-PR 6009/D
CPF 152.143.039-04

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

37.983.773/0001-45

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

(43) 3538-5549

Rua Padre Arno Luiz Echert, 422
JD Nova Andirá - Andirá / PR

352

J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45 – I.E. 90.856.986-53 – I.M. 313563

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO AGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (N. DES.)	DATA BASE	04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	ANDIRÁ/PR
CURRITIBA							

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			PORTICO DE ENTRADA						256.556,58
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						24.109,52
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						12.282,42
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,50	225,00	BDI 1	270,52	405,78
1.1.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00	598,00	BDI 1	718,98	5.751,84
1.1.3	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	84,90	BDI 1	102,08	6.124,80
1.2.			PORTICO DE ENTRADA						11.827,10
1.2.1	0	01	PORTICO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO, COMPLETO, COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO	0	1,00	6.647,04	BDI 1	7.991,74	7.991,74
1.2.2	SINAPI	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	2,00	158,00	BDI 1	189,96	379,92
1.2.3	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,75	348,73	BDI 1	419,28	733,74
1.2.4	SINAPI	99855	CORRIMAÓ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	3,40	120,17	BDI 1	144,48	491,23
1.2.5	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	3,40	545,64	BDI 1	656,02	2.230,47
2.			ARQUIBANCADA						112.624,92
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.525,95
2.1.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	87,63	52,45	BDI 1	63,06	5.525,95
2.2.			INFRA-ESTRUTURA						96.118,53
2.2.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00	39,00	BDI 1	46,89	4.313,88
2.2.2	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	84,00	82,69	BDI 1	99,42	8.351,28
2.2.3	SINAPI	99957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,24	3.280,42	BDI 1	3.944,05	16.722,77
2.2.4	SINAPI	99957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	13,78	3.280,42	BDI 1	3.944,05	54.349,01
2.2.5	SINAPI	99957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,17	3.280,42	BDI 1	3.944,05	4.614,54
2.2.6	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM DE TELA Q.92. AF_09/2021	KG	117,52	24,59	BDI 1	29,56	3.473,89

150

J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR
 CEP 86.380-000 - FONE/FAX (43) 3538-5549 - jlgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45 - I.E. 90.856.986-53 - I.M. 313563

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	PROFETURA DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1	20,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	04-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	0/ANDIRÁ/PR						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
2.2.7	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	7,94	449,72	BDI 1	540,70	4.293,16
2.3.			ALVENARIA						
2.3.1	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	67,90	78,00	BDI 1	93,78	6.367,66
2.3.2	SINAPI	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL	M	55,00	12,88	BDI 1	15,49	851,95
2.4.			PINTURA						
2.4.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	164,30	19,04	BDI 1	22,89	3.760,83
3.			VESTIÁRIO						
3.1.			INFRA-ESTRUTURA						
3.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	39,00	BDI 1	46,89	1.875,60
3.1.2	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	12,00	27,42	BDI 1	32,97	395,64
3.1.3	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,00	82,69	BDI 1	99,42	4.275,06
3.1.4	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	2,25	3.280,42	BDI 1	3.944,05	8.874,11
3.1.5	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.679,43
3.2.			SUPRA-ESTRUTURA						
3.2.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,44	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.679,43
3.2.2	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,31	3.280,42	BDI 1	3.944,05	5.166,71
3.2.3	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	43,37	119,00	BDI 1	143,07	6.204,95
3.3.			COBERTURA						
3.3.1	SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,00	28,96	BDI 1	34,82	1.462,44

R

Handwritten signature

J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45 I.E. 90.856.986-53 – I.M. 313563

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	VESTIÁRIO E ARQUIBANCA DA CAMPO ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (N. DES.)	DATA BASE	04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	ANDIRÁ/PR
						BDI 1	20,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
3.3.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,00	28,90	BDI 1	34,75	1.459,50
3.3.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	42,00	46,71	BDI 1	56,16	2.358,72
3.3.4	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,94	80,54	BDI 1	96,83	255,63
3.3.5	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,96	63,50	BDI 1	76,35	2.134,75
3.4.			PAREDES						10.900,99
3.4.1	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	116,24	78,00	BDI 1	93,78	10.900,99
3.4.2	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	43,75	27,42	BDI 1	32,97	1.442,44
3.4.3	SINAPI	93187	VERGA MOLDDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	116,69	BDI 1	140,30	561,20
3.4.4	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,40	287,74	BDI 1	345,95	1.522,18
3.5.			ESQUADRIAS						7.254,30
3.5.1	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.512,00	BDI 1	1.817,88	5.453,64
3.5.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	398,00	BDI 1	478,52	1.033,60
3.5.3	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,32	275,00	BDI 1	330,63	767,06
3.6.			REVESTIMENTOS INTERNOS						865,13
3.6.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,31	7,32	BDI 1	8,80	865,13
3.6.2	SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	62,24	28,69	BDI 1	34,49	2.146,66

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA

RUA PADRE ARNO L. ECHERT N° 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45 – I.E. 90.856.986-53 – I.M. 313563

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO AGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	
CURITIBA	04-22 (N.DES.)	0/ANDIRÁ/PR	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
3.6.3	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	36,07	29,40	BDI 1	35,35	1.275,07
3.6.4	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	62,24	59,50	BDI 1	71,54	4.452,65
3.7.			REVESTIMENTOS EXTERNOS						
3.7.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDEIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	111,30	7,32	BDI 1	8,80	979,44
3.7.2	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	111,30	29,90	BDI 1	35,95	4.001,24
3.8.			PINTURA						
3.8.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	15,20	BDI 1	18,27	659,00
3.8.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,07	12,30	BDI 1	14,79	533,48
3.8.3	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	M2	111,30	12,30	BDI 1	14,79	1.646,13
3.9.			PISOS						
3.9.1	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	36,07	39,08	BDI 1	46,99	1.694,93
3.9.2	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	36,07	86,40	BDI 1	103,88	3.746,95
3.10.			ACABAMENTOS						
3.10.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	113,16	BDI 1	136,05	326,52
3.10.2	SINAPI	101965	PETITÓRII LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,80	137,05	BDI 1	164,78	790,94
3.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS						
3.11.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,92	BDI 1	633,52	633,52
3.11.2	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00	158,00	BDI 1	189,96	3.039,36

361

J L GODOI CONSTRUÇÃO LTDA.
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRA-ANDIRA/PR
 CEP 86.380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45 – I.E. 90.856.986-53 – I.M. 313563

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO AGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (N DES)	DATA BASE	0	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	ANDIRA/PR
CURITIBA						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
3.11.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLÉS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	10,00	143,00	BDI 1	171,93	1.719,30
3.11.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	10,00	39,75	BDI 1	47,79	477,90
3.11.5.	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	93,29	BDI 1	112,16	112,16
3.12.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						3.667,75
3.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	77,14	31,20	BDI 1	37,51	2.893,52
3.12.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	643,96	BDI 1	774,23	774,23
3.13.			INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL						7.873,83
3.13.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF 10/2015	M	25,00	56,00	BDI 1	67,33	1.683,25
3.13.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	9,35	55,00	BDI 1	66,13	618,32
3.13.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	8,40	56,00	BDI 1	67,33	565,57
3.13.4.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	UN	2,00	371,08	BDI 1	446,15	892,30
3.13.5.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	1.380,21	BDI 1	1.659,43	1.659,43
3.13.6.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	2.041,89	BDI 1	2.454,96	2.454,96
3.14.			LOUÇAS E METAIS						6.986,86
3.14.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	399,00	BDI 1	479,72	1.439,16
3.14.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/CASTELO/ CORUMBUTOS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E = *25* CM	M2	2,00	424,00	BDI 1	509,78	1.019,56

PW3.0.4

[Handwritten signatures and initials]

JL GODOI CONSTRUTORA LTDA.

RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422 - JD NOVA ANDIRÁ - ANDIRÁ/PR
 CEP 86.380-000 - FONE/FAX (43) 3538-5549 - jlgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45 - I.E. 90.856.986-53 - I.M. 313563

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (N.º DES.)	DATA BASE	04-22 (N.º DES.)	DESCRISÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	ANDIRÁ/PR
						BDI 1	20,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									256.556,58
3.14.3	SINAPI	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR. OVAL. DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO. DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C)	UN	6,00	110,54	BDI 1	132,90	797,40
3.14.4	SINAPI	100858	MICOTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4,00	448,00	BDI 1	538,63	2.154,52
3.14.5	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	334,04	BDI 1	401,62	401,62
3.14.6	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	7,00	53,77	BDI 1	64,65	452,55
3.14.7	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	7,00	85,79	BDI 1	103,15	722,05
3.15.			COMPLEMENTOS						4.690,24
3.15.1	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO. 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	9,00	69,45	BDI 1	83,50	751,50
3.15.2			BANCO PARA VESTIÁRIO DE MADEIRA E AÇO CARBONO GALVANIZADO E ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DE CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFOTIZANTE) PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM SUPERFICIE EM RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA ENVERNIZADA, DIMENSÕES: COMP 150cm, LARG 30cm, ALT 40cm	UNIDADE	2,00	695,00	BDI 1	835,60	1.671,20
3.15.3			ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA/EPÓXI, COR CINZA PADRÃO, PORTA TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES APROX: ALTURA 198 cm, LARGURA 93cm, PROF 40cm	UNIDADE	2,00	99,00	BDI 1	119,03	238,06
3.15.4	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,00	422,00	BDI 1	507,37	2.029,48

ANDIRÁ/PR
 Local
 quinta-feira, 9 de março de 2023
 Data

Responsável Técnico:
 Nome: JOÃO CESAR GODOI
 CREA/CAU: 6009-D/PR
 ART/RRT: 0

37.983.773/0001-45

JL GODOI CONSTRUTORA LTDA
 (43) 3538-5549
 Rua Padre Arno Luiz Echert, 422
 JD Nova Andirá - Andirá / PR

362

JL GODOI CONSTRUTORA LTDA
 RUA PADRE ARNO L. ECHERT N.º 422-JD NOVA ANDIRÁ-ANDIRÁ/PR
 CEP 86 380-000 – FONE/FAX (43) 3538-5549 – jlgodoi@gmail.com
 CNPJ 37.983.773/0001-45
 I.E. 90.856.986-53
 I.M. 313563

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:				
			1	2	3	4	5
1.	PORTICO DE ENTRADA	24.109,52	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.282,42	31,89%	61,76%	66,18%	63,35%	63,35%
1.2.	PORTICO DE ENTRADA	11.827,10	62,60%	24,93%	66,56%	12,47%	3,34%
2.	ARQUIBANCADA	112.624,92					
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.525,95	100,00%	100,00%	69,43%	100,00%	100,00%
2.2.	INFRA-ESTRUTURA	96.118,53		30,57%	100,00%	100,00%	100,00%
2.3.	ALVENARIA	7.219,61			48,77%	21,51%	12,11%
2.4.	PINTURA	3.760,83			100,00%		
3.	VESTIARIO	119.822,14		17,61%	100,00%		
3.1.	INFRA-ESTRUTURA	21.099,84		100,00%	100,00%		
3.2.	SUPRA-ESTRUTURA	17.051,09			100,00%		
3.3.	COBERTURA	7.671,04			100,00%		
3.4.	PAREDES	14.426,81			100,00%		
3.5.	ESQUADRIAS	7.254,30			100,00%		
3.6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	8.739,51			100,00%		
3.7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	4.980,68			100,00%		
3.8.	PINTURA	2.838,61			31,15%	68,85%	100,00%
3.9.	PISOS	5.441,88			100,00%		
3.10.	ACABAMENTOS	1.117,46			100,00%		
3.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	5.982,24			100,00%		
3.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.667,75			100,00%		
3.13.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	7.873,83			100,00%		
3.14.	LOUÇAS E METAIS	5.985,86			100,00%		
3.15.	COMPLEMENTOS	4.690,24			100,00%		
Total:		R\$ 256.556,58					

Período:	%		%		%		%	
	Financiamento:	Contapartida:	Investimento:	Financiamento:	Contapartida:	Investimento:	Financiamento:	Contapartida:
Acumulado:	7.155,17	533,65	7.688,82	7.155,17	533,65	7.688,82	7.155,17	533,65
	27,64%	123,196,50	70,903,22	73,137,28	5,454,76	78,592,04	242,040,87	256,556,58

ANDIRÁ/PR
 Local
 quinta-feira, 9 de março de 2023
 Data

Eng. Civil - João César Godoi
 CREA-PR 6009/D
 CPF 152.143.039-04
 JL GODOI CONSTRUTORA LTDA

37.983.773/0001-45
 JL GODOI CONSTRUTORA LTDA
 (43) 3538-5549
 Rua Padre Arno Luiz Echert, 422
 JD Nova Andirá - Andirá / PR

ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

LICITAÇÃO Tomada de preços N 21/2023

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

10/03/2023 ÀS 14:00 HORAS

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o N° 105

Em 10/03/2023

A

369

 <p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA</p>	<p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA C.N.P.J: 31.063.363/0001-08 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR FONE: (43) 3580-1031 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com</p>	 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICA NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA CREA: 508.992.9-5/770</p>
--	---	---

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao **MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ – PR.**

Prezados Senhores,

REF.: TOMADA DE PREÇOS 02/2023 - Comissão de Licitação - Carta Proposta de Fornecimento.

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão social: N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
Cnpj: 31.063.363/0001-08
Representante: NAYARA B. RONQUI ALMEIDA, Proprietária.
Rg: 12.560.776-4 CPF: 098.159.169-80
Endereço: Clarice S. Gorsk, 70, Jardim Império do Sol
Telefone (43) 3580-1031
E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com
AG: 0382 OP: 003 CONTA: 3230-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2 DO OBJETO E PREÇOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO).

Valor da Proposta: R\$ 280.574,31 (Duzentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Validade da proposta: 60 dias, a partir da data de abertura.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' and several illegible signatures.

366



N B
RONQUI ALMEIDA
CONSTRUTORA

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 C.N.P.J: 31.063.363/0001-08
 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL
 CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR
 FONE: (43) 3580-1031
 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



RESPONSÁVEL TÉCNICA
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
 CREA: 506.992-9-507/D

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24729	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	1,00	UN	280.574,31	280.574,31
TOTAL						280.574,31

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 31.063.363/0001-08
Responsável Legal/ Responsável Técnica
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
 RG: 12.560.776-4 – CREA PR 5069929507/D

1.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
 CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

Clarice

(Handwritten initials and signatures)

398



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

PROPOSTANTE / TOMADOR

01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

DESCRIÇÃO DO LOTE

04-22 (N.DES.)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA

MUNICÍPIO / UF

01 BARRA DO JACARÉ

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

BDI 1 20,23% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									280.574,31	
1			PORTICO DE ENTRADA						28.425,92	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						17.540,55	
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,50	213,01	BDI 1	256,10	384,15	RA
1.1.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFE EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI USO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	8,00	980,00	BDI 1	1.178,25	9.426,00	RA
1.1.3	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	107,16	BDI 1	128,84	7.730,40	RA
1.2			PORTICO DE MADEIRA, CONFORME PROJETO. COMPLETO, COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO	0	1,00	6.294,74	BDI 1	7.568,17	7.568,17	RA
1.2.1	SINAPI	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020	M2	2,00	434,55	BDI 1	522,46	1.044,92	RA
1.2.2	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇÃO 13,4;3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF 05/2021	M3	1,75	330,24	BDI 1	397,05	694,84	RA
1.2.3	SINAPI	99855	CORRIMAÓ SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	3,40	113,80	BDI 1	136,82	465,19	RA
1.2.4	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	3,40	516,72	BDI 1	621,25	2.112,25	RA
2			ARQUIBANCADA						112.578,34	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.233,26	
2.1.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	87,63	49,67	BDI 1	59,72	5.233,26	RA
2.2			INFRA-ESTRUTURA						93.458,54	
2.2.1	SINAPI	99059	LOCADAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	92,00	58,95	BDI 1	70,88	6.520,96	RA
2.2.2	SINAPI	101174	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	84,00	78,30	BDI 1	94,14	7.907,76	RA
2.2.3	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	4,24	3.106,55	BDI 1	3.735,01	15.836,44	RA
2.2.4	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	13,78	3.106,55	BDI 1	3.735,01	51.468,44	RA
									5.233,26	RA
									93.458,54	RA
									7.907,76	RA
									15.836,44	RA
									51.468,44	RA

Handwritten signature/initials

368



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOVN	0	PROponente / TOMADOR	0	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	BARRA DO JACARÉ
						BDI 1	20,23%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									280.574,31	
2.2.5.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	1,17	3.106,55	BDI 1	3.735,01	4.369,96	RA
2.2.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q:92. AF 09/2021	KG	117,52	23,28	BDI 1	27,99	3.289,38	RA
2.2.7.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	M3	7,94	425,88	BDI 1	512,04	4.065,60	RA
2.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 12/2021	M2	67,90	116,59	BDI 1	140,18	9.518,22	RA
2.3.1.	SINAPI	103333	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL	M	55,00	12,19	BDI 1	14,66	806,30	RA
2.3.2.	SINAPI	10541	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	M2	164,30	18,03	BDI 1	21,68	3.562,02	RA
2.4.1.	SINAPI	102491	VESTIÁRIO						138.570,05	
3.			INFRA-ESTRUTURA						21.039,33	
3.1.			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	40,00	58,95	BDI 1	70,88	2.835,20	RA
3.1.1.	SINAPI	99059	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF 08/2018	M2	12,00	25,96	BDI 1	31,21	374,52	RA
3.1.2.	SINAPI	98555	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF 05/2020	M	43,00	78,30	BDI 1	94,14	4.048,02	RA
3.1.3.	SINAPI	101174	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	2,25	3.106,42	BDI 1	3.734,85	8.403,41	RA
3.1.4.	SINAPI	96957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	1,44	3.106,42	BDI 1	3.734,85	5.378,18	RA
3.1.5.	SINAPI	96957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	1,44	3.106,42	BDI 1	3.734,85	5.378,18	RA
3.2.			SUPRA-ESTRUTURA						18.809,52	
3.2.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	1,44	3.106,42	BDI 1	3.734,85	5.378,18	RA
3.2.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	1,31	3.106,42	BDI 1	3.734,85	4.892,65	RA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVN 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BARRA DO JACARÉ
			BDI 1 20,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									288.574,31
3.2.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	M2	43,37	163,75	BDI 1	196,88	8.538,69
3.3.			COBERTURA						
3.3.1.	SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALITES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, TERREO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	42,00	27,42	BDI 1	32,97	1.384,74
3.3.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	42,00	27,36	BDI 1	32,89	1.381,38
3.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	42,00	44,23	BDI 1	53,18	2.233,56
3.3.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	2,64	76,27	BDI 1	91,70	242,09
3.3.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	27,96	60,13	BDI 1	72,29	2.021,23
3.4.			PAREDES						19.632,80
3.4.1.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	116,24	116,59	BDI 1	140,18	16.294,52
3.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	43,75	25,96	BDI 1	31,21	1.365,44
3.4.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,00	110,50	BDI 1	132,85	531,40
3.4.4.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	4,40	272,48	BDI 1	327,60	1.441,44
3.5.			ESQUADRIAS						8.712,24
3.5.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	1.651,38	BDI 1	1.985,45	5.956,35
3.5.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,16	654,91	BDI 1	787,40	1.700,78

RECURSO

0736



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	0	VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA	CAMPO AGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (N. DES.)	DATA BASE	04-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	0	BARRA DO JACARÉ	
			BDI 1	20,23%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									280.574,31	
3.5.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,32	378,27	BDI 1	454,79	1.055,11	RA
3.6.			REVESTIMENTOS INTERNOS							
3.6.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	98,31	6,93	BDI 1	8,33	818,92	RA
3.6.2.	SINAPI	87546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	62,24	27,07	BDI 1	32,55	2.025,91	RA
3.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	36,07	34,91	BDI 1	41,97	1.513,86	RA
3.6.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	62,24	72,88	BDI 1	87,62	5.453,47	RA
3.7.			REVESTIMENTOS EXTERNOS							
3.7.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	111,30	6,93	BDI 1	8,33	927,13	RA
3.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	111,30	34,91	BDI 1	41,97	4.671,26	RA
3.8.			PINTURA							
3.8.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,07	18,31	BDI 1	22,01	793,90	RA
3.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	36,07	14,12	BDI 1	16,98	612,47	RA
3.8.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	111,30	16,31	BDI 1	19,61	2.182,59	RA
3.9.			PISOS							
									6.586,38	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

37/3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIO E AROUBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	BDI 1 20,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04/22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0	MUNICÍPIO DO JACARÉ		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									280.574,31
3.9.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	36,07	37,00	BDI 1	44,49	1.604,75
3.9.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	36,07	114,87	BDI 1	138,11	4.981,63
3.10.			ACABAMENTOS						
3.10.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,40	107,16	BDI 1	128,84	309,22
3.10.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	4,80	129,78	BDI 1	156,03	748,94
3.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS						
3.11.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DIS. JUNTADORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	498,99	BDI 1	599,94	599,94
3.11.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	16,00	186,04	BDI 1	223,68	3.578,88
3.11.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	10,00	153,77	BDI 1	184,88	1.848,80
3.11.4.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	10,00	37,64	BDI 1	45,25	452,50
3.11.5.	SINAPI	97966	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	88,34	BDI 1	106,21	106,21
3.12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
3.12.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	M	77,14	45,05	BDI 1	54,16	4.177,90
3.12.2.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	609,83	BDI 1	733,20	733,20
3.13.			INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL						
									8.535,42

RECURSO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

322



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	0	MUNICÍPIO / UF	0	BDI 1 (%)	20,23%	BDI 2 (%)	0,00%	BDI 3 (%)	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	04-22 (N.DES.)	DATA BASE	04-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	VESTIÁRIO E AROUBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA	0	MUNICÍPIO DO JACARÉ	0						
CURRITIBA															

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
280.574,31										
3.13.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF 10/2015	M	25,00	73,26	BDI 1	88,08	2.202,00	RA
3.13.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF 10/2015	M	9,35	61,02	BDI 1	73,36	685,92	RA
3.13.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF 10/2015	M	8,40	89,73	BDI 1	107,88	906,19	RA
3.13.4.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF 12/2020	UN	2,00	351,41	BDI 1	422,50	845,00	RA
3.13.5.	SINAPI	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	UN	1,00	1.307,05	BDI 1	1.571,47	1.571,47	RA
3.13.6.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	UN	1,00	1.933,66	BDI 1	2.324,84	2.324,84	RA
8.785,46										
3.14.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3,00	506,70	BDI 1	609,21	1.827,63	RA
3.14.2.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANHADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5* CM	M2	2,00	593,21	BDI 1	713,22	1.426,44	RA
3.14.3.	SINAPI	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM CM	UN	6,00	104,68	BDI 1	125,86	755,16	RA
3.14.4.	SINAPI	100858	LADRAO, DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C) MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	682,79	BDI 1	820,92	3.283,68	RA
3.14.5.	SINAPI	86902	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00	316,33	BDI 1	380,32	380,32	RA
3.14.6.	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANHADA, PARA LAVATORIO, FIXA METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	7,00	50,92	BDI 1	61,22	428,54	RA
3.14.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	7,00	81,24	BDI 1	97,67	683,69	RA

RECURSO

(Handwritten signatures and marks)

375



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ	VESTIÁRIO E AROUBANCADA CAMPO AGUA BRANCA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	04-22 (N DES.)		0 BARRA DO JACARÉ
			BDI 1 20,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			COMPLEMENTOS						280.574,31
3.15.	SINAPIH	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	9,00	65,77	BDI 1	79,08	711,72
3.15.1.	SINAPIH		BANCO PARA VESTIÁRIO DE MADEIRA E AÇO CARBONO GALVANIZADO E ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DE CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFOTIZANTE) PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM SUPERFÍCIE EM RIPAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA ENVERNIZADA, DIMENSÕES: COMP 150cm, LARG 30cm, ALT 40cm	UNIDADE	2,00	789,13	BDI 1	948,77	1.897,54
3.15.2.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 01	ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA/EPÓXI, COR CINZA PADRÃO, PORTA TIPO VENEZIANA, DIMENSÕES APROX: ALTURA 198 cm, LARGURA 93cm, PROF 40cm	UNIDADE	2,00	1.137,53	BDI 1	1.367,65	2.735,30
3.15.3.	COTAÇÃO	COTAÇÃO 02	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,00	479,55	BDI 1	576,56	2.306,24
3.15.4.	SINAPIH	11186							

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO JACARÉ
Local
Data
sexta-feira, 10 de março de 2023

Nayara B. Ronqui Almeida
Responsável Técnico
Nome: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
CREA/CAU: 5069929507/D
ART/RRT: 0

1.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

[Handwritten signatures and marks]

1433



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
FGTS

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAR VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA CAMPO ÁGUA BRANCA | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Parcelas:											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PORTICO DE ENTRADA	29.425,92	% Período: 39,81%	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.540,55	% Período: 66,95%	22,04%			11,02%								
1.2	PORTICO DE ENTRADA	11.885,37	% Período: 100,00%												
2	ARQUIBANCADA	112.578,34	% Período: 31,53%	65,30%	3,16%										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.233,26	% Período: 100,00%												
2.2	INFRA-ESTRUTURA	93.458,54	% Período: 32,38%	67,62%											
2.3	ALVENARIA	10.324,52	% Período: 100,00%												
2.4	PINTURA	3.562,02	% Período: 100,00%												
3	VESTIARIO	138.570,05	% Período: 15,18%	49,73%	20,64%	14,45%									
3.1	INFRA-ESTRUTURA	21.039,33	% Período: 100,00%												
3.2	SUPRA-ESTRUTURA	18.809,52	% Período: 100,00%												
3.3	COBERTURA	7.263,00	% Período: 100,00%												
3.4	PAREDES	19.632,80	% Período: 100,00%												
3.5	ESQUADRIAS	8.712,24	% Período: 100,00%												
3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS	9.812,16	% Período: 100,00%												
3.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5.598,39	% Período: 100,00%												
3.8	PINTURA	3.556,96	% Período: 24,36%	75,64%	100,00%										
3.9	PISOS	6.556,38	% Período: 100,00%												
3.10	ACABAMENTOS	1.058,16	% Período: 100,00%												
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICA	6.586,33	% Período: 100,00%												
3.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.911,10	% Período: 100,00%												
3.13	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL	8.535,42	% Período: 100,00%												
3.14	LOUÇAS E METAIS	8.785,46	% Período: 100,00%												
3.15	COMPLEMENTOS	7.650,80	% Período: 100,00%												

PMW3.0.4

MP 1

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

563



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0
0 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA VESTIARIO E ARQUIBANCADA CAMPO AGUA BRANCA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total: R\$ 280.574,31			04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
	Período:	%:	4,19%	25,76%	50,76%	12,15%	7,14%							
	Financiamento:	9.992,30	61.512,53	121.191,64	29.013,41	17.040,12								
	Contrapartida:	1.750,45	10.775,79	21.230,40	5.082,67	2.985,10								
	Outros:													
	Investimento:	11.742,75	72.288,32	142.422,04	34.095,98	20.025,22								
	%:	4,19%	25,76%	50,76%	12,15%	7,14%								
	Financiamento:	9.992,30	71.504,83	192.696,47	221.709,88	238.750,00								
	Contrapartida:	1.750,45	12.526,24	33.756,64	38.839,21	41.824,31								
	Outros:													
	Acumulado:	Investimento:	11.742,75	84.031,07	226.453,11	260.549,09	280.574,31							

BARRA DO JACARÉ
Local

sexta-feira, 10 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: NAVARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
CREA/CAU: 5089929507/D
ART/RRT:

Navara B. Ronqui Almeida


J.1.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME
Rua Profª. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andaraí - Paraná



Município de Barra do Jacaré - 2023
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 2/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
<p>Fornecedor: 39728-1 J.L.GODOI CONSTRUTORA LTDA Email: JLGODOI@CONSTRUTORA@GMAIL.COM Representante: 39727-0 FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA CNPJ: 37.983.773/0001-45 Telefone: 4335381549 Status: Habilitado</p>									
001	24729 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8995/18/2020, CONFORME SINTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	UN	1,00	Habilitado	J.L.GODOI		256.556,58	256.556,58	*
VALOR TOTAL:							256.556,58		

376



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/2023

Aos dez dias de março de 2023, as 14:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 28/2023 de 05/01/2023, constituída pelas seguintes pessoas: **Helder Henrique Ferreira Moreno**, Presidente, CPF 074.883.459-16, **William Angeluce Justo**, Secretário, CPF 089.207.319-50, **Mercelo Antonio da Cunha**, Membro, CPF 772.138.079-00, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, na modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 02/2023, que tem como objeto MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR, conforme descrições detalhadas nas planilhas anexas ao processo. Iniciado os trabalhos para abertura e julgamento da licitação em epígrafe, verificou-se a participação das empresas: J L GODOI CONSTRUTORA LTDA, 37.983.773/0001-45, RUA PADRE ARNO LUIZ ECHERT, 422 - CEP: 86380000 - BAIRRO: NOVA ANDIRÁ CIDADE/UF: Andirá/PR, FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA, 098.980.579-47; J. L. ARQUITETURA E URBANISMO, 35.192.445/0001-03, RUA RUI BARBOSA, 567 - CEP: 86430000 - BAIRRO: Centro CIDADE/UF: Santo Antônio da Platina/PR, JOSE LUCAS PINTO, 094.952.929-05; N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA, 31.063.363/0001-08, RUA PROF CLARICE SIMONI GORSKI, 70 - CEP: 86380000 - BAIRRO: JD IMPERIO DO SOL CIDADE/UF: Andirá/PR, MARCIA C RONQUI, 025.512.739-19; RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915, 34.521.501/0001-35, RUA VEREADOR ANGELO MONTANHEIRO, 98 - CEP: 86430000 - BAIRRO: JARDIM SANTOS DUMONT CIDADE/UF: Santo Antônio da Platina/PR, RINALDO CAETANO DE GODOI, 776.179.599-15. Após credenciamentos dos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, os envelopes 01 e 02 foram vistoriados e rubricados em suas bordas por todos presentes à mesa. Em seguida deu-se início a abertura dos envelopes de nº 01, contendo documentos de habilitação das empresas proponentes. Após conferência e rubricas das documentações apresentadas, houve a inabilitação da empresa RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915 CNPJ: 34.521.501/0001-35 por não apresentar a certidão de acervo técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Em seguida, à exemplo anterior, houve a abertura dos envelopes de nº 02, contendo documentos de proposta de preços das empresas consideradas habilitadas na primeira fase, dando-se, conhecimento à todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao análise das propostas de preços, não houve a desclassificação de nenhuma das proponentes. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas de preços, atendendo aos critérios do processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelo critério de menor preço e qualidade do objeto à ser adjudicado, cabendo à empresa:

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	1	1	24729	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 899518/2020, CONFORME SÍNTESE DO PROJETO APROVADO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	256.556,58	Habilitado		

vencedora em seu respectivo item por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total para esta licitação de R\$ 256.556,58 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos). Estavam presentes à esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim, da-se como feita a intimação do ato de julgamento do certame (habilitação e proposta de preços), nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata dessa reunião, que será assinada pela

(Handwritten signatures and initials)

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 10/03/2023.


HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
Presidente
074.883.459-16


WILLIAM ANGELUCE JUSTO
Secretário
089.207.319-50


MARCELO ANTONIO DA CUNHA
Membro
772.138.079-00

Representantes das empresas:

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA



J. L. ARQUITETURA E URBANISMO



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA



RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915

