



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andirá, 11 de Novembro de 2022.

Atestado

O Município de Andirá, cadastrado sob CNPJ 76.235.761/0001-94, com sede a Rua Mauro Cardoso de Oliveira, Centro, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, vem pelo presente atestar, que o profissional Marcio Reinaldo Manfio, Arquiteto e Urbanista cadastrado sob CAU A1205420, possui CPF. 039.119.179-96, realizou execução de obra, como profissional junto a Empresa DZR Construtora LTDA CNPJ. 26.645,088/0001-92 contendo os seguintes serviços, para reforma e ampliação de Unidade de Saúde, localizada na AV. Cesario Castilho n. 1269:

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
COMPOSIÇÃO	1.1	PLACA DE OBRA 1,00 X 2,25 m	M2	2,25	417,42
			Subtotal item 1.0		
2.0		DEMOLIÇÕES			
97633	2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR. AF_12/2017	M2	13,35	24,37
97634	2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA C/ MARTELETE, SEM REAPR. AF_12/2017	M2	21,45	24,37
97644	2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M	M2	12,21	9,95
97622	2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV. AF_12/201	M2	17,55	60,81
97663	2.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	13,61
97665	2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ud	2,00	1,37
			Subtotal item 2.0		
3.0		MOVIMENTO DE TERRA			
96527	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	1,94	140,17
			Subtotal item 3.0		

André Luiz Makizi
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
CAU: A1207147
CPF: 000.911.80-38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

4.0		INFRAESTRUTURA			
101174	4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	24	93,98
96536	4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,86	95,01
96546	4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,80	19,90
96555	4.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,36	649,90
					Subtotal item 4.0
5.0		SUPERESTRUTURA			
95957	5.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/201	m3	0,65	3.879,84
101964	5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/202	M2	11,04	151,32
					Subtotal item 5.0
6.0		COBERTURA			
92565	6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	12,82	50,84
94201	6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	12,82	59,32
94228	6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,10	133,11
94231	6.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,80	77,67
					Subtotal item 6.0
7.0		ALVENARIA			
87499	7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,19	123,97

André Luiz Malin
Secretário de Obras
CAU ATD/2022
CPF: 00000000000

180
Certidão nº 781015/2022 - 16/11/2022 12:11:00, 14:02 - Chave de Impressão: 83ZY1BAD76Z247B1636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 12:11:00, e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 781015, emitida em 16/11/2022 12:11:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

87508	7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	36,45	105,05
Subtotal item 7.0					
8.0 ESQUADRIAS					
94573	8.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,44	439,55
90822	8.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UD	3,00	339,80
90830	8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 019 90831 FECHADURA D	UD	3,00	189,92
20017	8.4	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5*CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UD	10,60	9,86
Subtotal item 8.0					
9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES					
87878	9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	102,22	4,90
87529	9.2	MASSA ÚNICA, P/ PINTURA, ARGAMASSA TR 1:2:8, PREPARO MEC BETONEIRA 400L, APLIC MANUAL FACES INTERNAS DE PAREDES, E=20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20	M2	102,22	35,28
87264	9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/201	M2	62,53	69,60
Subtotal item 9.0					
10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					
98562	10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	4,25	45,07

André Luiz Makuzi
Secretaria de Obras e Urbanismo
CAJ: 41297547
CPF: 060.978.513/33

182

Certidão nº 781015/2022 - 16/11/2022 12:11:00, 14:02 - Chave de Impressão: 832Y11BAD76Z47B1636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 12:11:00, e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 781015, emitida em 16/11/2022 12:11:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

Subtotal item 10.0					
	11.0	PISO			
95241	11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/201	M2	9,33	29,12
98679	11.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	30,78	38,73
87257	11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201	M2	30,78	93,99
88650	11.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	m	4,45	17,01
98695	11.5	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	2,40	93,88
Subtotal item 11.0					
	12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
89402	12.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	11,57
89712	12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	35,65
89714	12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	69,40
89708	12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UD	2,00	86,70
99635	12.5	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UD	2,00	347,13
89987	12.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UD	2,00	107,63
89985	12.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UD	2,00	102,18
86906	12.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UD	2,00	59,19
compos	12.9	DUCHA HIGIÊNICA PLASTICA COM REGISTRO	UD	2,00	156,88
86900	12.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -	UD		

André Luiz M...
Secretaria de Planejamento
e Orçamento

187
2

Certidão nº 781015/2022 - 16/11/2022 12:11:00, 14:02 - Chave de Impressão: 83ZYVYIBAD76ZZ47B1636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 12:11:00, e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 781015, emitida em 16/11/2022 12:11:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	256,54
86877	12.11	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2,00	116,64
86883	12.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 86884 ENGATE FLEXÍ	UD	1,00	13,76
86902	12.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	1,00	270,53
95470	12.14	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UD	2,00	342,51
100874	12.15	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2,00	366,39
100868	12.16	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2,00	402,40
Subtotal item 12.0					
13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
91930	13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	m	20,00	10,88
93141	13.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	ud	2,00	212,90
100903	13.3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ud	4,00	38,59
93145	13.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	ud	3,00	259,72
Subtotal item 13.0					
14.0 CALÇADA EXTERNA					
94991	14.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,34	646,50
Subtotal item 14.0					
15.0 PINTURA					

Andre Luiz Andaraí
CAB. AT. 15/11/2022
CPF 00091. 15/11/2022

183

Certidão nº 781015/2022 - 16/11/2022 12:11:00, 14:02 - Chave de Impressão: 83ZYY1BAD76Z247B1636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 12:11:00, e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 781015, emitida em 16/11/2022 12:11:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

15.1 Pintura Interna					
88484	15.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	136,06	3,66
88489	15.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,06	17,15
102220	15.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,58	16,65
				Subtotal item 15.0	
16.0 SERVIÇOS FINAIS					
99803	16.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	30,78	2,25
99806	16.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	62,53	0,92
99822	16.3	LIMPEZA DE PÓRTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	8,58	1,08

Após vistoria final, não existem óbices quanto a qualidade dos serviços executados, estando os mesmos aptos a serem devidamente utilizados.


ANDRÉ LUIZ MALUZI
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Arquiteto e Urbanista
CAU A120754-7

André Luiz Maluzi
Secretário de Obras e Urbanismo
CAU: A120754-7
CPF: 060.915.530-33

184
9

Certidão nº 781015/2022 - 16/11/2022 12:11:00, 14:02 - Chave de Impressão: 83ZY\Y\B\AD\76Z247B1636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 12:11:00, e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 781015, emitida em 16/11/2022 12:11:00


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000866257


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MÁRCIO REINALDO MANFIO
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/01/2016
 Registro Nacional: 00A1205420
 Data de Registro: 16/02/2016

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12641719

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/12/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS:SERVIÇOS PRELIMINARESFUNDAÇÕESESTRUTURA DE CONCRETOALVENARIASPISOSREVESTIMENTOSESQUADRIASINSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES HIDRÁULICASCOBERTURAPINTURASERVIÇOS COMPLEMENTARES

Empresa contratada: DZR CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 26.645.088/0001-92

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
 CPF/CNPJ: 76235761000194

RUA RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA

Nº 190

Complemento: PREFEITURA

Cidade: ANDIRÁ

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86380000

Contrato:

Celebrado em 09/12/2022

Valor do contrato: R\$ 119.267,03

Tipo do Contratante:

Data de Início: 09/12/2022

Data de Fim: 2023-06-19

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA2.1.1 - Execução de obra , 42.61 m²;**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000866257



Nº 330

R RUA MINAS GERAIS

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY

Cidade: ANDIRÁ

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86380000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 866257/2023

Expedida em 13/10/2023 12:10:00, Andirá/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 152Y2ZBWDZ94YYZ6ZZYD



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – FONE: (043)-3538-8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andirá, 11 de Outubro de 2023.

Atestado

O Município de Andirá, cadastrado sob CNPJ 76.235.761/0001-94, com sede a Rua Mauro Cardoso de Oliveira, centro, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, vem pelo presente atestar, que o profissional Marcio Reinaldo Manfio, Arquiteto e Urbanista cadastrado sob CAU A120542-0, possui CPF. 030.441.839-01, realizou execução de obra, como profissional junto a Empresa DZR Construtora Ltda CNPJ 26.645.088/0001-92, com os seguintes **serviços de execução de construção de Lavanderia, depósito e sanitários totalizando 42,61m² anexo a Escola Municipal Ana Nery**, localizada na rua Minas Gerais nº 330 centro, neste município de Andirá-Pr, tendo Início em **09/12/2022** e finalizado em **19/06/2023**.

CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA, SAN. DEPÓSITO				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.				
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2 64,00
1.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2 15,00
1.1.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HID RÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3 3,20
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M 40,00
FUNDAÇÕES				
1.2.				
1.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M 60,00
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3 11,87
1.2.3.	SINAPI	98533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2 23,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

1.2.4.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	0,70
1.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	120,00
1.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,00
1.2.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,17
1.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	18,00
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	37,80
1.3.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	27,44
1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	362,06
1.3.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,74
1.3.5.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,56
1.3.6.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	40,30
1.4.			ALVENARIAS		
1.4.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,43
1.4.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,70
1.5.			PISOS		
1.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	55,04
1.5.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	55,04
1.6.			REVESTIMENTOS		
1.6.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	222,20
1.6.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	222,20
1.6.3.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	80,62

188
9

Certidão nº 866257/2023 - 13/10/2023 12:10:00, 14:03 - Chave de Impressão: 152Y2ZBWDZ94YVZ6ZZYD
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/10/2023 12:10:00, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 866257, emitida em 13/10/2023 12:10:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

1.6.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	M2	40,66
1.7.			ESQUADRIAS		
1.7.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,70
1.7.2.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATEANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,76
1.7.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,00
1.8.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.8.3.	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	20,00
1.8.4.	SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	13,00
1.8.5.	SINAPI	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	8,00
1.8.6.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.7.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.8.9.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.8.10.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	UN	9,00
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.9.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00
1.9.2.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
1.9.3.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
1.9.4.	SINAPI	89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00

189
9

Certidão nº 866257/2023 - 13/10/2023 12:10:00, 14:03 - Chave de Impressão: 152Y2ZEWWDZ94YVZ6ZZYD
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/10/2023 12:10:00, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 866257, emitida em 13/10/2023 12:10:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

1.9.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.9.6.	SINAPI	6024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	1,00
1.9.7.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.9.8.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9.9.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9.10.	SINAPI	11679	BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00
1.9.11.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.9.12.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.9.13.	SINAPI	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1,00
1.9.14.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9.15.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.9.16.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9.17.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
1.9.18.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
1.9.19.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
1.9.20.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
1.9.21.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.9.22.	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.9.23.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00

190
2

Certidão nº 866257/2023 - 13/10/2023 12:10:00, 14:03 - Chave de Impressão: 152Y2ZBW0Z94YYZ6ZVD
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/10/2023 12:10:00, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 866257, emitida em 13/10/2023 12:10:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

1.9.24.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3,00
1.9.25.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.9.26.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
1.10.			COBERTURA		
1.10.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,91
1.10.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	43,91
1.10.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,13
1.10.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,63
1.10.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	26,43
1.11.			PINTURA		
1.11.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	229,25
1.11.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,34
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.12.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	56,52

Após vistoria final, não existem óbices quanto a qualidade dos serviços executados, estando os mesmos aptos a serem devidamente utilizados.


André Luiz Maluzi
Secretário de Obras e Urbanismo
CAU: A120754-7
CPF: 060.915.539-33

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Arquiteto e Urbanista
CAU A120754-7



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 000000901540**

2024000901540

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MÁRCIO REINALDO MANFIO
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/01/2016
Registro Nacional: 00A1205420
Data de Registro: 16/02/2016

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13563144

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 02/10/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de 05 salas de aula na Escola Especial Pequeno Príncipe - APAE Bandeirantes/PR.

Área de construção: 186,76m² Alvenaria Rebocada Laje em concreto armado rebocada 02 Banheiros Acessíveis Instalação hidrossanitária Instalação elétrica Cobertura com telhas cerâmicas Piso Pintura, inclusive massa corrida interna Esquadrias em vidro temperado

Empresa contratada: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 51.149.392/0001-96

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BANDEIRANTES
CPF/CNPJ: 77563815000103

RUA Rua Antonio Alvares Torres

Nº 50

Complemento: ESCOLA ESPECIAL PEQUENO PRINCIPE

Cidade: BANDEIRANTES

Bairro: JARDIM PARAÍSO

UF: PR

CEP: 86360000

Contrato:

Celebrado em 25/08/2023

Valor do contrato: R\$ 280.059,15

Tipo do Contratante:

Data de Início: 02/10/2023

Data de Fim: 2024-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra, 186,76 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Rua Antonio Alvares Torres

Nº 50

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 000000901540**

2024000901540

Complemento: ESCOLA ESPECIAL PEQUENO PRINCIPE

Cidade: BANDEIRANTES

Bairro: JARDIM PARAÍSO

UF: PR

CEP: 86360000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 901540/2024

Expedida em 15/03/2024 12:03:00, Andirá/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: AZ0D6W61558B3Z245W85

154
6

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BANDEIRANTES

Fundada em 26 de agosto de 1978 – Registro Nº 352 – CNPJ 77.563.815/0001-03

Utilidade Pública Federal Nº 91.108 de 12/03/1985 – Registro CNAS Nº 214923

**ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,
NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Autorização de Funcionamento: Resolução Nº 5319/11 publicada no DOE de 04/01/2012

Rua Antônio Álvares Torres, 50 – Jardim Paraíso – Tel/Fax (43) 3542-4544

e-mail: bandeirantes@apaep.org.br

CEP: 86360-000 Bandeirantes –Paraná



APAE
Bandeirantes - PR

Atestado

Atestamos que a empresa **J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA**, Registro no CAU/BR PJ58974-1 CNPJ: 51.149.392/0001-96, sendo o profissional responsável Técnico, o Arquiteto e Urbanista **Márcio Reinaldo Manfio** CAU/BR A120542-0, foi contratada pela **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BANDEIRANTES**, cadastrado sob CNPJ 77.563.815/0001-03, com sede a Rua Antônio Álvares Torres nº 50, Jardim Paraíso, na cidade de Bandeirantes/PR, Estado do Paraná, para a Execução de 05 salas de aula na Escola Especial Pequeno Príncipe – APAE Bandeirantes/PR, dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO): Local da Obra/Serviço: RUA ANTÔNIO ALVARES TORRES Nº 50 Bairro: JARDIM PARAISO CEP: 86.360-000
Cidade: BANDEIRANTES UF: PR.

1. Objeto: Execução de 05 salas de aula na Escola Especial Pequeno Príncipe – APAE BANDEIRANTES/PR.

2. Endereço da obra ou serviço técnico RUA ANTÔNIO ALVARES TORRES Nº 50 Bairro: JARDIM PARAISO CEP: 86.360-000
Cidade: BANDEIRANTES UF: PR.

3. Empresa contratada: **J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 51.149.392/0001-96, Registro CAU/BR PJ58974-1, Rua Bahia 427 Centro – Andirá/PR.

4. Contratante da obra ou serviço técnico:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BANDEIRANTES, pessoa jurídica de direito privado, sede a Rua Antônio Álvares Torres nº 50, Jardim Paraíso, na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 77.563.815/0001-03.

5. RRT nº 13563144

6. Responsável Técnico: Arquiteto e Urbanista **Márcio Reinaldo Manfio** CAU A120542-0.

7. Atividades técnica conforme RRT:

Certidão nº 901540/2024 - 15/03/2024 12:03:00, 14:04 - Chave de Impressão: AZ0D6W61558B3Z245W85
O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/03/2024 12:03:00, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 901540, emitida em 15/03/2024 12:03:00

Grupo: EXECUÇÃO
Atividade: 2.1.1 – Execução de Obra
Quantidade: 186,76m²

8. Tipologia

Tipologia: Educacional

9. Descrição da Obra/Serviço

Execução de 05 salas de aula na Escola Especial Pequeno Príncipe – APAE Bandeirantes/PR.

Área de construção: 186,76m²


- Alvenaria Rebocada
- Laje em concreto armado rebocada
- 02 Banheiros Acessíveis
- Instalação hidrossanitário
- Instalação elétrica
- Cobertura com telhas cerâmicas
- Piso
- Pintura, inclusive massa corrida interna
- Esquadrias de vidro temperado

Período de participação nos serviços:
(CONFORME R.R.T.)

Data de Início: 02/10/2023

Data de Término: 31/01/2024

Local e Data: Bandeirantes, 12 de Março de 2024.


Emitente: RUY ROBSON CARVALHO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU BR n° CAU A19489-1
CPF: 529.100.839-34
R.G: 3.208.688-8

199
9




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903361


2024000903361

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

 Profissional: MÁRCIO REINALDO MANFIO
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/01/2016
 Registro Nacional: 00A1205420
 Data de Registro: 16/02/2016

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13144583

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 31/05/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Regularização compac. Subleito 100% PN - 1.077,28m² Execução de Calçada/passeio em Paver ou Bloket Colorido em concreto pré-moldado e=6cm - sem colchão - 1.077,28m² Execução de Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042m³) - Pré-Moldado - 296,80m Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas - 107.72m² Rampa para PNE com piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94m² - 08un

 Empresa contratada: DZR CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 26.645.088/0001-92

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
 CPF/CNPJ: 76407568000193

Nº 96

RUA RUA RUI BARBOSA

Complemento: PRÉDIO MUNICIPAL

Cidade: Barra do Jacaré

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86385000

Contrato: 97/2023

Celebrado em 11/05/2023

Valor do contrato: R\$ 126.286,79

Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/05/2023

Data de Fim: 2023-09-11

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.1 - Execução de obra urbanística, 1077.28 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA PARANA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: BARRA DO JACARÉ

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86385000

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 000000903361**

2024000903361

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903361/2024

Expedida em 21/03/2024 12:03:00, Andará/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 1Z84431ZC6Z3WB08ZZD9



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Barra do Jacaré/PR, cadastrado sob CNPJ 76.407.568/0001-93, com sede a Rua Rui Barbosa nº 96, centro, neste ato representado pelo Arquiteto Alexandre Augusto Ormeneze CAU/BR 66860-5, vem pelo presente atestar, que contratou a empresa DZR CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.645.088/0001-92, e que através de seu profissional técnico o Arquiteto e Urbanista Márcio Reinaldo Manfio, cadastrado sob CAU/BR A120542-0, possui CPF. 030.441.839-01, realizou execução de obra de passeio urbanismo neste município, tendo início em **30/05/2023** e finalizado em **11/09/2023**, com os seguintes serviços:

Endereço da Obra: Rua Paraná s/n – CEP 86385-000 – Centro – Barra do Jacaré/PR

RRT 13144583

- Regularização compac. Subleito 100% PN - 1.077,28m².
- Execução de Calçada/passeio em Paver ou Bloket Colorido em concreto pré-moldado e=6cm - sem colchão - 1.077,28m².
- Execução de Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042m³) - Pré-Moldado - 296,80m.
- Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas.
- 107.72m³ Rampa para PNE com piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94m² - 08un.

Após a vistoria final, não existem empecilhos quanto a qualidade dos serviços executados, estando os mesmos aptos a serem devidamente utilizados.

Alexandre Augusto Ormeneze

Assinado de forma digital por
Alexandre Augusto Ormeneze
Dados: 2024.03.18 09:05:00
-03'00'

Barra do Jacaré, 18 de Março de 2024

Alexandre Augusto Ormeneze
Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré / PR
Arquiteto
CAU/BR 66860-5

158
2

Certidão nº 903361/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 14:04 - Chave de Impressão: 1Z84431ZC6Z3WB08ZD9
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00, e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903361, emitida em 21/03/2024 12:03:00



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000905090



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MÁRCIO REINALDO MANFIO
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/01/2016
Registro Nacional: 00A1205420
Data de Registro: 16/02/2016

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12600763

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 24/03/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 12600763

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM BLOQUETE SEXTAVADO, NO DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

- **TERRAPLANAGEM:** ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 499,50M³

- **PAVIMENTAÇÃO:** REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 2.497,50M², EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 299,70M³.

- **REVESTIMENTO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25CM, ESPESSURA 8CM 2.497,50M².

- **MEIO FIO E SARJETA:** GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30CM ALTURA 746,48M.

- **CALÇADA:** EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 60,72M³

- **GRAMA:** PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 525,41M²

- **RAMPA DE ACESSIBILIDADE:** EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

200



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000905090



2024000905090

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 2,02M³, PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 16,80M.

- **SINALIZAÇÃO:** SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE OU SEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30CM, APLICAÇÃO MANUAL 112,00M², PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº 18, SEMI-REFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO 03 UNIDADES.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
CPF/CNPJ: 76235761000194

RUA RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA

Complemento: PREFEITURA

Nº 190

Cidade: ANDIRÁ

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86380000

Contrato: 151/2022

Celebrado em 16/11/2022

Valor do contrato: R\$ 310.303,52

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/11/2022

Data de Fim: 2023-03-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 2497.5 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 499.5 m³; 2.8.4 - Execução de obra de sinalização viária , 112 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

DT RUAS DO DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº SN

Complemento:

Cidade: ANDIRÁ

Bairro: DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 86380000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000905090



- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 905090/2024

Expedida em 02/04/2024 12:04:00, Andirá/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 46A2YWZYAY40Z4DACCZW



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

202

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Andirá, 13 de Março de 2024.

Atestado

O Município de Andirá, cadastrado sob CNPJ 76.235.761/0001-94, com sede a Rua Mauro Cardoso de Oliveira, Centro, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, vem pelo presente atestar, que o profissional Marcio Reinaldo Manfio, Arquiteto e Urbanista cadastrado sob CAU A1205420, possui CPF. Q30.441.839-01, realizou execução de obra, como responsável técnico, conforme estabelecido pelo processo licitatório n. TP 15/2022 - Prefeitura de Andirá PR. Com início em 25/11/2022 e previsão de término em 16/03/2023, conforme RRT 12600763. Contendo os seguintes serviços, para realização de pavimentação, em Bloquetes sextavados, em Ruas do Distrito Nossa Senhora Aparecida:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANTID.
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	R\$ 2,50
2.	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	499,50
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Regularização do Subleito		
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.497,50
3.2	Base		
3.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/201	M3	299,70
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020	M3XKM	7.852,14
3.3	REVESTIMENTO		

Certidão nº 905090/2024 - 02/04/2024 12:04:00, 14:05 - Chave de Impressão: 46A2VWZYAY40Z4DACCZM
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/04/2024 12:04:00, e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 905090, emitida em 02/04/2024 12:04:00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

203
Q

3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/201	M2	2.497,50
3.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (AREIA). AF_07/2020	TXKM	13.001,28
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (PÓ DE PEDRA). AF_07/2020	TXKM	628,17
4. MEIO FIO E SARJETA			
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	746,48
5. CALÇADA			
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	130,11
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	60,72
6. GRAMA			
6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	525,41
7. RAMPA DE ACESSIBILIDADE			
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,02
7.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	16,80
8. SINALIZAÇÃO			
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANU AL. AF_05/2021	M2	112,00
8.2	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO	UD	3,00

Certidão nº 905090/2024 - 02/04/2024 12:04:00, 14:05 - Chave de Impressão: 46A2YWZYAY40Z4DAACQZM
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/04/2024 12:04:00, e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 905090, emitida em 02/04/2024 12:04:00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

204
7

Após vistoria final, não existem óbices quanto a qualidade dos serviços executados, estando os mesmos aptos a serem devidamente utilizados.

ANDRÉ LUIZ MALUZI
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Arquiteto e Urbanista
CAU A120754-7

André Luiz Maluzi
Secretário de Obras e Urbanismo
CAU: A120754-7
CPF: 060.915.539-33

Certidão nº 905090/2024 - 02/04/2024 12:04:00, 14:05 - Chave de Impressão: 46A2YWZVAY40Z4DAOCZM
O atestado neste ato registrado foi emitido em 02/04/2024 12:04:00, e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 905090, emitida em 02/04/2024 12:04:00


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000420298


20180000420298

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MÁRCIO REINALDO MANFIO
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/01/2016
 Registro Nacional: 00A1205420
 Data de Registro: 16/02/2016

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6531855

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/01/2018

Forma de registro: RETIFICADOR à 6528921

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

- Execução de 1260m de rede de galeria de águas pluviais com Manilhas de concreto, caixas de ligação, bocas de lobo com grelhas de concreto, poços de visita e dissipador de energia - Execução de 2.384,77m de meio-fio com Sarjeta de Concreto. - Execução de 7.680m² de nivelamento e conformação do greide das ruas com compactação da base. - Execução de 7.680m² de base de brita graduada esp. 10cm. - Pintura de ligação. - Execução 7.680m² de pavimentação tipo CBUQ e= 3cm com acabadora de asfalto e rolo compactador.

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: G8 IMÓVEIS EIRELI
 CPF/CNPJ: 27193372000138

Nº 233

RUA SIQUEIRA CAMPOS

Complemento:

Cidade: BIRIGÜI

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 16200055

Contrato:

Celebrado em 28/03/2017

Valor do contrato: R\$ 837.825,70

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 09/06/2017

Data de Fim: 2017-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 7680.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

LOTEAMENTO PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE PAULA

Nº S/N

Complemento:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 000000420298**

20180000420298

Cidade: ITAMBARACÁ

Bairro: RESIDENCIAL JOSÉ RONQUI

UF: PR

CEP: 86375000

Coordenadas Geográficas: -23.02345198597206 -50.407379817527726

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 420298/2018

Expedida em 05/01/2018 12:01:00, Andirá/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 1DZ44A910258DBWZZY79



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

G8 Imóveis Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 27.193.372/0001-38, localizada na Rua Siqueira Campos nº 233, na cidade de Birigui/SP, Declara que contratou os serviços do Arquiteto e Urbanista Márcio Reinaldo Manfio CAU/BR nº A120542-0 com endereço na Rua Bahia nº 427 – Centro, Andará/Pr, para a execução de infraestrutura no Loteamento Residencial José Ronqui, localizado no prolongamento da Rua José Francisco de Paula s/n na cidade de Itamaracá/Pr – CEP 86375-000 sendo executado os seguintes abaixo:

RRT nº 06531855


- Execução de 1260m de rede de galeria de águas pluviais com Manilhas de concreto, caixas de ligação, bocas de lobo com grelhas de concreto, poços de visita e dissipador de energia.
- Execução de 2.384,77m de meio-fio com Sarjeta de Concreto.
- Execução de 7.680m² de nivelamento e conformação do greide das ruas com compactação da base.
- Execução de 7.680m² de base de brita graduada esp. 10cm.
- Pintura de ligação.
- Execução 7.680m² de pavimentação tipo CBUQ e= 3cm com acabadora de asfalto e rolo compactador.

Início dos serviços: 09/06/2017
 Término dos serviços: 31/08/2017

Atesto que todos os serviços foram executados com qualidade e aceite conforme as dimensões acima especificadas.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente,

Birigui/SP, 04 de Janeiro de 2018.


 Giovanni Trevelim Sanches – Sócio Proprietário
 CPF: 137.093.748-20
 G8 Imóveis Eireli
 CNPJ: 27.193.372/0001-38





DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92
FONE: 43 99902-4057
E-mail: rodolfocesar495@gmail.com

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

A empresa DZR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 26.645.088/0001-92, com endereço na Rodovia B 369 km 37 s/n Distrito Industrial, Cidade de Andirá/Pr, telefone (43) 99902-4057, por intermédio de seu representante legal, o Sr Rodolpho César dos Reis, inscrito no CPF nº 088.523.589-43 e RG nº 12.853.084-3, DECLARA expressamente:

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ;
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021 (quando for o caso).
- h) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável.

Andirá, 03 de Outubro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 03/10/2024 13:37:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92

209
0



DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92
I.E.: 90934624-05
FONE: 43 99902-4057 E-mail: rodolfocesar495@gmail.com

Agência 0717 Conta Bancária: 06190-3 C/C – Banco: 748 – Cooperativa Sicredi Paranapanema

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

Apresentamos nossa proposta de preços para o Item abaixo detalhado:

Item	QTD	Un	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
01	01	Und.	Contratação de empresa para execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 31331, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, incluindo mão de obra, e materiais necessários; com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos	Própria	695.600,00	695.600,00
VALOR TOTAL						RS 695.600,00

O valor global proposto para o Item é de R\$ 695.600,00 (Seiscentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais)

Prazo de execução: 180 (Cento e Oitenta) dias
Prazo de garantia: Conforme Edital.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Andirá, 03 de Outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 03/10/2024 13:31:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92



DZR CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.645.088/0001-92

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

LEGENDA

Projeto que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZEMAR QUANTITATIVOS)
 Serviço complementar e complementar ao contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da reabertura da obra.
 Novos serviços incluídos na obra.
 Refinamentos, alterações, outros.
 Serviços provenientes de Projeto (serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações e ajustes em e outros adequações pertinentes.

VALORES ATUALIZADOS (REPARCULAÇÃO)
 VALOR UNIT. COM BDI VALOR UNIT. SEM BDI VALOR TOTAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS PRELIMINARES		SERVIÇOS DA OBRA		UNID	QTD	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
				QUANT.	CÓDIGO	QUANT.	CÓDIGO						
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1			Placa de obra em chapa zincada, instalada	6,00				m²		R\$			0%
1.1			Barraço para escritório de obra porte pequeno e=25,41m²	1,00				un		R\$			0%
1.2			Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	853,20				m²		R\$			0%
1.3			Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	1,00				un		R\$			0%
1.4													
SUBTOTAL ITEM 1.0													

MONTAGEM DE TERRAS													
2			Excavação manual para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	168,95				m³		R\$			0%
2.1			Apilamento manual de fundo de vala	136,50				m²		R\$			0%
2.2			Reatero manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	68,58				m³		R\$			0%
2.3			Aterro interno com apilamento com transporte em carrinho de mão	134,26				m³		R\$			0%
2.4													
SUBTOTAL ITEM 2.0													

INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÕES													
SAPATAS													
3.1			Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	288,50				m²		R\$			0%
3.1.1			Concreto armado (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	90,14				m³		R\$			0%
3.1.2													
BALDRAME													
3.2			Concreto armado - para vigas baldrames (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	20,47				m³		R\$			0%
3.2.1													
SUBTOTAL ITEM 3.0													

SUPERESTRUTURA													
CONCRETO													
4.1			Concreto armado (fck=25MPa) fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado/resinado 12mm (05 usos)	18,58	104483	SINAPI		m³		R\$	1.797,38	R\$ 2.665,87	0%
4.1.1			Concreto armado (fck=25MPa) fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado/resinado 12mm (05 usos)	19,29	104483	SINAPI		m²		R\$	1.797,38	R\$ 2.665,87	0%
4.1.2			Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25MPa), inclusive copeamento e escoramento	628,00	101963	SINAPI		m²		R\$	151,36	R\$ 226,19	0%
4.1.3													
SUBTOTAL ITEM 4.0													

210
R

Quantidade	Item	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL								
5.1	103979	SINAPI	52,00	103979	52,00	26,19	1.375,88	100%
							1.729,59	100%
5.1.1	103978	SINAPI	6,00	103978	6,00	22,95	174,88	100%
5.1.2	89403	SINAPI	26,00	89403	26,00	16,80	554,74	100%
5.1.3	89402	SINAPI	85,00	89402	85,00	11,06	1.193,93	100%
5.1.4	89401	SINAPI	122,00	89401	122,00	9,62	1.490,52	100%
5.1.5	89401	SINAPI	2,00	89401	2,00	15,11	30,22	100%
5.2	104002	SINAPI	12,00	104002	12,00	5,47	65,64	100%
5.2.1	89429	SINAPI	10,00	89429	10,00	5,09	64,64	100%
5.2.2	89376	SINAPI	1,00	89376	1,00	156,26	198,45	100%
5.2.3	94794	SINAPI	2,00	94794	2,00	136,85	347,60	100%
5.3	94498	SINAPI	1,00	94498	1,00	272,06	345,52	100%
5.3.1	6005	SINAPI	2,00	6005	2,00	77,98	198,07	100%
5.3.2	6013	SINAPI	1,00	6013	1,00	95,45	121,22	100%
5.3.3	6014	SINAPI	2,00	6014	2,00	132,71	337,08	100%
5.4	6024	SINAPI	1,00	6024	1,00	73,54	93,40	100%
5.4.1	6005	SINAPI	2,00	6005	2,00	77,98	198,07	100%
5.4.2	6013	SINAPI	1,00	6013	1,00	95,45	121,22	100%
5.4.3	6014	SINAPI	2,00	6014	2,00	132,71	337,08	100%
5.5	6024	SINAPI	1,00	6024	1,00	73,54	93,40	100%
5.5.1	250670	SEDOF	1,00	250670	1,00	33.383,69	42.394,75	100%
5.6	95648	SINAPI	1,00	95648	1,00	491,17	623,79	100%
5.6.1	95648	SINAPI	1,00	95648	1,00	491,17	623,79	100%
5.6.2	11762	SINAPI	5,00	11762	5,00	41,81	53,10	100%
5.6.3	89711	SINAPI	24,00	89711	24,00	19,55	24,83	100%
5.7	89712	SINAPI	50,00	89712	50,00	24,66	31,32	100%
5.7.1	89712	SINAPI	50,00	89712	50,00	24,66	31,32	100%
5.7.2	89713	SINAPI	25,00	89713	25,00	30,68	36,96	100%
5.7.3	89714	SINAPI	87,00	89714	87,00	34,34	43,61	100%
5.7.4	89714	SINAPI	6,00	89714	6,00	42,90	54,48	100%
5.8	89707	SINAPI	1,00	89707	1,00	18,42	23,39	100%
5.8.1	89709	SINAPI	1,00	89709	1,00	327,59	416,04	100%
5.8.2	98104	SINAPI	1,00	98104	1,00	982,07	1.287,23	100%
5.8.3	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.8.4	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.1	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.2	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.3	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.4	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.5	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.6	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.7	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.8	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%
5.9.9	97976	SINAPI	7,00	97976	7,00	982,07	1.287,23	100%

211
P

217
2

5.10	SINAPI	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	5,00	95470	SINAPI	un	5,00	R\$ 370,01	R\$ 1.850,07	100%
5.11	SINAPI	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	3,00	86931	SINAPI	un	3,00	R\$ 484,36	R\$ 1.453,08	100%
5.12	SINAPI	Bacia sanitária com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	3,00	86940	SINAPI	un	3,00	R\$ 1.037,70	R\$ 3.112,10	100%
5.13	SINAPI	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	2,00	86942	SINAPI	un	2,00	R\$ 291,55	R\$ 583,10	100%
5.14	SINAPI	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	6,00	10427	SINAPI	un	6,00	R\$ 484,60	R\$ 2.907,60	100%
5.15	SINAPI	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	1,00	86939	SINAPI	un	1,00	R\$ 850,77	R\$ 1.080,48	100%
5.16	SINAPI	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	8,00	95544	SINAPI	un	8,00	R\$ 81,77	R\$ 654,16	100%
5.17	SINAPI	Papelreira de louça, conforme especificações	3,00	37399	SINAPI	un	3,00	R\$ 47,54	R\$ 142,62	100%
5.18	SINAPI	Cabide de louça, branco, conforme especificações	1,00	1367	SINAPI	un	1,00	R\$ 227,46	R\$ 227,46	100%
5.19	SINAPI	Chuveiro elétrico de plástico	1,00	1367	SINAPI	un	1,00	R\$ 799,84	R\$ 799,84	100%
5.20	METALS									
5.21	SINAPI	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	2,00	36796	SINAPI	un	2,00	R\$ 104,55	R\$ 209,10	100%
5.22	SINAPI	Válvula de descarga cromada	5,00	99635	SINAPI	un	5,00	R\$ 276,38	R\$ 1.381,90	100%
5.23	SINAPI	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	9,00	95545	SINAPI	un	9,00	R\$ 79,96	R\$ 719,64	100%
5.24	SINAPI	Cuba inox de embutir, em bancada	2,00	86936	SINAPI	un	2,00	R\$ 518,31	R\$ 1.036,62	100%
5.25	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e misturador), inclusive parafusos de fixação e pintura	6,00	100668	SINAPI	un	6,00	R\$ 307,55	R\$ 1.845,30	100%
5.26	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	2,00	100665	SINAPI	un	2,00	R\$ 529,64	R\$ 1.059,28	100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (880/200)										
ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO										
6.1	SINAPI	Eletróduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1 1/4")	900,00	91869	SINAPI	m	900,00	R\$ 16,96	R\$ 15.272,40	100%
6.2	SINAPI	Eletróduto de pvc rígido roscaável, diâm = 32mm (1")	30,00	91868	SINAPI	m	30,00	R\$ 13,32	R\$ 399,60	100%
FIOS E CABOS										
6.3	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	1.800,00	91924	SINAPI	m	1.800,00	R\$ 2,53	R\$ 4.554,00	100%
6.4	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	3.000,00	91926	SINAPI	m	3.000,00	R\$ 3,65	R\$ 10.950,00	100%
6.5	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	150,00	91928	SINAPI	m	150,00	R\$ 5,62	R\$ 843,00	100%
6.6	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	300,00	91930	SINAPI	m	300,00	R\$ 7,82	R\$ 2.346,00	100%
6.7	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	150,00	91932	SINAPI	m	150,00	R\$ 13,91	R\$ 2.086,50	100%
6.8	SINAPI	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	200,00	91934	SINAPI	m	200,00	R\$ 20,11	R\$ 4.022,00	100%
CABO TELEFÔNICO										
6.9	SINAPI	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	70,00	98288	SINAPI	m	70,00	R\$ 2,04	R\$ 1.428,00	100%
6.10	SINAPI	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	35,00	98288	SINAPI	m	35,00	R\$ 2,04	R\$ 714,00	100%
INTERRUPTOR										
6.11	SINAPI	Interruptor 01 seção simples	24,00	92023	SINAPI	un	24,00	R\$ 46,16	R\$ 1.107,84	100%
6.12	SINAPI	Interruptor 02 seções simples	11,00	92027	SINAPI	un	11,00	R\$ 60,32	R\$ 663,52	100%
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR										
6.13	SINAPI	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	7,00	98308	SINAPI	un	7,00	R\$ 27,68	R\$ 193,76	100%
TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR										
6.14	SINAPI	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	7,00	98308	SINAPI	un	7,00	R\$ 27,68	R\$ 193,76	100%



DZR CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.645.088/0001-92


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024
OBRA: execução do restante da construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m²
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR

DATA: 03/10/2024
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

29/09/2024

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	VALOR SERVIÇO	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	-												
02	MOVIMENTO DE TERRAS	0,00%	-												
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES	0,00%	-												
04	SUPERESTRUTURA	12,79%	88.832,45	17.786,69	20,00%	17.786,69	20,00%	17.786,69	20,00%	17.786,69	20,00%	17.786,69	20,00%	8.893,35	10,00%
05	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS	15,17%	105.632,90	21.106,58	20,00%	21.106,58	20,00%	21.106,58	20,00%	21.106,58	20,00%	21.106,58	20,00%	10.553,29	10,00%
06	INSTALACOES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	1,91%	13.252,47	6.626,24	50,00%	6.626,24	50,00%	6.626,24	50,00%	6.626,24	50,00%	6.626,24	50,00%	6.626,24	50,00%
07	PAREDES E PAINES	22,24%	154.700,76	30.940,15	20,00%	30.940,15	20,00%	30.940,15	20,00%	30.940,15	20,00%	30.940,15	20,00%	30.940,15	20,00%
08	ESQUADRIAS	0,22%	1.513,05	1.513,05	100,00%	1.513,05	100,00%	1.513,05	100,00%	1.513,05	100,00%	1.513,05	100,00%	1.513,05	100,00%
09	COBERTURA	8,99%	62.503,33	15.625,83	25,00%	15.625,83	25,00%	15.625,83	25,00%	15.625,83	25,00%	15.625,83	25,00%	15.625,83	25,00%
10	REVESTIMENTO	15,39%	107.028,97	21.405,79	20,00%	21.405,79	20,00%	21.405,79	20,00%	21.405,79	20,00%	21.405,79	20,00%	21.405,79	20,00%
11	PAVIMENTAÇÃO	0,53%	3.719,92	3.719,92	100,00%	3.719,92	100,00%	3.719,92	100,00%	3.719,92	100,00%	3.719,92	100,00%	3.719,92	100,00%
12	SOLEIRAS E RODAPES	9,11%	63.350,83	17.983,02	28,00%	17.983,02	28,00%	17.983,02	28,00%	17.983,02	28,00%	17.983,02	28,00%	17.983,02	28,00%
13	PINTURAS	10,34%	71.932,09	17.983,02	25,00%	17.983,02	25,00%	17.983,02	25,00%	17.983,02	25,00%	17.983,02	25,00%	17.983,02	25,00%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	1,14%	7.931,79	7.931,79	100,00%	7.931,79	100,00%	7.931,79	100,00%	7.931,79	100,00%	7.931,79	100,00%	7.931,79	100,00%
15	INSTALACOES REDE LÓGICA	1,41%	9.815,13	9.815,13	100,00%	9.815,13	100,00%	9.815,13	100,00%	9.815,13	100,00%	9.815,13	100,00%	9.815,13	100,00%
16	PORTAL DE ACESSO	0,77%	5.385,31	5.385,31	100,00%	5.385,31	100,00%	5.385,31	100,00%	5.385,31	100,00%	5.385,31	100,00%	5.385,31	100,00%
17	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	695.600,00												
VALOR DA PARCEL. E CONSIGNANDO O DEBITO PROPOSTO				113.491,28	16,32%	86.578,03	12,45%	136.242,39	19,59%	93.907,92	13,50%	138.119,25	19,86%	127.261,12	18,30%
TOTAL ACUMULADO COM O DEBITO PROPOSTO				113.491,28	16,32%	200.069,32	28,76%	336.311,71	48,35%	430.219,62	61,85%	568.338,87	81,70%	695.600,00	100,00%

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92



Documento assinado digitalmente
RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 03/10/2024 13:33:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO REINALDO MANFIO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A120542-0



Documento assinado digitalmente
MARCIO REINALDO MANFIO
Data: 03/10/2024 13:20:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

218
P

219
Q

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05-2024

Processo Administrativo Nº 79-2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: HÉLDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

Data de Publicação: 21/08/2024 08:55:39

MOVIMENTOS DO PROCESSO

10/09/2024 07:40:01	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619
Prezado Sr. pregoeiro, o balancete devidamente registrado na junta serve em substituição do balanço patrimonial?		
10/09/2024 08:37:55	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme item, 3.4 dos documentos de habilitação, "em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis, por ser recém-constituída, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante.		
18/09/2024 10:30:15	CADASTRO DE PROPOSTA	BTS ENERGIA EIRELI - ME
26/09/2024 15:37:43	CADASTRO DE PROPOSTA	M C RONQUI CONSTRUTORA
27/09/2024 10:59:52	CADASTRO DE PROPOSTA	O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
27/09/2024 14:20:43	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619
27/09/2024 15:24:15	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA
29/09/2024 10:00:09	CADASTRO DE PROPOSTA	DZR CONSTRUTORA LTDA
30/09/2024 07:45:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619
30/09/2024 08:33:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia licitantes.		
30/09/2024 08:33:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estou iniciando os procedimentos relativos a esta Concorrência Eletrônica		
30/09/2024 08:33:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS		
30/09/2024 08:35:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço-lhes que acompanhem esta concorrência até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.		
30/09/2024 08:35:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA E PLANILHAS AJUSTADAS ao lance final que devem ser inseridas aqui na plataforma em até 4 (Quatro) horas após o fim da disputa.		
30/09/2024 08:37:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ao ofertarem os lances, verifiquem se os valores estão compatíveis para a execução da obra. O não cumprimento do contrato gerará sanções!		
30/09/2024 09:00:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O lote já esta em disputa!		
30/09/2024 09:00:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa disputa a todos!		
30/09/2024 09:44:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
LEMBRANDO!		
30/09/2024 09:45:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA E PLANILHAS AJUSTADAS ao lance final que devem ser inseridas aqui na plataforma em até 4 (Quatro) horas após o fim da disputa, ou seja, até às 14h44 (descontando uma hora do horário de almoço).		
30/09/2024 13:40:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo b78e9c5d3fab4445baab838b4cb694a5.pdf aos documentos complementares.		
30/09/2024 13:40:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo 80c48a6155714d63a0bbb31a847d3b10.pdf aos documentos complementares.		

220

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

30/09/2024 13:41:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo 25b454638947405b93f2636032264594.pdf aos documentos complementares.

30/09/2024 14:06:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo 15e56041f8be4131ba4a49ff01b21cf1.pdf aos documentos complementares.

30/09/2024 14:06:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo e5774ab5cd2d4e9fa64650f9e34828ee.pdf aos documentos complementares.

30/09/2024 15:15:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com o item 5.17.6 o prazo para anexar a documentação (HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA) foi prorrogado até as 16h44min de hoje (30/09/2024).

30/09/2024 16:29:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo e2664100658445429b5e4323777cec02.pdf aos documentos complementares.

30/09/2024 16:30:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 removeu o arquivo e2664100658445429b5e4323777cec02.pdf dos documentos complementares.

30/09/2024 16:30:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 adicionou o arquivo f9ebe80d524e4d6a9143a22cbf10c2f0.pdf aos documentos complementares.

03/10/2024 10:36:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia!
Em conferência aos documentos de habilitação da empresa vencedora MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES, foi constatado que a Certidão de Registro e Regularidade da proponente e do profissional responsável técnico ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PR, encontra-se positiva de débitos. Assim, a empresa ficará DESABILITADA pelo não cumprimento do item 4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constante no edital.

03/10/2024 10:39:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa DZR CONSTRUTORA LTDA que se encontra como vencedora, terá o prazo de 04 (quatro) horas para a apresentação da documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA E PLANILHAS ATUALIZADAS. Assim, o prazo de apresentação ficará aberto até às 15h39min (descontando uma hora de almoço).

03/10/2024 15:14:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DZR CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 301c348613e94af58099b571763bde26.rar aos documentos complementares.

04/10/2024 11:07:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DZR CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 8f5a5495594b41b584faf81b5ba4b2a4.pdf aos documentos complementares.

04/10/2024 11:07:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DZR CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo eb4b44f86bc1477282d3acd9a9991957.pdf aos documentos complementares.

04/10/2024 14:26:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde! Após a conferência dos documentos de habilitação, o lote passará para a fase de MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS, na segunda-feira (07/10/2024) às 09horas.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa para execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 31331, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ? FNDE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 695.600,00	Valor Total: 695.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DZR CONSTRUTORA LTDA	825 26.645.088/0001-92	818.361,06	695.600,00		Sim

271
Q

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

2 M C RONQUI CONSTRUTORA	988	27.514.339/0001-62	818.511,05	739.900,00	6,37	Sim
3 O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	636	17.569.488/0001-75	818.511,05	807.000,00	9,07	Sim
4 CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA	153	10.814.967/0001-60	818.511,05	818.511,05	1,43	Sim
5 BTS ENERGIA EIRELI - ME	365	28.862.482/0001-08	818.511,05	818.511,05	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE	066	48.803.061/0001-13	818.311,00	695.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

21/08/2024 08:55:38	PUBLICADO					
17/09/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
30/09/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
30/09/2024 09:00:25	DISPUTA					
30/09/2024 09:00:27	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)				818.511,05
30/09/2024 09:00:27	LANCE	O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 636)				818.511,05
30/09/2024 09:00:27	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				818.311,00
30/09/2024 09:00:27	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 365)				818.511,05
30/09/2024 09:00:27	LANCE	CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA (PARTICIPANTE 153)				818.511,05
30/09/2024 09:00:27	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				818.361,06
30/09/2024 09:00:27	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				818.310,00
30/09/2024 09:01:53	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				815.800,00
30/09/2024 09:03:42	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				818.300,00
30/09/2024 09:03:44	LANCE	O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 636)				815.500,00
30/09/2024 09:04:39	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				814.000,00
30/09/2024 09:05:02	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				813.500,00
30/09/2024 09:06:11	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				812.500,00
30/09/2024 09:06:30	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				812.000,00
30/09/2024 09:06:59	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				810.500,00
30/09/2024 09:07:37	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				810.000,00
30/09/2024 09:08:27	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				810.000,00
30/09/2024 09:08:27	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
30/09/2024 09:08:40	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				809.000,00
30/09/2024 09:09:12	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				808.800,00
30/09/2024 09:09:22	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				807.800,00
30/09/2024 09:09:42	LANCE	O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 636)				807.000,00
30/09/2024 09:09:55	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				806.800,00
30/09/2024 09:09:56	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				806.200,00
30/09/2024 09:10:13	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				806.000,00
30/09/2024 09:10:53	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				805.000,00
30/09/2024 09:11:06	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				804.800,00
30/09/2024 09:11:14	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				804.000,00
30/09/2024 09:11:30	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)				803.800,00
30/09/2024 09:11:40	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619				802.800,00

222
P

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

30/09/2024 09:11:53	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	802.500,00
30/09/2024 09:12:01	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	801.500,00
30/09/2024 09:12:17	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	801.300,00
30/09/2024 09:12:37	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	800.200,00
30/09/2024 09:12:53	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	800.000,00
30/09/2024 09:13:00	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	799.000,00
30/09/2024 09:13:16	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	798.800,00
30/09/2024 09:13:46	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	797.800,00
30/09/2024 09:14:04	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	797.500,00
30/09/2024 09:14:11	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	796.000,00
30/09/2024 09:14:28	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	795.800,00
30/09/2024 09:14:40	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	794.500,00
30/09/2024 09:14:52	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	794.000,00
30/09/2024 09:15:23	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	793.200,00
30/09/2024 09:15:31	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	793.000,00
30/09/2024 09:16:02	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	792.500,00
30/09/2024 09:16:13	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	792.000,00
30/09/2024 09:16:13	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	790.000,00
30/09/2024 09:16:24	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	789.800,00
30/09/2024 09:16:24	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	789.000,00
30/09/2024 09:16:36	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	788.500,00
30/09/2024 09:17:00	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	787.500,00
30/09/2024 09:17:14	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	787.000,00
30/09/2024 09:17:25	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	786.500,00
30/09/2024 09:17:32	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	786.000,00
30/09/2024 09:17:42	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	785.500,00
30/09/2024 09:17:50	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	784.000,00
30/09/2024 09:17:59	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	783.000,00
30/09/2024 09:18:07	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	782.500,00
30/09/2024 09:18:30	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	782.000,00
30/09/2024 09:18:34	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	781.000,00
30/09/2024 09:18:42	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	780.500,00
30/09/2024 09:18:43	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	780.000,00
30/09/2024 09:18:50	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	779.000,00
30/09/2024 09:18:57	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	778.500,00
30/09/2024 09:19:11	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	777.000,00
30/09/2024 09:19:15	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	776.000,00
30/09/2024 09:19:24	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	775.500,00
30/09/2024 09:19:35	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	774.000,00
30/09/2024 09:19:50	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	773.500,00
30/09/2024 09:19:58	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	772.000,00
30/09/2024 09:20:08	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	771.000,00
30/09/2024 09:20:26	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	770.000,00
30/09/2024 09:20:35	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	769.000,00

223
✓

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

30/09/2024 09:20:44	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	768.000,00
30/09/2024 09:20:53	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	767.000,00
30/09/2024 09:21:04	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	766.000,00
30/09/2024 09:21:21	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	765.000,00
30/09/2024 09:21:32	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	764.000,00
30/09/2024 09:21:42	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	761.000,00
30/09/2024 09:21:52	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	760.000,00
30/09/2024 09:22:03	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	759.000,00
30/09/2024 09:22:13	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	758.000,00
30/09/2024 09:22:20	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	757.000,00
30/09/2024 09:22:30	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	756.000,00
30/09/2024 09:22:34	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	755.000,00
30/09/2024 09:22:34	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	755.000,00
30/09/2024 09:22:43	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	754.500,00
30/09/2024 09:22:50	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	753.000,00
30/09/2024 09:23:02	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	750.000,00
30/09/2024 09:23:08	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	749.500,00
30/09/2024 09:23:12	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	749.000,00
30/09/2024 09:23:32	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	747.000,00
30/09/2024 09:23:39	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	746.000,00
30/09/2024 09:23:51	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	745.000,00
30/09/2024 09:23:59	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	744.000,00
30/09/2024 09:24:17	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	743.000,00
30/09/2024 09:24:31	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	742.000,00
30/09/2024 09:24:46	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	741.000,00
30/09/2024 09:24:55	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	740.000,00
30/09/2024 09:25:13	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	739.000,00
30/09/2024 09:25:24	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 988)	739.900,00
30/09/2024 09:25:28	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	738.000,00
30/09/2024 09:25:39	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	737.000,00
30/09/2024 09:25:49	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	736.000,00
30/09/2024 09:26:12	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	735.000,00
30/09/2024 09:26:24	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	734.500,00
30/09/2024 09:26:35	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	734.000,00
30/09/2024 09:26:47	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	733.500,00
30/09/2024 09:26:56	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	732.000,00
30/09/2024 09:27:08	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	731.000,00
30/09/2024 09:27:20	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	730.200,00
30/09/2024 09:27:33	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	730.000,00
30/09/2024 09:27:47	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	729.000,00
30/09/2024 09:28:09	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	728.000,00
30/09/2024 09:28:24	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	727.000,00
30/09/2024 09:28:36	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	726.500,00
30/09/2024 09:28:48	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	725.000,00

224
L

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

30/09/2024 09:29:01	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	724.500,00
30/09/2024 09:29:06	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	723.500,00
30/09/2024 09:29:11	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	723.000,00
30/09/2024 09:29:17	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	722.000,00
30/09/2024 09:29:24	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	721.500,00
30/09/2024 09:29:37	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	720.500,00
30/09/2024 09:29:41	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	720.000,00
30/09/2024 09:29:48	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	719.000,00
30/09/2024 09:29:56	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	718.500,00
30/09/2024 09:30:03	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	717.500,00
30/09/2024 09:30:09	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	717.000,00
30/09/2024 09:30:25	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	716.000,00
30/09/2024 09:30:38	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	715.500,00
30/09/2024 09:30:51	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	714.500,00
30/09/2024 09:30:59	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	714.000,00
30/09/2024 09:31:06	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	713.200,00
30/09/2024 09:31:15	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	713.000,00
30/09/2024 09:31:24	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	712.500,00
30/09/2024 09:31:31	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	712.000,00
30/09/2024 09:31:44	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	711.000,00
30/09/2024 09:31:51	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	710.500,00
30/09/2024 09:31:59	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	709.500,00
30/09/2024 09:32:11	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	709.000,00
30/09/2024 09:32:18	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	708.200,00
30/09/2024 09:32:31	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	708.000,00
30/09/2024 09:32:45	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	707.200,00
30/09/2024 09:32:57	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	707.000,00
30/09/2024 09:33:11	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	705.800,00
30/09/2024 09:33:24	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	705.500,00
30/09/2024 09:33:33	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	704.000,00
30/09/2024 09:33:43	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	703.500,00
30/09/2024 09:33:53	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	702.800,00
30/09/2024 09:34:03	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	702.500,00
30/09/2024 09:34:12	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	702.000,00
30/09/2024 09:34:25	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	701.500,00
30/09/2024 09:34:32	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	701.000,00
30/09/2024 09:34:45	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	700.500,00
30/09/2024 09:35:21	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	700.499,00
30/09/2024 09:35:38	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	700.000,00
30/09/2024 09:36:01	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	699.999,00
30/09/2024 09:36:46	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	699.998,00
30/09/2024 09:37:05	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	699.997,00
30/09/2024 09:37:22	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	699.996,00
30/09/2024 09:37:37	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	699.995,00

279

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

30/09/2024 09:37:42	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	699.994,00
30/09/2024 09:38:06	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	699.890,00
30/09/2024 09:38:28	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	699.889,00
30/09/2024 09:38:41	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	699.000,00
30/09/2024 09:39:14	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	698.900,00
30/09/2024 09:39:31	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	698.000,00
30/09/2024 09:40:03	LANCE	DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)	695.600,00
30/09/2024 09:40:13	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	695.000,00

30/09/2024 09:42:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 153, PARTICIPANTE 365 que apresentaram o valor de 818,511.05.

30/09/2024 09:42:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619

30/09/2024 09:42:14 HABILITAÇÃO
Prezados, boa tarde!

30/09/2024 13:01:29 MENSAGEM MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619
Sr. Pregoeiro, solicito por gentileza a prorrogação do prazo nos moldes do item 5.17.6 do edital tendo em vista que estamos com problemas no assinador digital.

30/09/2024 13:55:53 MENSAGEM MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619
Seria Possível?

30/09/2024 13:58:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 066: O prazo para a apresentação da documentação conforme dispõe no chat é até as 14h44min. Vocês vão precisar de mais prazos?

30/09/2024 14:29:53 MENSAGEM MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619
sim, por gentileza

30/09/2024 15:09:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 066: O prazo será prorrogado até as 16h44min.

03/10/2024 10:36:29 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619 inabilitado. Motivo: Em conferência aos documentos de habilitação da empresa vencedora MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES, foi constatado que a Certidão de Registro e Regularidade da proponente e do profissional responsável técnico ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PR, encontra-se positiva de débitos. Assim, a empresa ficará DESABILITADA pelo não cumprimento do item 4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constante no edital.

03/10/2024 10:36:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é DZR CONSTRUTORA LTDA

03/10/2024 10:36:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 066: Bom dia!

Em conferência aos documentos de habilitação da empresa vencedora MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES, foi constatado que a Certidão de Registro e Regularidade da proponente e do profissional responsável técnico ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PR, encontra-se positiva de débitos. Assim, a empresa ficará DESABILITADA pelo não cumprimento do item 4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA constante no edital.

03/10/2024 15:16:28 MENSAGEM DZR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 825)
Boa Tarde, Documentação inserida no sistema, Obrigado !!!

04/10/2024 10:22:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 825: Na qualificação econômica financeira, a empresa apresentou o balanço, porém a título de complementação, favor anexar as demonstrações de resultados e demais demonstrações contábeis se tiver, no prazo de 2 (duas) horas.


07/10/2024 09:00:58 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

07/10/2024 09:30:59 EM ADJUDICAÇÃO

09/10/2024 14:20:53 ADJUDICADO

226
L

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: HÉLDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

MEMBRO DE APOIO MARCELO ANTÔNIO DA CUNHA

MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

227
e

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05-2024

Processo Administrativo Nº 79-2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: HÉLDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

Data de Publicação: 21/08/2024 08:55:39

LOTE 1 - ADJUDICADO - 09/10/2024 14:20:53
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: Contratação de empresa para execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 31331, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ? FNDE
Valor Total: 695.600,00
Quantidade: 1 Valor Unit.: 695.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DZR CONSTRUTORA LTDA	825	26.645.088/0001-92	818.361,06	695.600,00		Sim
2 M C RONQUI CONSTRUTORA	988	27.514.339/0001-62	818.511,05	739.900,00	6,37	Sim
3 O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	636	17.569.488/0001-75	818.511,05	807.000,00	9,07	Sim
4 CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA	153	10.814.967/0001-60	818.511,05	818.511,05	1,43	Sim
5 BTS ENERGIA EIRELI - ME	365	28.862.482/0001-08	818.511,05	818.511,05	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE	066	48.803.061/0001-13	818.311,00	695.000,00		Sim

728
9

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

MEMBRO DE APOIO MARCELO ANTÔNIO DA CUNHA

MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

Memorando

DO: Setor de Licitação

PARA: Setor Jurídico Municipal

Assunto: Parecer Jurídico de Julgamento da Concorrência Eletrônica nº 05/2024

Data: 09/10/2024

Tendo sido realizado a sessão de abertura e julgamento da Concorrência Eletrônica nº 05/2024 que tem como objeto Continuação da construção de escola de seis salas de aulas, conforme projeto FNDE, solicito parecer jurídico de homologação para darmos sequência no processo.

Na certeza de sermos atendidos, ficamos no aguardo.



Setor de Licitações



270
Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

PARECER JURÍDICO Nº 259/2024

Processo Administrativo nº 79/2024

Licitação (Concorrência) nº 05/2024

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Solicitação de parecer jurídico sobre a fase externa

Processo licitatório. Fase externa. Parecer favorável à legalidade da fase externa. Procedimento apto à homologação.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de autorização, oriunda da Secretaria Municipal de Educação, para a realização de processo licitatório destinado a "*Continuação da Construção da Escola Seis Salas de Aulas, Espaço Educativo Urbano, Projeto FNDE*"

O procedimento veio acompanhado de: (1) Solicitação e autorização para o processo licitatório; (2) Documento de formalização da demanda (DFD); (3) Estudo técnico preliminar (ETP); (4) Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Educação; (5) Memorial Descritivo; (6) Projeto, orçamento e cronograma; (7) Parecer Contábil nº 116/2024; (8) minuta do edital e seus anexos e (9) Encaminhamento do Setor de Licitação para este Setor jurídico para elaboração de parecer jurídico sobre o Edital de Licitação; (10) Parecer jurídico nº 202/2024 favorável à legalidade da fase preparatória, da minuta do edital e da modalidade de licitação aventada; (11) publicação do aviso do edital edição 3093, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, bem como na Tribuna do Vale edição nº 5092 e no Diário oficial da União; (12) ata de sessão da Concorrência; (13) Ata de julgamento das propostas; (14) Documentos da empresa DZR CONSTRUTORA LTDA; (15) Ata de Sessão de Adjudicação; (16) encaminhamento deste processo por parte da Comissão Permanente de Licitação a esta Procuradoria Jurídica, com vistas a analisar a fase final do procedimento licitatório.



231
9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

2. DA FASE EXTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Analisando os autos do presente Processo Administrativo, observa-se que ele está instruído conforme o processo licitatório estipulado nos artigos 11 a 17 da Lei 14.133/2021, obedece aos requisitos para licitações de serviços (em conformidade com os artigos 40 a 44), e o julgamento das propostas foi devido, conforme preconiza os artigos 59 a 61.

A Concorrência 05/2024 utilizou como critério de julgamento, o menor preço, tendo como resultado de valor total condizente com o custo máximo global previsto no edital.


No tocante à habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, Lei 14.133/21), cabendo ao agente de contratação averiguar o atendimento às exigências.

3. CONCLUSÃO


Ante o exposto, esta Advogada Pública opina pela legalidade da fase externa da presente licitação, estando o procedimento apto a ser homologado pela autoridade superior, nos termos do art. 71 da Lei 14.133/21.

É o parecer.

Barra do Jacaré/PR, 14 de outubro de 2024



RAFAELA SEDASSARI MORAES
OAB/SP nº 105.870
Advogada Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

232
9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para execução do restante da Construção da Escola 06 salas.

O Município de Barra do Jacaré - Paraná, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, julgada pelo critério Menor Preço; declarando-se como vencedora a empresa DZR CONSTRUTORA LTDA CNPJ 26.645.088/0001-92, RUA JOSÉ BRAGA, N°245, Andirá-PR, CEP 86380-000, por apresentarem propostas de menor valor por itens, perfazendo um valor total de R\$ 695.600,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para esta licitação que ora homologo, conforme quadro a seguir:

DZR CONSTRUTORA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Contratação de empresa para execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 31331, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	Obra		UN	1,00	695.600,00	695.600,00
TOTAL								695.600,00

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 24 de Outubro de 2024.


EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

233

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para execução do restante da Construção da Escola 06 salas.

O Município de Barra do Jacaré - Paraná, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, julgada pelo critério Menor Preço; declarando-se como vencedora a empresa DZR CONSTRUTORA LTDA CNPJ 26.645.088/0001-92, RUA JOSÉ BRAGA, Nº245, Andirá-PR, CEP 86380-000, por apresentarem propostas de menor valor por itens, perfazendo um valor total de R\$ 695.600,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para esta licitação que ora homologo, conforme quadro a seguir:

DZR CONSTRUTORA LTDA			Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
Lote	Item	Produto/Serviço						
1	1	Contratação de empresa para execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m², Projeto FNDE, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 31331, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Obra		UN	1,00	695.600,00	695.600,00
TOTAL								695.600,00

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 24 de Outubro de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:97CE36EF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/10/2024. Edição 3140
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>