

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		FORMA	REPROGRAMAÇÃO		FORMA	TOTAL	C/C
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL			
11.5.2	M2	6,10	3,37	20,71		0,10	5,97		30,76	85896/001
PINTURA GUARDA-CORPO										
11.4	M2	840,52	20,16	17.055,68		640,57	30,19		17.055,68	71660/007
Quadra poliesportiva										
11.4.1	M2	840,52	20,16	17.055,68		640,57	30,19		17.055,68	71660/007
Pintura acrílica em piso cimentado, lizes e brancas										
11.4.2	M2	300,00	11,25	3.375,00		240,00	11,35		4.080,00	41505
Pintura esmalte acrílica de látex de cobertura com textura decorativa, lizes e brancas										
12				12.900,17					12.900,17	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
12.1										
Fiação e acessórios										
12.1.1	UD	20,00	8,67	173,40		50,00	8,67		433,50	81387
CABO DE PASSAGEM FIC-4N2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
12.1.2	UD	10,00	14,01	140,10		24,00	14,53		369,02	63841
TOMADA UNIVERSAL										
12.1.3	UD	1,00	20,50	20,50		1,00	20,50		20,50	22537
TOMADA PARA 110V/220V DE 4 FIOS FALSAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
12.1.4	UD	13,59	12,50	169,88		13,59	17,59		137,72	22533
INTERRUPTOR SIMPLES										
12.1.5	UD	3,00	3,59	10,77		30,00	3,89		116,77	22535
ESPelho PLASTICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
12.1.6	ud	1,00	276,01	276,01		1,00	276,01		276,01	24137/004
Cabo de distribuição para 10 conjuntos										
12.1.7	M	3,00	16,96	50,88		16,00	19,96		319,20	24132/002
Disjuntor automotivo geral 35 A 50A fornecimento e instalação										
12.1.8	ud	2,00	86,16	172,32		2,00	86,16		168,32	24132/004
Disjuntor 1 pólar padrão IEMA 10 A 100A fornecimento e instalação										
12.2										
Fiação cabos e eletrobras										
12.2.1	M	270,00	3,30	891,00		270,00	3,30		2.652,70	23853/008
Cabo flexível 2,5mm2 - fornecimento e instalação										
12.2.2	M	100,00	2,53	253,00		1.000,00	2,53		2.520,00	73952/007
Cabo flexível 1,5mm2 - fornecimento e instalação										
12.2.3	M	200,00	9,22	1.844,00		200,00	6,22		1.960,40	73952/010
Cabo flexível 4mm2 - fornecimento e instalação										
12.2.4	M	200,00	4,71	942,00		500,00	4,71		2.350,50	23862/009
Cabo flexível 6mm2 - fornecimento e instalação										
12.2.5	M	250,00	10,63	2.657,50		250,00	10,53		2.657,50	73853/012
Cabo flexível 16mm2 - fornecimento e instalação										
12.2.6	M	68,20	6,25	425,25		68,20	6,25		433,75	22924
Luminária conjugado 3x4										
12.3										
Eletros Luminárias										
12.3.1	ud	10,00	22,06	220,60		20,00	26,06		1.101,20	
Lâmpada tubular										
12.3.2	ud	6,00	16,46	98,76		6,00	16,46		510,70	ELE-08-59-050
Luminária abajuro de emergência										
12.3.3	ud	40,00	30,19	1.207,60		40,00	26,19		2.327,90	74041/001
Luminária piloto com botão e lâmpada (ou para comando, orientado, w/c direção, sinal traf, comando e interruptor)										
13										
OBRATEM										
13.1	UD	5,00	171,21	856,05		5,00	171,21		856,05	72296
CAIXA DE ÁREA COMERCIAL EM ALUMÍNIO - LIXAÇÃO										
13.2	M	85,52	48,12	4.111,79		86,50	56,12		9.051,74	81871
TUBO PVC DE 100 MM DIÁMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
13.3	M	53,40	80,36	4.291,42		53,40	80,36		4.161,42	013
Tubo PVC de 100mm para drenagem - fornecimento e instalação										
14										
INSTALAÇÕES HIGIENIZADORAS										
14.1										
Acessórios - Esqno										
14.1.1	ud	1,00	182,92	182,92		1,00	182,92		102,92	14051/002
CAIXA DE DRENAGEM COM TAMPA										
14.1.2	UD	1,00	182,34	182,34		1,00	182,34		182,34	24104/001
CAIXA DE INSTALAÇÃO EM ALUMÍNIO COM TAMPA										
14.1.3	UD	5,00	41,58	207,90		5,00	41,99		209,95	60277
CAIXA DE INSTALAÇÃO PVC 150X150X50MM										

CREA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM ORIGINAL
 06/03/15

for in th.

[Handwritten signature]

ITEM	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	COTAÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
			UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL							
14.2	M	6,80	20,30	138,04	39,60	91,30	600,93	741031001							
14.2.1	M	14,15	27,20	385,07	14,15	27,20	385,01	741031002							
14.2.2	M	26,15	40,48	1058,55	158,12	40,48	2816,31	741561004							
14.2.3	M	18,00	8,19	147,42	10,00	8,19	81,90	170610006							
14.2.4	M	7,60	20,57	156,33	80,80	20,57	1662,05	750300011							
14.3	M	103,85	3,29	341,69	103,85	3,29	341,69	84582							
14.3.1	M	230,00	7,32	1683,60	230,00	7,32	1683,60	72246							
15	M	51,00	4,95	252,45	51,00	4,95	252,45	72100							
15.1	M	16,00	5,04	80,64	16,00	5,04	80,64	72201							
15.2	M	11,00	5,08	55,88	11,00	5,08	55,88	72202							
15.3	M	240,00	4,55	1092,00	240,00	4,55	1092,00	00740000							
15.4	M	790,00	31,20	24648,00	790,00	31,20	24648,00	00740000							
15.5	M	511,00	64,20	32806,20	511,00	64,20	32806,20	00740000							
15.6	M	18,00	57,60	1036,80	18,00	57,60	1036,80	54105							
15.7	M	119,05	19,60	2332,39	119,05	19,60	2332,39	54105							
15.8	M	29,05	58,32	1692,00	29,05	58,32	1692,00	54105							
15.9	M	20,00	40,40	808,00	20,00	40,40	808,00	54105							
15.10	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
15.11	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
15.12	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
16	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
16.1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.2	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.3	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.4	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.5	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.6	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.7	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.8	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.9	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.10	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.11	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							
17.12	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54105							

CONFERE COM ORIGINAL
 06/103/17
 ASSINATURA

V.131028
 for m tr.
 207

ART. 187, IV
Data do Orçamento: 26/9/2014
Nº do contrato: 269/2014

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACATEJINGÓ

Programa: EMPREENDIMENTO: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH PIMENTEL
Empreendimento: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH PIMENTEL

12/05/2015

ITEM	UNID.	QUANT.	PREVISÃO		REPROGRAMAÇÃO		TOTAL	C/MP	COM
			UNITARIO	TOTAL	QUANT.	UNITARIO			
18.13	m2	3,00	20,27	60,81	3,00	20,27	60,81		60,81
18		1,50	380,00	570,00	1,50	380,00	570,00		570,00
18.1	m2	24,50	51,83	1.249,85	24,50	51,83	1.249,85		1.249,85
19	m	2,00	209,45	418,90	2,00	209,45	418,90		418,90
19.1	m	2,00	612,23	1.224,47	2,00	612,23	1.224,47		1.224,47
19.2	m	4,00	356,14	1.424,56	4,00	356,14	1.424,56		1.424,56
19.3	m	4,00	6,69	26,76	4,00	6,69	26,76		26,76
19.4	m	4,00	13,52	54,08	4,00	13,52	54,08		54,08
19.5	m	4,00	274,53	1.098,12	4,00	274,53	1.098,12		1.098,12
19.6	m	4,00	88,07	352,28	4,00	88,07	352,28		352,28
19.7	m	12,00	8,33	100,00	12,00	8,33	100,00		100,00
19.8	m	12,00	7,94	95,28	12,00	7,94	95,28		95,28
19.9	m	20,00	36,98	739,60	20,00	36,98	739,60		739,60
19.10	m	4,00	205,45	821,80	4,00	205,45	821,80		821,80
19.11	m2	1,50	463,60	695,40	1,50	463,60	695,40		695,40
20		118,24	23,27	2.751,79	118,24	23,27	2.751,79		2.751,79
20.1	m2	15,00	51,26	768,90	15,00	51,26	768,90		768,90
20.2	m2	31,20	4,37	135,35	31,20	4,37	135,35		135,35
20.3	m2	51,20	22,06	1.129,52	51,20	22,06	1.129,52		1.129,52
20.4		3,00	316,10	948,30	3,00	316,10	948,30		948,30
21		200,00	0,80	160,00	200,00	0,80	160,00		160,00
21.1		66,00	55,19	3.644,34	66,00	55,19	3.644,34		3.644,34
22		187,00	4,95	927,15	187,00	4,95	927,15		927,15
22.1		157,00	84,70	13.197,90	157,00	84,70	13.197,90		13.197,90
22.2		1,60	86,00	137,60	1,60	86,00	137,60		137,60
23		1.931,05			1.931,05				
23.1		277,05			277,05				
23.2		2.017,90			2.017,90				
23.3		336,00			336,00				

CONFERE COM ORIGINA
06/10/14
Assinatura

for m. 14

IBDI já incluso no discriminativo:		28%	
Lista do Orçamento:		12/02/2015	
Nº do contrato: 509 / 2014			
PROGRAMA	ORÇAMENTO DE REFORMAÇÃO		
Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO		
Programa:			
Empreendimento:	REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUTH PIMENTEL		
ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	PREÇOS (R\$)
		UNITARIO	TOTAL
		TO/PA	RS
		292,675,20	351.384,04
		351,384,04	351.384,04

Handwritten signature

Responsável Técnico de obra: PROF. FÉLIX DE JACAREZINHO, credenciado a ART/RT Nº: Carimbado e Assinatura

Obs.: Será necessário emitir ART/RT na obra finalizada.



CONFERE COM ORIGINAL
06/03/17
 Assinatura

Handwritten signatures and initials



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
NILTON BATISTA PRADO
Carteira Profissional:MG-27482/D
Acervo Técnico Nº.:**2866/2015**
Selos de autenticidade:**A A000967**

RNP Nº:1402590695
Protocolo Nº.:**2015/00197368**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL**NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.:**2866/2015**Selos de autenticidade:**A A000967**

RNP Nº.:1402590695

Protocolo Nº.:**2015/00197368**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00197368.

Emitida via Internet em 12/05/2016 11:20:26 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho PR, representada por NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG-27482/D, está efetuando a REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VERA CECÍLIA LAMIN E JOHAN PROBST, data de início 26/06/2014 com conclusão parcial de 80% dos serviços contratados, conforme Contrato Administrativo nº. 217/2014 resultante do processo licitatório nº. 11/2014, modalidade Tomada de Preços, parte integrante do TERMO DE COMPROMISSO Nº. 10613/FNDE, do qual faz parte a construção, confecção, montagens/instalações de estrutura metálica completa e serviços complementares, com 1.179,77m², sendo 623,70² no EMEF JOHAN PROBST, situado na Avenida Pedro Coelho de Miranda, nº829, Jd Panorama e 556,07m² na EMEF VERA CECÍLIA LAMIN, situado na Rua Benjamin Constant, nº 986, Centro. ART. CREA nº 20143693320 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO, com sede à Rua Coronel Baptista nº 335, Centro, CEP: 86400-000, Fone(43) 39113106, por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos de lei.
Segue anexo planilha contratada.

Jacarezinho, 09 de Junho de 2015.


EROS AMBRÓSIO
CREA PR 15.158/D
ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20143693613

CONFERE COM ORIGINAL
06/03/15
Assinatura



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone (43) 3911-3018 Fax 043-3911-3030 - CEP: 86400-000
 CNPJ: 76.966.860/0001-46

JOOPA CONTRUÇÕES CIVIL E METÁLICA
 PLANILHA DE SERVIÇOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

LOCAL: MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

OBRA: EMEF JOHAN PROBST E EMEF VERA CECILIA LAMIM

FONE: (43) 3911-3105

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V.C. DESC	V. TOTAL
1 JOHAN PROBST - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM	M2	10,00	174,68	172,93	1.729,33 0,00
1.2	PLACA DA OBRA - METÁLICA - PADRÃO OFICIAL DO CONVÊNIO	M2	4,00	275,57	272,81	1.091,28
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M2	573,30	5,54	5,54	3.178,38 0,00
1.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS DE LUZ FORÇA	UNID	1,00	1.342,98	1.342,98	1.342,98 0,00
2 JOHAN PROBST - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO						
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF DE 0 M < H <= 1M	M3	14,56	27,79	27,51	400,58
2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	9,72	15,47	15,32	102,82 0,00
3 JOHAN PROBST - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS						
3.1	ESTAÇA A. TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPa+20KG AÇO/M3 LD IN-LOCO	M	192,00	51,70	51,16	9.827,14
3.2	FORMA TABUJA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	38,08	47,49	47,02	1.790,34
3.3	ARMAÇURA C.A. 50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0 MM	KG	627,20	8,24	8,16	5.116,45
3.4	CONCRETO P/VÍBRA, FCK 20MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,54	390,77	386,96	3.033,00
						16.576,57


CONFERE COM ORIGINA

06/03/17

Assinatura

f - h

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone 043.3911-3018 Fax 043.3911-3030 - CEP: 86400-000
 CNPJ: 76.966.850/0001-46


		M3	7,84	27,01	26,74	209,64
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO					0,00
JOHAN PROBST - COBERTURA						
4.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO - VIDE PROJETO	M2	645,54	110,33	109,23	70.510,20
4.2	ESTRUTURA METÁLICA COLUNAS 50X20	KG	1.485,00	13,81	13,87	20.302,77
4.3	ESTRUTURA PORTANTE PARA FECHAMENTO (CORTAÇÃO)	KS	758,00	13,81	13,67	10.363,30
4.4	COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADO, ESPESURA DE 0,5 MM	M2	645,54	45,93	45,47	29.353,16
ESVALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVOLVER						
5.1		M2	645,54	15,80	15,64	10.087,94
ESVALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVOLVER						
JOHAN PROBST - ELÉTRICA						
5.1	CABO DE COBRE 2,5MM - 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS	M	400,00	2,73	2,70	1.081,08
5.2	CABO DE COBRE 16,00MM - 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS	M	150,00	9,71	9,61	1.441,94
5.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	96,00	11,04	10,93	1.049,24
5.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E	M	30,00	20,33	20,13	603,80
5.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UNID	1,00	191,00	189,09	189,09
5.6	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UNID	6,00	11,61	11,49	68,96
5.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UNID	1,00	75,79	75,03	75,03
5.8	REFLETOR COM LÂMPADA VAPORES METÁLICO, INSTALADO 500W	UNID	12,00	269,27	266,58	3.198,93
5.9	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60 CM	UNID	1,00	139,71	137,32	137,32
5.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO	M	25,00	38,74	38,35	958,82
INCLUSIVE						
15.192,05						
JOHAN PROBST - SERVIÇOS DIVERSOS						
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	573,30	1,73	1,71	981,89
7.2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 0,65 COM SUPORTE METÁLICO	M	72,00	67,06	66,38	4.719,32
7.3	CONDUTORES EM PVC - RÍGIDO - INCLUSO CONEXÕES - 100MM	M	80,00	41,78	41,34	2.480,54
7.4	CONDUTORES EM PVC - RÍGIDO - INCLUSO CONEXÕES - 150MM	M	48,00	126,01	124,75	5.968,00
7.5	CAIXAS EM ALVENARIA E CONCRETO - 80X60X60	UNID	6,00	152,14	150,52	963,11
37.697,87						
8.1	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO ATÉ 2M	M3	898,00	1,85	1,83	1.644,89

(Handwritten mark)

CECA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Município de Jacarezinho
 PLS. 235
 Comissão Permanente
 de Licitação

(Handwritten signature and stamp)
 ASSINATURA



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 - CEP: 86400-000
 CNPJ: 76.966.860/0001-46

8.2	TRANSPORTE BOTA FORA	M3	898,00	7,18	7,11	6.383,16
8.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	360,40	3,59	3,55	1.280,90
8.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO	M2	360,40	46,63	46,16	16.637,40
	ESPESURA 1,5 CM					0,00
8.5	FORMA PARA LASTRIL	M2	10,40	28,37	28,08	292,10
8.6	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30 CM	M	45,00	27,52	27,24	1.228,02
8.7	PLANTIO DE GRAMA	M2	245,70	7,37	7,30	1.792,70
8.8	PINTURA COM TINTA ACRILICA, PARA PISO EM QUADRAS POLIESPORTIVA	M2	623,88	10,84	10,73	6.685,23
8.9	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/ TINTA ACRILICA	M	229,00	7,70	7,62	1.745,87
8.10						0,00
						5.742,88
9	VERA GECILIA LAMIN - SERVIÇOS PRELIMINARES					
9.1	PLACA DE OBRA - METÁLICA PADRÃO OFICIAL DO CONVÊNIO	M2	4,00	275,57	272,81	1.091,26
9.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	514,15	8,90	6,44	3.308,56
9.3	PONTALETADAS					0,00
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA	UNID	1,00	1.358,55	1.342,98	1.342,98
						0,00
						365,34
10	VERA GECILIA LAMIN - MOVIMENTO DE TERRA					
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF DE 0 M < H <= 1M	M3	11,00	27,61	27,63	302,95
10.2	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	4,06	15,47	15,32	62,48
						0,00
						14.375,27
11	VERA GECILIA LAMIN - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS					
11.1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/ CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACCO M3 LD IN-LOCO	M	144,00	51,70	51,18	7.370,35
11.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	29,00	47,49	47,02	1.363,44
11.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0MM	KG	336,00	8,24	8,16	2.740,95
11.4	CONCRETO PIVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,92	380,77	386,86	2.677,08
11.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	6,92	27,01	26,74	185,04
						0,00
						122.157,28
12	VERA GECILIA LAMIN - COBERTURA					
12.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO - VIDE PROJETO	M2	527,71	134,77	133,42	70.408,28
12.2	ESTRUTURA METÁLICA COLUNAS 50X20	KG	1.350,00	13,81	13,67	16.457,07
12.3	ESTRUTURA PORTANTE PARA FECHAMENTO (QUITÃO)	KG	660,00	13,81	13,67	9.296,89
12.4	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO ONDULADA ESPESURA DE 0,5MM	M2	527,71	45,93	45,47	23.985,34
						0,00
						8.254,44
13	VERA GECILIA LAMIN - PINTURAS					
13.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50X20	M2	527,71	15,80	15,64	8.254,44
						0,00

CREA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Município de Jacarezinho
 Comissão Permanente de Licitação

ASSINATURA

[Handwritten signature]

15



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 - CEP: 86400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46


	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
16 VERA CECILIA LAMIN - ELETRICA					
14.1	M	260,00	2,73	2,70	702,70
CABO DE COBRE 2,5MM, 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS					
14.2	M	50,00	9,71	9,61	480,65
CABO DE COBRE 16,00MM, 450/750V, RESISTENTE A CHAMAS					
14.3	M	55,00	11,04	10,83	601,13
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES,					
FORNECIMENTO E					
14.4	M	20,00	20,33	20,13	402,53
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES,					
FORNECIMENTO E					
14.5	UNID	1,00	191,00	189,00	189,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES					
14.6	UNID	4,00	11,61	11,49	45,98
DISJUNTOR UNIPOLAR 10A					
14.7	UNID	1,00	75,79	75,03	75,03
DISJUNTOR TRIPOLAR 30A					
14.8	UNID	8,00	159,77	158,17	1.265,38
REATOR P/ LAMPADA VAPOU METALICO 500W					
14.9	UNID	3,00	269,27	266,58	2.132,62
REFLETOR COM LAMPADA VAPOU METALICO, INSTALADO 500W					
14.10	UNID	1,00	136,71	137,32	137,32
CAIXA ALVENARIA REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM					
14.11	M	16,00	36,74	36,35	613,64
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO					
, INCLUSIVE					
16 VERA CECILIA LAMIN - SERVIÇOS DIVERSOS					15.357,97
15.1	M2	514,15	1,73	1,71	880,58
LIMPEZA GERAL					
15.2	M	76,00	67,05	66,38	5.044,84
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTEN 0,65 COM SUPORTE METALICO					
15.3	UNID	5,00	162,14	160,52	963,11
CAIXAS EM ALVENARIA E CONCRETO - 60X60X60					
15.4	M	50,00	41,76	41,34	2.480,54
CONDUTORES EM PVC - RIGIDO - INCLUSIVE CONEXÕES - 100MM					
15.5	M	48,00	126,01	124,75	5.988,00
CONDUTORES EM PVC - RIGIDO - INCLUSIVE CONEXÕES - 150MM					
VALOR TOTAL:					R\$ 403.004,10

Jacarezinho, 12 de Junho de 2014.

CONFERE COM ORIGINAL

06/03/14

Assinatura



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone 043-3911-3018 Fax 043-3911-3030 - CEP: 85400-000
 CNPJ: 76.966.860/0001-46

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

LOCAL: MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

OBRA: EMEF JOHAN PROBST E EMEF VERA CECILIA LAMIM

FONE: (43) 3811-3105

JACAREZINHO 12/06/2014

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO NO MÊS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		ACUM.	NO MÊS	ACUM.
			NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.			
1.0	JOHAN PROBST - SERVIÇOS PRELIMINARES	7.341,95	100,00	100,00							
2.0	JOHAN PROBST - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAC	505,50	100,00	100,00							
3.0	JOHAN PROBST - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	18.974,57	40,00	40,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00
4.0	JOHAN PROBST - COBERTURA	120.520,43			30,00	30,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
5.0	JOHAN PROBST - PINTURA	8.864,21			30,00	30,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
6.0	JOHAN PROBST - ELÉTRICA	15.182,00			32,00	32,00	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
7.0	JOHAN PROBST - SERVIÇOS DIVERSOS	37.097,87	30,00	30,00							
8.0	JOHAN PROBST - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.742,80	100,00	100,00							
9.0	VERA CECILIA LAMIM - SERVIÇOS PRELIMINARES	306,34	100,00	100,00							
10.0	VERA CECILIA LAMIM - MOVIMENTO DE TERRA	14.558,87	40,00	40,00	50,00	50,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
11.0	VERA CECILIA LAMIM - FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	122.137,56			50,00	50,00	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
12.0	VERA CECILIA LAMIM - COBERTURA	8.254,44			30,00	30,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
13.0	VERA CECILIA LAMIM - PINTURAS	6.946,07			30,00	30,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
14.0	VERA CECILIA LAMIM - ELÉTRICA	15.367,07			40,00	40,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
15.0	VERA CECILIA LAMIM - SERVIÇOS DIVERSOS										
TOTAL (R\$)			9,64	9,64	47,70	57,42	42,50	42,50	42,50	100,00	100,00
TOTAL (R\$)		403.004,10	30.988,31	30.988,31	192.566,12	171.459,57	171.459,57	171.459,57	171.459,57	403.004,10	403.004,10
ACUMULADO (R\$)			38.886,31	38.886,31	231.644,43						



CONFERE COM ORIGINAL
 06/03/14
 Assinatura

Município de Jacarezinho
 FLS. 253
 Comissão Permanente
 de Licitação

ITEM	UD	QUANT.	RE	CONTRATADOS		VALORES AFERIDOS NO PERÍODO	VALORES ACUMULADOS
				UNIT.	NO PERÍODO		
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de prestação de serviços.							
1	M2	83,00	172,53	7.341,95	10,00	7.341,95	292.520,24
1.1	M2	4,00	279,89	1.091,26	4,00	1.091,26	1.728,33
1.2	M2	673,30	5,54	3.178,38	673,30	3.178,38	1.091,26
1.3	UN	1,00	1.342,98	1.342,98	1,00	1.342,98	1.342,98
1.4	M3	60,25	27,51	1.657,90	60,25	1.657,90	1.657,90
2	M3	46,00	15,32	704,54	46,00	704,54	704,54
2.1	M3	46,00	15,32	704,54	46,00	704,54	704,54
2.2	M3	46,00	15,32	704,54	46,00	704,54	704,54
3	M	102,50	51,18	9.027,14	102,50	9.027,14	9.027,14
3.1	M2	30,08	47,02	1.790,34	30,08	1.790,34	1.790,34
3.2	KG	859,00	8,16	7.007,38	859,00	7.007,38	7.007,38
3.3	M3	9,48	308,56	2.927,45	9,48	2.927,45	2.927,45
3.4	M3	9,48	26,74	253,50	9,48	253,50	253,50
4	M2	645,54	109,73	70.910,20	645,54	70.910,20	70.910,20
4.1	KG	1.485,00	13,67	20.307,77	1.485,00	20.307,77	20.307,77
4.2	KG	738,50	13,67	10.183,30	738,50	10.183,30	10.183,30
4.3	M2	645,54	45,47	29.353,16	645,54	29.353,16	29.353,16
4.4	M2	645,54	15,54	10.087,54	645,54	10.087,54	10.087,54
5	M2	645,54	15,54	10.087,54	645,54	10.087,54	10.087,54
6	M2	573,30	1,71	991,89	573,30	991,89	991,89
6.1	M	77,00	66,38	4.778,32	77,00	4.778,32	4.778,32
6.2	M	60,00	41,34	2.480,54	60,00	2.480,54	2.480,54
6.3	M	49,00	124,75	5.998,00	49,00	5.998,00	5.998,00
6.4	LIT	7,00	100,52	42.165,99	7,00	42.165,99	42.165,99
6.5	M2	509,30	11,44	5.799,19	509,30	5.799,19	5.799,19
7	M2	509,30	66,08	33.626,72	509,30	33.626,72	33.626,72
7.1	M2	509,30	2,16	1.089,29	509,30	1.089,29	1.089,29
7.2	M2	40,00	42,02	1.680,79	40,00	1.680,79	1.680,79
7.3	M2	40,00	42,02	1.680,79	40,00	1.680,79	1.680,79
7.4	M2	40,00	42,02	1.680,79	40,00	1.680,79	1.680,79
8	m	450,00	2,70	1.215,22	450,00	1.215,22	1.215,22
8.1	m	200,00	5,81	1.022,59	200,00	1.022,59	1.022,59
8.2	m	110,00	10,03	1.202,25	110,00	1.202,25	1.202,25
8.3	m	30,00	20,13	603,88	30,00	603,88	603,88
8.4	un	1,00	109,09	109,09	1,00	109,09	109,09
8.5	un	6,00	17,48	104,88	6,00	104,88	104,88
8.6	un	1,00	75,03	75,03	1,00	75,03	75,03
8.7	un	12,00	396,59	4.759,08	12,00	4.759,08	4.759,08
8.8	un	1,00	137,25	137,25	1,00	137,25	137,25
8.9	un	455,82	42,358,10	19.298,42	455,82	19.298,42	19.298,42
8.10	M	25,00	38,36	959,00	25,00	959,00	959,00

CONFERIR COM ORIGINA
 06/10/16
 Assinatura

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº		5		segunda-feira, 14 de março de 2016		29-sep-16		27/06/14	
Nº do contrato: 217-2014.1		Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO		Programa: PAR		Empreendimento: EMEF JOHAN PROBST		Data de Medição: 14-mar-16	
Período: 29-sep-16		Data de Início do Empreendimento: 27/06/14		Período: 14-mar-16		Período: 29-sep-16		Período: 27/06/14	
ITEM	Descrição que os serviços medidos nasit BM e Resumo de Medição reconstruam se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse	LID	QUANT.	CONTRATADOS		EXECUTADAS		VALORES AFERIDOS	
				RS	UNID.	NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADA
9.1	Escavação mecânica em solo até 2m	M3	3.892,52	1,83	3.892,52	2.095,00	151.670,19	3.892,52	3.892,52
9.2	Transporte bota fora	M3	14.715,05	7,11	14.715,05	2.090,00	14.725,05	2.865,06	14.785,05
9.3	Regulagem e compactação manual de terreno	M2	750,00	3,35	750,00	750,00	750,00	16.637,40	16.637,40
9.4	Assuro de concreto/camada de regularização em cimento alisado mec. incl. preparo	M2	300,40	46,16	16.537,40	300,40	300,40	292,10	292,10
9.5	Forma para lastro	M2	10,40	28,06	292,10	10,40	10,40	1.798,16	1.798,16
9.6	Caixa em meio tubo de concreto simples diam. 30cm	m	16,00	27,24	1.798,16	16,00	16,00	2.371,20	2.371,20
9.7	Platão de grama	M2	325,00	7,30	2.371,20	325,00	325,00		
9.8	Plantaio de grama	M2	623,88	10,73	5.095,23	623,88	623,88		
9.9	Pintura com tinta acrílica para piso em quadras poliesportivas	m	299,00	7,62	1.745,67	299,00	299,00		
10	Demarcação de quadra de esportar com pintura				17.209,81			17.209,81	17.209,81
10.1	Serviços diversos - serviços não pactuados com o FIDE	M3	8,25	251,20	1.570,50	8,25	1.570,50	1.570,50	1.570,50
10.2	Cueira de calçada com uso de marletele	M2	179,60	9,20	1.500,75	179,60	179,60	1.509,76	1.509,76
10.3	Quebra de calçada com uso mecânico (esp. 10CM)	M	160,00	47,52	7.603,20	160,00	160,00	7.603,20	7.603,20
10.4	Tubo de PVC em 168 para drenagem de água pluvial	UNID.	1,00	420,10	820,10	1,00	1,00	420,10	420,10
10.5	Grilha de ferro maciço 12.150M X 0.20M	UNID.	1,00	400,00	400,00	1,00	1,00	480,00	480,00
10.6	Abertura de alambraço, quebra de muro e viga de madeira para abrir portão	M3	112,00	13,85	1.066,50	112,00	112,00	1.066,50	1.066,50
10.7	Fechamento de viga para abertura de portão (medido 7,30 X 0,70)	M2	23,00	36,65	898,95	23,00	23,00	898,95	898,95
10.8	Transporte de 50m de concreto bota fora	M2	40,00	5,48	252,08	40,00	40,00	252,08	252,08
10.9	Alvenaria tugel 1/2 vez traço 1:2:8 cal e areia - junta 1:2M	M3	46,00	22,12	1.017,52	46,00	46,00	1.017,52	1.017,52
10.10	Chafisco traço 1:3 cimento e areia esp. 0,5CM	M3	46,00	22,12	1.017,52	46,00	46,00	1.017,52	1.017,52
10.11	Emboço traço 1:2:8 cimento e areia esp. 2CM	V	1,00	770,00	770,00	1,00	1,00	770,00	770,00
	Confeção de rebre de esgoto								

COMPARE COM ORIGINAL
 06/03/17
 Assinatura

Responsável Técnico do(a) Prefeitura Municipal de Jacarezinho
 Garibaldo e a Assinatura

V.131028
 2 de 2

136
P

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº, 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de Preços nº 02/2017.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços 2/2017, tendo como objeto OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, conforme do constante do anexo I, deste edital.

Jacarezinho, 06 de Março de 2017.


O.S SOUZA & SOUZA LTDA

CNPJ: 17.569.488/0001-75

OSMAR DE SOUZA

SÓCIO-GERENTE

CPF: 691.801.809-49

RG: 4.313.437-0



17.569.488/0001-75

O.S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86 400-000 Jacarezinho-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2017.

Proponente: **O.S. SOUZA & SOUZA LTDA**

CNPJ Nº 17.569.488/0001-75

ATESTADO DE VISITA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Empreitada Global, para término da Obra de Construção de Unidade Básica de Saúde, conforme edital em referência, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos.

Declaramos que o Eng.º Nilton Batista, Crea-MG nº 27.482/D da proponente, acima referida, devidamente credenciado, visitou o local da obra, objeto da tomada de preços em epígrafe.

Barra do Jacaré, 20 de fevereiro de 2017.

Waldo A. Ribeiro Filho
CREA-PR Nº SP-0601110653/D

Nilton Batista
Crea-MG nº 27.482/D

138
P

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente a Licitação Tomada de Preços 02/2017.

A empresa O.S SOUZA & SOUZA, inscrita no CNPJ sob nº 17.569.488/0001-75, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometem a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Jacarezinho, 06 de Março de 2017.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO - GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR



137
P

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralherlasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de Preços 2/2017.

A empresa O.S SOUZA & SOUZA, inscrita no CNPJ sob nº 17.569.488/0001-75 , por intermédio de seu representante legal o Sr. Osmar de Souza, com RG sob nº 4.313.437-0, e inscrito no CPF/MF sob nº 691.801.809-49, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Jacarezinho, em 06 de Março de 2017.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO- GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0



17.569.488/0001-75
O.S SOUZA & SOUZA LTDA
Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR

M.
P

140
P

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL: serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de Preços 02/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços 02/2017, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jacarezinho, em 06 de Março de 2017.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO-GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0



17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA
Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR

14/3

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com


Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Tomada de Preços 02/2017.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de Preços 02/2017, referente OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, conforme especificações do anexo I do edital.

EMPRESA: O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP
REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR DE SOUZA
CARGO: SÓCIO GERENTE
RG: 4.313.437-0
CPF: 691.801.809-49
ASSINATURA: 

Jacarezinho, 06 de Março de 2017.

17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA
Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 5849/2017

Validade: 31/03/2017

Razão Social: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME

CNPJ: 17569488000175

Num. Registro: 56314

Capital Social: R\$ 422.000,00

Endereço: RUA DR. DOMÍNGOS MODENA, 25 VILA RONDON

Município/Estado: JACAREZINHO-PR

Objetivo Social:

Construção de Edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; fabricação de estruturas metálicas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.

Registrada desde: 19/02/2014

CEP: 86400000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

I - NILTON BATISTA PRADO

Carteira: MG-27482/D

Data de Expedição: 07/08/1981

Desde: 19/02/2014 Carga Horária: 4: H/D

Visto Nº: 4591 Data do Visto: 08/01/1982

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 19421/2017, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/01/2017 09:10:22

Disponível a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **5925/2017**

Validade: 18/07/2017 ✓

Nome: NILTON BATISTA PRADO
Carteira - CREA-MG Nº :MG-27482/D
Registro Nacional : 1402590695
Registrado(a) desde : 07/08/1981
Filiação : JOAQUIM BATISTA PRADO
CECY SANCHES DO PRADO
Data de Nascimento : 07/06/1954
Carteira de Identidade : 1396951
Naturalidade : RIBEIRAO CLARO/PR

Visto Nº : 004591

Dt. Expedição Visto : 08/01/1982

CPF : 2585333615

Título: ENGENHEIRO CIVIL
ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO

Diplomação : 06/08/1981

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 19724/2017.

Emitida via Internet em 19/01/2017 10:53:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

143

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



QUE FAZEM ENTRE SI,

Como contratante, a empresa **O S Souza & Souza Ltda.**, entidade jurídica de direito privado, sediada em Jacarezinho - PR., à Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon, inscrição CNPJ 17.569.488/0001-75, Insc. Estadual 90.620.897-06, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr. Osmar de Souza.

Como contratado, o eng.^o **Nilton Batista Prado**, CREA MG-27482/D, Visto CREA PR - 4591/V, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jacarezinho-PR., à Rua Tibagi nº 61 - Parque Bela Vista, portador do CPF 258.533.336-15, mediante as cláusulas e condições que as partes aceitam e se obrigam a cumprir:

Do Objeto do Contrato:

Contratar o eng.^o civil Nilton Batista Prado, para responder tecnicamente pela empresa contratante.

Das Obrigações do Contrato:

Responder tecnicamente pela empresa contratante, bem como elaborar e assinar projetos, levantamentos, administrar as obras de confecção e montagem de Estruturas Metálicas, e demais serviços necessários para o bom e fiel andamento das obras da contratante, obedecendo fielmente a ABNT.

Das Obrigações da Contratante:

Dar condições, facilitar o acesso do contratado a todas as obras, bem como, dar plena e geral autonomia ao contratado para o mesmo desempenhar os serviços "Técnicos da empresa".

CONFERE COM ORIGINAL
06 / 03 / 17
Assinatura

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2



Do Prazo:

A duração do presente contrato é por tempo indeterminado, a contar da data de assinatura do mesmo, podendo ser rescindido desde que uma das partes se manifeste por escrito, com cópia ao CREA-PR, com trinta dias de antecedência.

Da Remuneração Mensal:

O contratado receberá uma remuneração mensal correspondente a 4 (quatro) Salários Mínimos mais 3% sobre o valor bruto da obra.

Do Horário:

O contratado obriga-se a trabalhar 4 (quatro) horas por dia, dando um total de 80 (oitenta) horas por mês.

Da Rescisão:

O presente contrato será rescindido a qualquer momento se houver inadimplência de quaisquer cláusulas do presente contrato, bem como, poderá ser rescindido com um aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência, tanto pela contratante, bem como, pelo contratado.

Do Fórum:

O presente contrato se regerá em tudo que lhe for aplicável, pelas disposições legais vigente, ficando eleito o Fórum da Comarca de Jacarezinho-PR., renunciando expressamente por qualquer outro, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas pertinentes.

CONFERE COM ORIGINAL

06/03/17


Assinatura










2

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



E, como assim está contratado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma para um só efeito, assinado e rubricado pelas partes, e testemunhas abaixo.

Jacareizinho (PR), 12 de fevereiro de 2014.



Contratante: O S Souza & Souza Ltda.
Sr. Osmar de Souza
Sócio Proprietário


Contratado: Nilton Batista Prado
Engenheiro Civil

1ª Testemunha



2ª Testemunha





Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de OSMAR DE SOUZA e NILTON BATISTA PRADO, Doulos
Jacareizinho-PR, 12 de fevereiro de 2014 - 11:13:52h
Ex. 1st. de 1ª. Edição
Maurício de Mattos, Cartório M. Andrade, Escrivão
Cod. Segurança F77V (2P) 85316-11

CONFERE COM ORIGINAL

06/03/14


Assinatura

TABELIONATO DE NOTAS
E2C35099



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90620897-06	17.569.488/0001-75	02/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
Título do Estabelecimento JOOPA CONSTRUCAO CIVIL E METALICA
Endereço do Estabelecimento RUA DR DOMINGOS MODENA, 25 - VILA RONDON - CEP 86400-000
FONE: (43) 3525-3104 - FAX: (43) 3527-1323
Município de Instalação JACAREZINHO - PR, DESDE 02/2013
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	691.801.809-49	OSMAR DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	004.712.159-96	JOCELAINA MARIA FALASCA DE SOUZA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 01/04/2017.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado


CAD/ICMS Nº 90620897-06

Emitido Eletronicamente via Internet
02/03/2017 13:31:30



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA



Inscrição Fiscal

Nº do Regto: 2625/2013
Data: 01/07/2013

TL. Nº: 11.307
TL./ISS. Nº:

ALVARÁ DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JACAREZINHO, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA- ME.

Ramo de Atividade ou Profissão: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

C.N.P.J.: 17.569.488/0001-75 C.P.F.: R.G.:

Localização: RUA DOMINGOS MODENA, 25- VILA RONDON.

Obs:

ISA MARCI DEMÉTRIO TEIXEIRA
DIRETORA GERAL DE ARRECAÇÃO E RECEITA

Jacarezinho, 03 de Julho de 2013.

ANTONIO NALIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Espaço reservado para revistificação

DEPTO DE RECEITA VÁLIDO ATÉ 12 ABR. 2014 Isa Marci Demétrio Teixeira Diretora - RG 6.280.216-2-PR	DEPTO DE RECEITA VÁLIDO ATÉ 09 JUN 2015 Isa Marci Demétrio Teixeira Diretora - RG 6.280.216-2-PR	DEPTO DE RECEITA VÁLIDO ATÉ 10 JUN. 2016 Isa Marci Demétrio Teixeira Diretora - RG 6.280.216-2-PR	DEPTO DE RECEITA VÁLIDO ATÉ 23 JUN 2017 Isa Marci Demétrio Teixeira Diretora - RG 6.280.216-2-PR

Obs: 1) É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

06/03/17

Assinatura

148

149

CPF: 4.313.437-0 DATA DE NASCIMENTO: 30/05/1969

OSMAR DE SOUZA

SEBASTIAO MARTINS DE SOUZA FILHO
LUZIA AVELAR DE SOUZA

JACAREZINHO/PR 30/05/1969

COMARCA=JACAREZINHO/PR, SEDE
C.NASC 52227, LIVRO=79A, FOLHA=207

[Handwritten Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

OSMAR DE SOUZA

[Handwritten Signature]

CATEGORIA DE IDENTIFICAÇÃO

19 ABO 2015

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

237/1829 9

03/11/86

BRUNESCO

91410/7629

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PARANÁ

OSMAR DE SOUZA

30.05.69

[Handwritten Signature]

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS

INSTRUMENTO PARTICULAR

CPF: 06.712.159-96

DOC. ORIGINAL: COMARCA=JACAREZINHO/PR, DA FOLHA=00000798, LIVRO=148, FOLHA=118

NACIONALIDADE: CAMBIANA/PR

DATA DE NASCIMENTO: 10/05/1969

RAÇÃO ANTERIO: ROBERTO FALASCA

RAÇÃO: AMARAL DA SILVA

NOME: JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

REGISTRO DEBEPAL: 8.297.437-7

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2015

VALIDA EM TODA O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.297.437-7

POLEGAR DIREITO

CÓDIGO DE CONTROLE
F1E8.DC36.6CDF.0F5B

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil

18/10/2012 (atualizado em 08/11/12)

Dígito Verificador: 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número: 004.712.159-96

Nome: JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

Nascimento: 10/05/1969

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

[Handwritten Signature]
Assinatura

[Handwritten Signature]

150
P

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com


Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE MICRO/PEQUENA EMPRESA

OSMAR DE SOUZA, Sócio -Gerente da empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA, com sede na Rua Dr. Domingos Modema, nº 25, Vila Rondon, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Jacarezinho, 06 de Março de 2017.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO-GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75
JOCELAINA MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA
CPF: 004.712.159-96
RG: 8.297.437-7



17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA
Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná

A Sociedade **O S SOUZA & SOUZA LTDA ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/01/2013, NIRE: 41.2.0752909-8, CNPJ: 17.569.488/0001-75, estabelecida na RUA DR DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON, JACAREZINHO, PR. CEP: 86.400-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307 Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

JACAREZINHO - PR, 26 de Março de 2015

Osmar de Souza

Joelaine Maria Falasca de Souza

Sócio: OSMAR DE SOUZA

Sócio: JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 21/03/2015

Etiqueta de registro

Eliziane Dionísio
RG 10.236.845-0 / PR
Agência Regional Jacarezinho - PR



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE JACAREZINHO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/03/2015
SOR NÚMERO: 10152520773
Protocolo: 15/222977-1, DE 26/03/2015

Libertad Bogus
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



CONFERE COM ORIGINAL
06/03/15
7
Assinatura



**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

Página: 001/001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
O.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0752909-9

CNPJ
17.569.486/0001-75

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
29/01/2013

Data de início de Atividade
29/01/2013

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DR. DOMINGOS MODENA, 25, VILA RONDON, JACAREZINHO, PR, 86.400-000

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Capital: R\$ **422.000,00**
(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
Empresa de pequeno porte

Prazo de Duração
Indeterminado

Capital Integralizado: R\$ **422.000,00**
(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)

Sócio/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Participação no capital (R\$)	Administrador/Término do Mandato	Administrador	Término do Mandato
OSMAR DE SOUZA 091.601.800-49	417.700,00 SÓCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA 004.712.159-96	4.220,00 SÓCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: **04/12/2015**
Ato: **ALTERAÇÃO**

Número: **20157476766**

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evento (s): **ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

JACAREZINHO - PR, 05 de janeiro de 2017



Libertad Bogus
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Natália G. Zentgraf
Natália G. ZENTGRAF
Rua 3000, 200-4
Aglonês Pequeno, Jacarezinho/PR
ATEND: MTE-BLANCO

CONFERE COM ORIGINAL
06/03/17
[Assinatura]
Assinatura

1500
P



Poder Judiciário
Estado do Paraná

153
A

-Cartório do Distribuidor e Anexos da Comarca de Jacarezinho-PR-

CERTIDÃO NEGATIVA

Diocélio Galerani, Distribuidor desta
comarca de Jacarezinho-PR

CERTIFICO,

para os devidos fins a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo em o Cartório a meu cargo, o livro de distribuição de feitos em geral nele verifiquei não constar nenhum pedido de Falência ou Concordata, distribuídos contra a empresa O S Souza & Souza EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº17.569.488/0001-75, estabelecida na Rua Dr. Domingos Modena, nº025 - Vila Rondon, nesta cidade e comarca. O referido é verdade e dou fé. Jacarezinho, aos catorze(14)dias do mês de fevereiro(02) de dois mil e dezessete(2017). Eu, ~~Diocélio Galerani~~ (Diocélio Galerani), Distribuidor, digitei, ~~confeitei~~ e assino.

G DISTRIBUIDOR,

~~Diocélio Galerani~~
DIOCELIO GALERANI

Funarpen - Selo Digital Nº LU7MQ
TDrcq . Ezlnj, Controle: wU7w8 -
ZXOM4



CONFERE COM ORIGINAL
06/03/17
3
Assinatura

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema Nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL
TÉCNICO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente ao Edital de Licitação Tomada de Preços 02/2017.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº. 02/2017, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do objeto e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jacarezinho, em 06 de Março de 2017.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO- GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0

17.569.438/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86 400-000 - Jacarezinho-PR

199
P

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de Preços 2/2017.

A empresa O.S SOUZA & SOUZA, inscrita no CNPJ sob nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modema nº.25 Vila Rondon, Jacarezinho-Paraná, Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de Preços 2/2017, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sr. OSMAR DE SOUZA portador da Cédula de Identidade nº 4.313.437-0 e do CPF/MF sob nº 691.801.809-49, Cargo de Sócio - Gerente, residente e domiciliado na Rua Vereador Arnaldo Bardeli, nº 289, Vila Rondon, na cidade de Jacarezinho, no Estado do Paraná.

Jacarezinho, 06 de Março de 2017.



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO- GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86 400-000 Jacarezinho-PR

156
P

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706


E-MAIL : serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, 02/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Barra do Jacaré- PR, em 06/03/2017



O.S SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO- GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA


Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR



a Co

Projetos B
ICMS 90
ail: constr

Convenção de ...



PROPOSTA

AL DE BAF

a de Preço

RÊA VERTUAIN LIDA LTT

DA ABERTURA ÀS 14:00 horas



Handwritten notes on the right side of the page, including '15', '10', '11', and '12'.

ou 3525-4019 - CEP 86400-000 - JACAREZINHO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74

e-mail: construtoracover@gmail.com

CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA EPP

CNPJ/MF: 06.136.479/0001-74

Rua Benjamin Constant, nº 329, Centro, Jacarezinho-Pr

Telefone: (43) 3525-1515

PROPOSTA DE PREÇOS

Jacarezinho, 03 de março de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2017.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{ua} nossa proposta de preços, relativa à execução:

LOTE: 1 - Lote 001						
Itm	Código	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	16130	OBRA EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO E PLANILHA DE SERVIÇO.	1,00	SRV	169.905,13	169.905,13
TOTAL						169.905,13

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 169.905,13 (cento e sessenta e nove mil novecentos e cinco reais e treze centavos).

Os preços apresentados estão em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta dias) dias.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA CORRÊA VERTUAN LTDA EPP

Gilberto Jesus Vertuan

CPF/MF nº 274.134.549-04

06.136.479/0001-74

CONSTRUTORA CORRÊA
VERTUAN LTDA.

Rua Benjamin Constant, 329 - Centro
CEP 86400-000 - JACAREZINHO - PR



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem
ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	C.UNIT.	TOTAL	T. ITEM
1							0,00
1.1	74242/1	BARRIÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2		36,21		
1.2	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		2,70		
1.3	73822/2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2		0,43		
1.4	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		199,43		
2		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS					0,00
2.1	73659	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERAROSCAVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		117,27		
2.2	73827/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIN		60,82		
2.3	74217/1	HIDROMETRO 3.00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LIN		67,14		
2.4	73960/1	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CONT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL. FORN MEDIIDCR	UN		967,09		
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					0,00
3.2	72822	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M	M3		3,53		
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					0,00
4.1	74156/1	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/MOLD.IN-LOCO	M				
4.2	74115/1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL	M3		267,35		
4.3	6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LANÇ (BALDRAME)	M3		1213,74		
4.4	6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LANÇ (CINTA)	M3		1213,74		