

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

LICITAÇÃO Tomada de preços Nº 2/2023

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

10/03/2023 ÀS 14:00 HORAS


Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o nº 105

Em 30/03/2023

A



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO MESSIAS ALMEIDA	(mãe) MARCIA CRISTINA RONQUI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/12/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 125607764	Orgão emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 098.159.169-80	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JD. IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andara
MUNICIPIO Andara		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andara
MUNICIPIO Andara	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NAYARA_RONQUI@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$. 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 4211101, 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4399103, 8130300	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, RODOVIAS E FERROVIAS, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, REDE DE ESGOTO E OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SANITÁRIA E DE GÁS, PINTURAS DE EDIFÍCIOS, LIMPEZAS DE CAIXAS DE ESGOTO E AGUAS E PLANTIO DE GRAMAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/07/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 20/07/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nayara Bruna Ronqui Almeida</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO TABELONATO ZANONI
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001881365	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 16:35 SOB N° 41108458079.
PROTOCOLO: 183388933 DE 23/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803042588. NIRE: 41108458079.
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

283

SERVENTIA ZANONI Tabelionato de Notas e Protestos Maria B. Manfio Zanoni TABELA

Rua Minas Gerais, 222
CEP 88.380-000 - Andaraí - PR
Fone/Fax (43) 3538 - 4133 • cartorioandara@gmail.com.br

Selo Digital nº 2Y7PL.dAha.ApKwt, Controle: weFtp.cz5wa.
Consulte em <http://funarpen.com.br>. Reconheço Verdadeira a
Assinatura indicada de NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA *****
Dou fé. Andaraí, 23 de julho de 2018 - 09:28:17h.
Em Teste da Verdade

Franciele Aparecida Gazzola 739898
(Escrevente)



Rua Minas Gerais, 222 - Andaraí - PR
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Fone / Fax (43) 3538-4133




CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 16:35 SOB Nº 41108458079.
PROTOCOLO: 183388933 DE 23/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803042588. NIRE: 41108458079.
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'L' and various scribbles.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108458079		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) Francisco Messias Almeida	(mãe) MARCIA CRISTINA RONQUI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/12/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 125607764	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 098.159.169-80			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JD. IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICÍPIO Andirá			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NÚMERO 70
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICÍPIO Andirá	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NAYARA_RONQUI@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3702900, 4211101, 4213800, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4399103, 8130300	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, RODOVIAS E FERROVIAS, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, REDE DE ESGOTO E OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SANITÁRIA E DE GÁS, PINTURAS DE EDIFÍCIOS, LIMPEZAS DE CAIXAS DE ESGOTO E AGUAS E PLANTIO DE GRAMAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/07/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.063.363/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 20/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nayara Bruna Ronqui Almeida</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 PR2190002415665	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná




CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 16:11 SOB N° 20190873361.
PROTOCOLO: 190873361 DE 01/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901178636. NIRE: 41108458079.
N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108458079		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	RÉGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO MESSIAS ALMEIDA	(mãe) MARCIA CRISTINA RONQUI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/12/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 125607764	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF(número) 098.159.169-80		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NUMERO 70
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO JD. IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICÍPIO Andirá			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PROF. CLARICE SIMONI GORSKI			NUMERO 70
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIO DO SOL	CEP 86380-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005768 - Andirá
MUNICÍPIO Andirá	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) NAYARA_RONQUI@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4213800, 3702900, 4211101, 4222701, 4299501, 4299599, 4313400, 4321500, 4322301, 4330404, 4330499, 4399103, 7112000, 8130300	Descrição do Objeto Construção de edifícios, instalações esportivas e recreativas, rodovias e ferrovias, terraplanagem, obras de alvenaria, obras de urbanização, rede de esgoto e outras obras de acabamento da construção, serviços de instalação e manutenção elétrica, sanitária e de gás, pinturas de edifícios, limpezas de caixas de esgoto e águas, plantio de gramas e serviços de engenharia.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/07/2018	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.063.363/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 19/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nayara Bruna Ronqui Almeida</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 PR2190002482755	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2019 14:56 SOB N° 20191536431.
PROTOCOLO: 191536431 DE 03/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901667203. NIRE: 41108458079.
N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 11/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2860

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

VALIDO

1815112301

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1815112301

NOME
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 12560776-4 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
 098.159.169-80 29/12/1994

FILIAÇÃO
 FRANCISCO MESSIAS ALMEIDA
 MARCIA CRISTINA RONQUI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 06970298176 18/07/2022 12/12/2017

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
 30/01/2019

LOCAL
 ANDIRA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR

48965106649
 PR915598260

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDO

1815112301

PARANÁ

Handwritten notes and signatures:

- Large stylized signature: *mcp*
- Small signature: *R*
- Small signature: *h*
- Small signature: *l*
- Small signature: *(m)*
- Large letter: *L*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.063.363/0001-08
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
30/07/2018

NOME EMPRESARIAL

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CONSTRUTORA RONQUI ALMEIDA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R PROF. CLARICE SIMONI GORSKI

NÚMERO

70

COMPLEMENTO

CEP

86.380-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM IMPERIO DO SOL

MUNICÍPIO

ANDIRA

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NAYARA_RONQUI@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(42) 9950-7042

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

30/07/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2023 às 22:03:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná
76.235.761/0001-94

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ 2023

151

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ concede **ALVARÁ DE LICENÇA**, PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS ACERCA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO, DA HIGIENE, SAÚDE, SEGURANÇA, ORDEM E TRANQUILIDADE PÚBLICAS.

NOME/RAZÃO SOCIAL: **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**

CNPJ/CPF: **31.063.363/0001-08**

INSCR. ESTADUAL:

NOME FANTASIA: **CONSTRUTORA RONQUI ALMEIDA**

LOCALIZAÇÃO:

RUA CLARICE SIMONI GORSKI, Nº 70

JARDIM IMPERIO DO SOL

ANDIRÁ

CEP: 86380-000

CADASTRO ECON. MUNICIPAL
NÚMERO INSCR. MUNICIPAL

32850

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL:

INICIO DA ATIVIDADE: **30/07/2018**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

CNAE's DA EMPRESA:

CÓD. 4120400 S | CÓD. 4321500 N | CÓD. 4399103 N | CÓD. 3702900 N | CÓD. 7112000 N | CÓD. 8130300 N | CÓD. 4211101 N | CÓD. 4330404 N | CÓD. 4322301 N |
CÓD. 4330499 N | CÓD. 4313400 N | CÓD. 4299599 N | CÓD. 4299501 N | CÓD. 4222701 N | CÓD. 4213800 N |

VÁLIDO ATÉ: 31/12/2023 ✓

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES:

"PODERÁ FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM VIGÊNCIA"

Andirá, 6 de março de 2023.

VISTORIA BOMBEIRO:

Nº CERTIFICADO e VALIDADE

DISPENSA
DISPENSA

7FF684F155B007E29C1C4AB2B3A9CFFB
Código de autenticidade

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

- A) O presente ALVARÁ contém a validade neste Documento, ficando sujeita a RENOVAÇÃO;
B) Será exigida renovação de Licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local;
C) Nos casos de alteração tais como: Encerramento, Mudança de Endereço, Razão Social, Ramo de Atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias;

IMPORTANTE:

AO ENCERRAR AS SUAS ATIVIDADES, FAVOR PROVIDENCIAR A BAIXA JUNTO A PREFEITURA PARA NÃO GERAR FUTUROS DÉBITOS.

ESTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 2103

CERTIFICAMOS, conforme requerido por NAYARA RONQUI, CPF/CNPJ n° 31.063.363/0001-08, para fins DE LICITACAO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA, CPF/CNPJ n° 31.063.363/0001-08, situado(a) na cidade de Andirá, Estado do Paraná.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 08/04/2023

Andirá-Estado do Paraná , 9 de março de 2023.

Código de Autenticidade: ADA3F6C271B5A718060E9FBFA429ECBF

20950
R
S
L
MCP
L



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**
CNPJ: **31.063.363/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:41:14 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2023. ✓

Código de controle da certidão: **F4CD.7189.F8AD.272B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

290
R
L
A
MCP
M



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

29168

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029320382-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **31.063.363/0001-08**
Nome: **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'MCR' and 'L'.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.063.363/0001-08
Razão Social: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
Endereço: RUA PROF CLARICE SIMONI GORSKI 70 / JD IMPERIO DO SOL / ANDIRA / PR / 86380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203290668833500

Informação obtida em 02/03/2023 09:48:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.063.363/0001-08
Certidão n°: 9060625/2023
Expedição: 02/03/2023, às 09:44:20
Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.063.363/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **26609/2023**

Validade: 31/03/2023

Nome Civil: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

Carteira - CREA-SP Nº :SP-5069929507/D

Registro Nacional : 2616149079

Registrado(a) desde : 21/09/2017

Filiação : FRANCISCO MESSIAS ALMEIDA

MARCIA CRISTINA RONQUI

Data de Nascimento : 29/12/1994

Documento de Identidade : 125607764 Órgão Emissor : SSP/PR UF : PR

Naturalidade : ANDARA/PR

Visto Nº : 164686

Dt. Expedição Visto : 21/09/2017

CPF : 09815916980

Título: ENGENHEIRA CIVIL

UNIVERSIDADE PAULISTA

Data da Colação de Grau : 23/01/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Restrições: "Portos" e "aeroportos".

Observações: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Diplomação : 23/01/2017

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

67316 - NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CNPJ: 31063363000108

Desde: 06/09/2018 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/DIA

65365 - M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 27514339000162

Desde: 30/11/2022 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: DIREITO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 65332/2023.

Emitida via Internet em 02/03/2023 10:07:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'L' and a circled 'm'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 26610/2023

Validade: 01/04/2023

Razão Social: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CNPJ: 31063363000108

Num. Registro: 67316

Registrada desde : 06/09/2018

Capital Social: R\$ 50.000,00

Endereço: RUA CLARICE SIMONE GORSK, 70 JARDIM IMPÉRIO DO SOL

Município/Estado: ANDIRA-PR

CEP: 86380000

Objetivo Social:

Construção de edifícios; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações esportivas e recreativas; outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; obras de terraplanagem; instalação e manutenção elétrica; instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral; outras obras de acabamento da construção; obras de alvenaria; atividades paisagísticas.

Restrição de Atividade : " Atividades da empresa circunscritas as atribuições do seu responsável técnico."

Possui débitos de anuidade parcelado.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 31063363000108

1 - Nome Civil: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

Carteira: SP-5069929507/D Data de Expedição: 21/09/2017

Desde: 06/09/2018 Carga Horária: 8: H/D

Visto Nº: 164686 Data do Visto: 21/09/2017

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Restrições: "Portos" e "aeroportos".

Observações: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: DIREITO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 65335/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/03/2023 10:10:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

mer
L
R
P
Q



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

RNP: **2616149079**

Registro: **SP-5069929507/D**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720226821483** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/12/2022 Baixada em: 14/12/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ** CNPJ: **76.235.761/0001-94**

Rua: **RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA** Nº: 190

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ANDIRA** UF: **PR** CEP: **86380-000**

Contrato: **046/2020** celebrado em 26/03/2020 Vinculado a ART: 1720226583060

Valor do contrato: **R\$ 324.765,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SERGIPE** Nº: S/N

Bairro: **JARDIM HORIZONTE**

Cidade: **ANDIRA**

UF: **PR**

CEP: **86380-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,055831 x -50,226956**

Data de início: **15/04/2020** Conclusão efetiva: **27/09/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ**

CNPJ: **76.235.761/0001-94**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 205,75 M2; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem, 80 M3; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 707,5 M2

Observações:

ART ESPECIFICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SALÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005872/2022

09/03/2023 21:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 353903/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que o profissional contratado, adiante qualificado, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente, atestamos que os serviços descritos foram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CNPJ: 76.235.761/0001-94

ENDEREÇO: RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA, 190, CENTRO

DECLARANTES DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ANTÔNIO EDUARDO BONIFACIO –
ENG. CIVIL - **REGISTRO NACIONAL:** CREA SP 601664754

CONTRATADO

CONTRATADA: N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

CNPJ: 31.063.363/0001-08

ENDEREÇO: PROF. CLARICE S. GORSK, 70, JARDIM IMP. DO SOL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA – ENG. CIVIL

CPF: 098.159.169-80 **REGISTRO NACIONAL:** 5069929507/D **VISTO:** 164686

CONTRATO

CONTRATO Nº 046/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO E REFORMA DO SALÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mcl' and a circled 'M'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

DE VELÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS.

ATIVIDADES:

- EXECUÇÃO DE OBRA, DE EDIFICAÇÃO, DE ALVENARIA - 205,75 M²
- EXECUÇÃO DE OBRA, DE VOLUME / ÁREA DE CORTES – TERRAPLANAGEM – 80,00/ M³
- EXECUÇÃO DE OBRA, DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS– 705,50/ M²

LOCAL: RUA SERGIPE, S/N, JARDIM HORIZONTE – ANDIRÁ/PR.

DATA DE ASSINATURA: 26/03/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/04/2020 à 27/09/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 329.354,19

GLOSA: R\$ 4.589,10

VALOR FINAL: R\$ 324.765,09

ART CORRESPONDENTES: N°1720201649083 / N°1720226583060

- Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.	PLACA DE OBRA		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,25
1.1.0.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.128,00
1.1.0.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	70,00
1.1.0.4.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	90,00
2	MOVIMENTAÇÕES		
2.1.	MOVIMENTOS EM TERRAS		
2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,00
2.1.0.2.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	80,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

3	INFRA ESTRUTURA		
3.1.	FUNDAÇÕES		
3.1.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	176,00
3.1.0.2.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016	KG	231,00
3.1.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	330,97
3.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	65,67
3.1.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	10,81
4	SUPRA ESTRUTURA		
4.1.	PILARES, VIGAS, VERGAS E CONTRA VERGAS - LAJES		
4.1.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	138,40
4.1.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	288,64
4.1.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,92
4.1.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,86
4.1.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	17,69
4.1.0.6.	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	230,60
5	VEDAÇÕES		
5.1.	PAREDES - INTERNAS / EXTERNAS		
5.1.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	300,00
5.2.	PLATIBANDAS		
5.2.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	56,49
6	ESQUADRIAS		



mck
L

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

6.1. PORTAS			
6.1.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
6.1.0.2.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
6.1.0.3.	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	M2	6,30
6.1.0.4.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	4,00
6.1.0.5.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	32,85
6.1.0.6.	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	10,80
6.2. JANELAS			
6.2.0.1.	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	8,80
6.2.0.2.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	8,80
7. COBERTURA			
7.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO			
7.1.0.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
7.1.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	212,11
7.1.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,50
7.1.0.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,91
7.1.0.5.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	212,11
7.1.0.6.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	15,91
7.1.0.7.	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	5,80
7.1.0.8.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	41,85
7.1.0.9.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	41,85
7.2. PERGOLADO			

Handwritten signatures and initials:
mek
[Signature]
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

7.2.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	19,30
7.2.0.2.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	-
8	IMPERMEABILIZAÇÕES		
8.1.	BALDRAME / REVESTIMENTOS		
8.1.0.1.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	75,00
8.1.0.2.	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS	M2	37,87
9	REVESTIMENTOS INTERNOS		
9.1.	PAREDES E LAJES		
9.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	502,75
9.1.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	502,75
9.1.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	48,00
9.1.0.4.	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	11,00
9.1.0.5.	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	11,80
9.1.0.6.	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	24,00
9.1.0.7.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	12,00
9.1.0.8.	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	-
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS -		
10.1.	PAREDES E PLATIBANDA		
10.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	274,89
10.1.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	274,89
10.1.0.3.	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,60
10.1.0.4.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	5,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

10.1.0.5.	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	-
11	PAVIMENTAÇÕES		
11.1.	PISOS INTERNOS		
11.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	165,64
11.1.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	7,20
11.1.0.3.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	158,44
11.2.	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS		
11.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	663,66
11.2.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	66,36
11.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	6.317,47
11.2.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	130,00
11.2.0.5.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	522,14
11.2.0.6.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	105,40
11.2.0.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	22,75
11.3.	READEQUAÇÃO CANTEIRO / ESTACIONAMENTO		
11.3.0.1.	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	155,00
11.3.0.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,20
11.3.0.3.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	28,80
11.3.0.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32,60
11.3.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	55,36
11.3.0.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	156,36
11.3.0.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	15,63
11.3.0.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1.487,97

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'me', 'L', and a large signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

11.3.0.9.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	156,36
12	RODAPÉS E PEITORIS		
12.1.	INTERIOR E EXTERIOR		
12.1.0.1.	RODAPÊ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	93,97
12.1.0.2.	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	28,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1.	PRELIMINAR		
13.1.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
13.1.1.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.1.1.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00
13.1.1.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.1.2.	ELETRODUTOS E ACABAMENTOS		
13.1.2.1.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
13.1.2.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
13.1.3.	CABOS E FIOS		
13.1.3.1.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,00
13.1.3.2.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00
13.1.3.3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	209,00
13.1.3.4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,00
13.1.4.	TOMADAS E INTERRUPTORES		
13.1.4.1.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
13.1.4.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
13.1.4.3.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 353903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 8 de 12



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

305

8

2

12

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

13.1.5.	ILUMINAÇÃO		
13.1.5.1.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
13.1.5.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00
13.1.5.3.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
13.1.5.4.	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
13.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS		
13.2.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
13.2.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	495,00
13.2.0.3.	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.2.0.4.	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1.	ÁGUA FRIA		
14.1.0.1.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00
14.1.0.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
14.1.0.3.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
14.1.0.4.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
14.1.0.5.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	1,00
14.1.0.6.	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	8,00
14.2.	ESGOTO		
14.2.0.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
14.2.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
14.2.0.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
14.2.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,70
15	PINTURA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 353903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 9 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

15.1.	INTERNO		
15.1.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	502,75
15.1.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	502,75
15.1.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	502,75
15.1.0.4.	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	21,00
15.2.	EXTERNO		
15.2.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	274,89
15.2.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	105,97
15.2.0.3.	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	105,97
15.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_06/2014	M2	274,89
15.2.0.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,70
16	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS		
16.1.	ACABAMENTOS		
16.1.0.1.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.1.0.2.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
16.1.0.3.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
16.1.0.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACCPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
16.1.0.5.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
16.1.0.6.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
16.1.0.7.	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,50
16.1.0.8.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	205,00
16.1.0.9.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.1.0.10.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.1.0.11.	COPRIMA0 EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACAIDEIRA	M	4,00

30710

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 355903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 10 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Handwritten signatures and initials:
mck
L
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

3080

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 353903/2022.

CAT nº 1720220005872 de 15/12/2022, página 11 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

16.1.0.12.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
16.1.0.13.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME NBR 9050, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS 1,80 M PARA MEIO-FIO DE 15 CM, PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	UN	3,00
17	REFORMA PRÉDIO EXISTENTE		
17.1.	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
17.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	164,28
17.1.0.2.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	87,00
17.1.0.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00
17.1.0.4.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	164,28
17.2.	INSTALAÇÕES		
17.2.0.1.	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	60,24
17.2.0.2.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	78,24
17.2.0.3.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
17.2.0.4.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.5.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.7.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
17.2.0.8.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,00
17.2.0.9.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
17.2.0.10.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
17.2.0.11.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
17.2.0.12.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100
CNPJ - 76.235.761/0001-94

17.2.0.13.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	164,28
17.2.0.14.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	26,10
17.2.0.15.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	87,00
17.2.0.16.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	164,28
17.2.0.17.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	87,00
17.2.0.18.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	12,40
17.3.	PINTURA		
17.3.1.	PINTURA INTERNA		
17.3.1.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	250,00
17.3.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	250,00
17.3.1.3.	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	164,28
17.3.2.	PINTURA EXTERNA		
17.3.2.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	165,00
17.3.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,00

Sendo o que se apresenta para o momento, para que tenha os efeitos legais, firmo o presente.

Andirá, 05 dezembro de 2022


ANTÔNIO EDUARDO BONIFACIO
Engenheiro Civil – CREA SP 601664754



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

RNP: 2616149079

Registro: **SP-5069929507/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720201656390** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/04/2020 Baixada em: 16/04/2020 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ** CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua: RUI BARBOSA Nº: 96

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DO JACARE UF: PR CEP: 86385-000

Contrato: 041/2019 celebrado em 26/08/2019 Vinculado a ART: 1720201600637

Valor do contrato: R\$ 214.741,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: FUNDO DE VALE - AFONSO BENEDITO GONÇALVES Nº: 1

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DO JACARE

UF: PR

CEP: 86385-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/08/2019 Conclusão efetiva: 23/03/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 192,46 M2; **2- Execução** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 1317 M2; **3- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto, 260 UNID; **4- Execução** Execução de obra de contenções em concreto armado, 53 M3; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 70 METRO; **6- Execução** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 550 METRO; **7- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 2070 METRO

Observações:

ART ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA MODERNIZAÇÃO DO FUNDO DE VALE.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução n.º 1.025/2009 do Confea, pois não consta o RNP-Registro nacional profissional e o nome completo da responsável técnica, e também não constam o CPF e o RNP-Registro nacional profissional do profissional habilitado do signatário porém foi possível identificar através do cadastro do Crea/ Confea a veracidade das informações. A razão social da empresa contratada está divergente com o cadastrado no Crea-PR, onde consta como Nayara Bruna Ronqui Almeida e Nome fantasia de Construtora Ronqui Almeida.

O Crea-Pr certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2826/2020

09/03/2023 21:54





Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 127510/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

3118

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 127510/2020.


CAT nº 2826/2020 de 18/05/2020, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que o profissional contratado, adiante qualificado, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com toda sua responsabilidade, não restando nada que o desabone. Tecnicamente, atestamos que os serviços descritos foram concluídos e atendem às especificações e exigências de projetos, memoriais descritivos e normas técnicas.

CONTRATANTE EMITENTE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CNPJ: 76.407.568/0001-93

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa nº 96, Centro, CEP 86385-000 Barra do Jacaré / PR.

DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

WALDO A. RIBEIRO FILHO – ENG. CIVIL CREA PR: N° SP - 601110653/D

CONTRATADO

CONTRATADA: N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

CNPJ: 31.063.363/0001-08

ENDEREÇO: Professora Clarice S. Gorsk, nº 70, Jardim Imp. Do Sol, Andirá – PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NAYARA B. RONQUI ALMIEDA – ENG. CIVIL

CPF: 098.159.169-80

REGISTRO NACIONAL: CREA – SP 5069929507/D - Visto: 164686

CONTRATO

CONTRATO N° 041/2019

OBJETO: Execução de Obra - Obra de Modernização do Fundo de Vale – Afonso Benedito Gonçalves.

ATIVIDADES: Edificação de Alvenaria 192,46m²; Fechamento por alambrado ou grades 1.317,00 m²; Artefatos de concreto 260,0 unidades; Contenção em concreto armado 53,0 m³; Sistemas de drenagem para obras civis galeria 70,0 m; Tubulação para instalação elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais 550,0 m; Instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais 2.070,0 m.

LOCAL: Fundo de Vale “Afonso Benedito Gonçalves” – Centro, Barra do Jacaré - PR

DATA DA ASSINATURA: 13/06/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/08/2019 à 23/03/2020

VALOR DO CONTRATO: 214.741,02

ART CORRESPONDENTE: N° 1720201656390

- Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m ²	4,0
1.2	Cadastro de redes, incluso desenhista	m	560,0
2.0	LIGAÇÕES		
2.1	Entrada de Energia Trifásica - Padrão CPFL	und	1,0
3.0	ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		
3.1	Posta concreto duplo T 700mm	und	21,0
3.2	Luminária metálica até 150W	und	21,0
3.3	Lâmpadas 100W	und	21,0
3.4	Cabo Flex 16mm	m	360,0
3.5	Cabo Flex 2,5mm	m	350,0
3.6	Cabo Flex 6,0mm	m	1.360,0
3.7	Eletroduto PEAD preto - 40mm	m	550,0
3.8	Caixa de Passagem Concreto s/ fundo com tampa	und	24,0
3.9	Quadro de Distribuição 32 Disjuntores	und	1,0
3.10	Célula Fotoelétrica	und	1,0
4.0	ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL		
4.1	Postes para Refletores 9,00 mm	und	6,0
4.2	Cruzeta metálica para 02 Refletores	und	6,0
4.3	Refletor metálico, Vidro temperado 250W	und	12,0
4.4	Lâmpada LED 250W	und	12,0
4.5	Caixa de passagem Concretos/fundo com tampa	und	6,0
4.6	Eletroduto Rígido Soldável - 50mm	m	180,0
5.0	DRENAGEM		
5.1	Escavação vala até 1,5m	m ³	48,0
5.2	Reaterro manual da vala	m ³	40,0
5.3	Tubo de concreto diâmetro 0,40m	m	70,0

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Fone/fax: (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - CNPJ: 76.407.568/0001-93 - Email: pmbj@uoi.com.br

31368
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 12/510/2020.

CAT nº 2826/2020 de 18/05/2020, página 4 de 5



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word "obra" written vertically.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

3146

5.4	Caixa coletora 0,60x0,85x1,00	und	3,0
6.0	CONTENÇÕES		
6.1	Alvenaria de um bloco cerâmico	m ³	53,0
6.2	Reboco paulista	m ²	330,0
6.3	Chapisco	m ²	330,0
6.4	Aço CA 50p/ 1 m ³ de concreto	Kg	500,0
6.5	Concreto FCK 20 MPA	m ³	5,0
7.0	QUIOSQUES		
7.1	Quiosque com pia cozinha e churrasqueira de alvenaria	und.	7,0
8.0	PISTA DE CAMINHADA		
8.1	Piso de Concreto 7cm	m ²	297,0
9.0	BAR, DEPOSITO E BANHEIROS		
9.1	Mão de obra geral para ampliação e reforma do existente	m ²	24,46
10	ALAMBRADO		
10.1	Mourão de concreto curvo 10x10 H=2,60 + curva 0,40m	und	256,0
10.2	Tela alambrado malha 5x5 - fio 12BWG H=2,00m	m ²	1.317,0
10.3	Mourão para portão 18x18 h=3,00 m	und	4,0
10.4	Concreto para arremate de tela secção 10x25	m ³	17,0
10.5	Portão acesso 2,00x5,00	und	2,0
10.6	Concertina de proteção dupla 45cm	m	658,50

Sendo o que se apresenta para o momento, para que tenha os efeitos legais, firmo o presente.

Barra do Jacaré, 16 de abril de 2020.


WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
ENG. CIVIL - CREA/PR: N° SP-601110653/D

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Fone/fax: (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - CNPJ: 76.407.568/0001-93 - Email: pmbj@uol.com.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 12751012020.

CAT n° 2826/2020 de 18/05/2020, página 5 de 5



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

RNP: **2616149079**

Registro: **SP-5069929507/D**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720226603770** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **06/12/2022** Baixada em: **08/12/2022** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **M C RONQUI CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL** CNPJ: **76.968.064/0001-42**

Rua: **RUA PARANÁ** Nº: **983**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**

Contrato: **096/2020** celebrado em **28/07/2020** Vinculado a ART: **1720204026680**

Valor do contrato: **R\$ 179.709,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **JOAQUIM JOSÉ DUARTE** Nº: **239**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL**

UF: **PR**

CEP: **86490-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,40985 x -50,363947**

Data de início: **14/09/2020** Conclusão efetiva: **30/09/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**

CNPJ: **76.968.064/0001-42**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 132,2 M2; **2- Execução** Execução de obra de estrutura de madeira, 132,2 M2; **3- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 211,51 M2; **4- Execução** Execução de obra de lajes pré-fabricadas, 103,1 M2; **5- Execução** de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 186 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA CARVALHO EM RIBEIRÃO DO PINHAL

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005877/2022

09/03/2023 21:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 355461/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

- ESTADO DO PARANÁ-

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que o profissional contratado, adiante qualificado, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente, atestamos que os serviços descritos foram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

CNPJ: 76.968.064/0001-42

ENDEREÇO: PAÇO MUNICIPAL - RUA PARANÁ, N° 983, CENTRO, RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

DECLARANTES DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS - ENGENHEIRO

CIVIL - CREA: PR-152.855/D

CONTRATADO

CONTRATADA: M C RONQUI CONSTRUTORA

CNPJ: 27.514.339/0001-62

ENDEREÇO: AVENIDA VIDAL LOURENÇO – 495 – PARQUE INDUSTRIAL, ANDIRÁ/PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA – ENGENHEIRA CIVIL

CPF: 098.159.169-80 **RG:** 12.560.664-7

REGISTRO NACIONAL: 5069929507/D – **VISTO:** 164686

CONTRATO

CONTRATO: N° 096/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA CARVALHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PLANILHAS, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020.

ATIVIDADES: Execução de obra. De edificação. De alvenaria 132,20m²

Execução de obra. De estrutura de madeira 132,20m²

Execução de obra. De aplicação de concreto 211,52 m²

Execução de obra. De lajes pré-fabricadas 103,10 m²

Execução de montagem. Execução de obra. De estrutura metálica. Para edificação 186,00m²

LOCAL: JOAQUIM JOSÉ DUARTE, 239, CENTRO - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/09/2020 a 30/09/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 179.709,65

ART CORRESPONDENTES: N° 1720204026680 / N° 1720226603770

- Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades:



R
S
L
M
L



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ-

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M ²	1
1.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	UNI	2
1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	M ²	2
2	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
2.1	ESTACA BROCA 25CM CONCRETADA IN LOCO	M	85
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E=20CM COM BLOCO DE CONCRETO	M ³	8,25
2.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO	M ³	63,2
2.4	FÔRMA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M ²	45
2.5	CONCRETO FCK 25MPA	M ³	6,03
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM	KG	63,32
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	338,24
2.8	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M ³	6,03
3	SUPRA-ESTRUTURA (PILARES E VIGAS) 2		
3.1	CONCRETO FCK 25MPA	M ³	3,83
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM	KG	48,53
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	259,26
3.4	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PILARES E VIGAS	M ³	3,83
3.5	VERGA EM CONTRA-VERGA EM CONCRETO 10X10	M	25,8
4	VEDAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTOS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M ²	158,45
4.2	CHAPISCO	M ²	316,9
4.3	EMBOÇO PAULISTA	M ²	316,9
4.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M ²	244,1
4.5	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS	M ²	919,2
4.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX AMB INTERNOS	M ²	139,55
4.7	PINTURA PVA INTERNA 2 DEMÃOS	M ²	1018,92
4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M ²	688,75
4.9	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M ²	7,94
5	PISOS		
5.1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO E=6CM ARMADO	M ²	103,1
5.2	RODAPÉ CERÂMICO 7CM DE ALTURA	M	60
5.3	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 30X30CM INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE	M ²	103,1
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M ²	211,51
5.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M ²	70,7
5.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESQUINA	M ²	10,8
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.	M ²	14

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and a signature that appears to be 'M. L. ...']



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ-

31818

6	PORTÃO DE ENTRADA PARA O CORPO DE BOMBEIROS		
6.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M ²	7,4
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4
7.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	2
7.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	4
7.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	14
7.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	2
7.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	4
7.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	4
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,2
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	47,8
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23,9
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23,5
7.12	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	14
8	COBERTURA		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	132,2
8.2	TRAMA DE MADEIRA PARA TELHA EM FIBROCIMENTO	M ²	132,2
8.3	COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS	M ²	132,2
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	12
9	ESQUADRIAS		
9.1	ESQUADRIA EM AÇO DE CORRER 4 FOLHAS, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM	M ²	23,22
9.2	PORTA EM MADEIRA 90X210CM INCLUSO BATENTE, GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS E FECHADURAS, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNI	2
10	ALAMBRADO E ESCADA		
10.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M ²	56,7
10.2	ESCADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO LARGURA = 1 METRO	UNI	1
11	FORROS		
11.1	LAJE PRÉ-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M ²	103,1
12	COBERTURA METÁLICA		
12.1	PILAR PRÉ MOLDADO	UNI	6
12.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO	UNI	6
12.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	186
12.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M ²	186

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 359461/2022

CAT nº 1720220005877 de 15/12/2022, página 4 de 5



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ-

3190

Certificamos, também, que durante o período de execução de obra atuou como Responsável Técnico a Engenheira Civil e Engenheira de segurança do trabalho Nayara Bruna Ronqui Almeida – CREA N° 506992507/D – SP, Visto 164686.

Ribeirão do Pinhal/PR, 08 de dezembro de 2022.

JOAO VITOR
SIQUEIRA
SANTOS:42
117378803

Assinado de forma
digital por JOAO
VITOR SIQUEIRA
SANTOS:421173788
03
Dados: 2022.12.08
11:26:04 -02'00'

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL | CREA 152.855/D – PR

SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 355461/2022.

CAT n° 1720220005877 de 15/12/2022, página 5 de 5



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3200

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ

FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Vº A 067
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº1063/92)
(LEI ESTADUAL Nº 10753/94)
(LEI FEDERAL Nº 91/1935)
C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93

APAE
Andirá - PR

- ESCOLA RAIO DE LUZ -
Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 5024/2017

Fone/Fax: (43) 3538-3622 – Rua Sergipe, 1000 – Jardim Monte Carlo – CEP 86.380-000 – Andirá – Paraná
- site: www.apaeandira.org.br / e-mail: apae-andira@hotmail.com -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, ELOISA PETRELLI TURIM, inscrita no RG: 3.317.366-0 e CPF: 857.112.509-06, DIRETORA da instituição de ensino ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ (APAE), CNPJ Nº 78.038.536/0001-93, situada na rua Sergipe nº1000, Jardim Monte Carlos – Andirá/PR. DECLARO, que a empresa MARCIA CRISTINA RONQUI, CNPJ Nº 27.514.339/0001-62, situada na rua Clarice Simone Gorsk nº 105, Jardim Império do Sol – Andirá/PR, com sua responsável técnica, Engenheira Civil, NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA, com registro no Crea – SP nº 5069929507/D, CPF: 098.159.169-80, executou os seguintes serviços a esta instituição de ensino:

- REPARO ALAMBRADO: 120 M² DE REMOÇÃO DE CERCA VIVA; LIMPEZA DE ENTULHOS; TROCA DE PILARETES DE CONCRETO; REPARO DE PILARETES DANIFICADOS; REPARO DO ALAMBRADO DANIFICADO; 100 M² REPARO DO REBOQUE MURETA;

- TROCA DE PORTAS E VIDROS: REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 2 PORTAS DE MADEIRA IMBUÍDA DE 90X120CM ENCABEÇADA, INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA; TROCA DE VIDROS INCOLORES CANELADOS 3MM;

- TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO E FIAÇÃO: RETIRADA DO PADRÃO ANTIGO; TROCA DE PADRÃO ELÉTRICO ENTRADA COPEL TRIFÁSICO 200 A 220/127 V E QUADRO GERAL DE ENERGIA 40 DISJUNTORES; 20 M² DE TIJOLAMENTO EM VOLTA DO POSTE; ABERTURA DE VALETA PARA ATERRAMENTO, CHUMBAMENTOS DE 2 CAIXA DE DISJUNTORES;

- TROCA DE CONDUÍTES E ELETRODUTOS: 80 M² DE REMOÇÃO DE ELETRODUTO ANTIGO E CORTE DE PAREDE; 80 M² DE REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES COM EMBOÇO, MATERIAL UTILIZADO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN DE 20 MM 1/2; 25 MM 3/4 E 32 MM 1".

- TROCA DE TOMADAS E INTERRUPTORES: RETIRADA DAS TOMADAS ANTIGAS; TOMADA PADRÃO 10 A /250 V COM PLACA; RETIRADA DE INTERRUPTOR ANTIGOS; INTERRUPTOR PADRÃO 10 A /250 V COM PLACA.

- TROCA DE PISO DA VARANDA AO LADO DO PARQUINHO E HALL DE ENTRADA: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE 100 M² DE PISO CERÂMICO EXISTENTE; REGULARIZAÇÃO DE 180 M² DE CONTRA PISO PORTLAND CP II E AGREGADOS; ASSENTAMENTO DE 90 M² DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE DEVE SER
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

L

32168

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ

FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Vº A 067
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº1063/92)
(LEI ESTADUAL Nº 10753/94)
(LEI FEDERAL Nº 91/1935)
C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93

APAE
Andira - PR

- ESCOLA RAIO DE LUZ -
Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 5024/2017

Fone/Fax: (43) 3538-3622 – Rua Sergipe, 1000 – Jardim Monte Carlo – CEP 86.380-000 – Andirá – Paraná
- site: www.apaeandira.org.br / e-mail: apae-andira@hotmail.com -

- REPARO REBOCO DO MURO: 100 M² DE REBOCO COM MURO COM MASSA DE CIMENTO PORTLAND CP II E CAL HIDRATADO E AREIA MÉDIA TRAÇO 1:2:9.

- REPARO PINTURA DO PRÉDIO: REMOÇÃO DE 100 M² DE PINTURA DETERIORADA; 200 M² DE SELANTE BASE ACRÍLICA; 1379 M² DE APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE TINTA LÁTEX EM PAREDES COM DUAS DEMÃOS EM PAREDES DE CIRCULAÇÃO; APLICAÇÃO DE VERNIZ EM 20 PORTAS DE MADEIRAS.

OS SERVIÇOS EXECUTADOS TIVERAM INÍCIO NO DIA 11/09/2018 E TÉRMINO NO DIA 29/11/2018.

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: RUA SERGIPE Nº 1000, JARDIM MONTE CARLOS – ANDIRÁ/PR.

ART – CREA/PR: Nº 20182868447.

Eu, ELOISA PETRELLI TURIM, atesto também, os seguintes serviços realizados a esta instituição de ensino:

-160 M² DE CONTRAPISO DE 10 CM, INCLUSO PREPARAÇÃO DO TERRENO, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO.

- CONSTRUÇÃO DE UM ORQUIDÁRIO COM DIMENSÕES DE 12 X 7 m. ONDE FOI REALIZADO 15 BROCAS MANUALMENTE COM A FERRAMENTA TRADO COM PROFUNDIDADE DE 2,50 M. POSTERIORMENTE FOI FEITA A VIGA BALDRAME COM DIMENSÕES DE 15 X 20 CM, COM ARMADURA. CONSTRUÇÃO DE 15 PILARES COM DIMENSÕES DE 0,15 X 0,15 X 3,0 M. COBERTURA FOI FEITA UMA TRAMA DE MADEIRA COM VIGAS E CAIBROS E POSTERIOR COBERTURA COM SOMBRITE.

- REVISÃO EM 30 M DE CALHA.

ART – CREA/PR: Nº 20182868447.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE É
AFIXADO NA ÚLTIMA. *uma*



322

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ

FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Vº A 067
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº 1063/92)
(LEI ESTADUAL Nº 10753/94)
(LEI FEDERAL Nº 91/1935)
C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93



- ESCOLA RAI DE LUZ -
Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 5024/2017

Fone/Fax: (43) 3538-3622 – Rua Sergipe, 1000 – Jardim Monte Carlo – CEP 86.380-000 – Andirá – Paraná
- site: www.apaeandira.org.br / e-mail: apae-andira@hotmail.com -

DECLARO, QUE A EMPRESA E SUA PROFISSIONAL EXECUTARAM OS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO RESTANDO NADA QUE DESABONE. ATESTO AINDA QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS E ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES.

POR SER VERDADE FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

Andirá, 11 de dezembro de 2018.

ELOISA PETRELLI TURIM

(DIRETORA)

CPF: 857.112.509-06



Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large 'R' and a signature that appears to be 'Rafael'.



3230

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA**

RNP: 2616149079

Registro: **SP-5069929507/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20182868447** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/06/2018 Baixada em: 02/07/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARCIA CRISTINA RONQUI 02551273919**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ** CNPJ: 78.038.536/0001-93

Rua: RUA SERGIPE Nº: 1000

Complemento: Bairro: JARDIM MONTE CARLO

Cidade: ANDIRA UF: PR CEP: 86380-000

Contrato: celebrado em 30/04/2018

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 813,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SERGIPE Nº: 1000

Bairro: JARDIM MONTE CARLO

Cidade: ANDIRA

UF: PR

CEP: 86380-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 30/04/2018 Conclusão efetiva: 25/06/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **OUTROS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

PERTINENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL, DO QUAL OS SERVIÇOS REALIZADOS FORAM:
*CALÇAMENTO DO PARQUINHO COM ÁREA DE 378,0 M², COM DIMENSÕES DE (21,0X18,0)M, ONDE SE FEZ A RETIRADA DOS BRINQUEDOS ACESSÍVEL PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, REMOÇÃO DA GRAMA JÁ EXISTENTE, PREPARAÇÃO DE TERRENO, CONTRAPISO DE 5 CM E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DOS BRINQUEDOS.

*ARQUIBANCADA COM 73,5 M², COM TRÊS DEGRAUS, P=1,00 M E ESP: 0,35 M.

*50,0M² DE CALÇADA LADO EXTERNO DA INSTITUIÇÃO (PASSEIO).

*134,0M² DE MURO, FUNDAÇÃO COM 1,50 M DE ARRIMO, ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO

*RAMPA DE ACESSIBILIDADE, DA RUA AO PASSEIO (ENTRADA) DA INSTITUIÇÃO, COM 7,50 M² DIMENSÕES DE (5,0X1,5)M.

*100 METROS DE CONTRA PISO COM ESPESSURA DE 3,0 CM, ONDE FOI REMOVIDO O MATERIAL QUE ESTAVA NA ÁREA (PEDRA), PREPARAÇÃO E COMPACTAÇÃO E POSTERIOR CONTRAPISO.

Verso da ART:

*70,0 METROS DE MEIO CANALETA, COM VALETA. A VALETA COMEÇA COM 3,0 CM E TERMINA COM 7,0CM.

* DEMOLIÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA DE 60,0M².

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.





Número da ART: **20183337674** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/07/2018 Baixada em: 03/09/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MARCIA CRISTINA RONQUI 02551273919**

Contratante: **SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ** CNPJ: **20.856.995/0001-02**

Rua: RUA MINAS GERAIS Nº: 828

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANDIRA UF: PR CEP: 86380-000

Contrato: celebrado em 23/07/2018

Valor do contrato: R\$ 38.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.220,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PARQUE INDUSTRIAL DE ANDIRÁ Nº: S/N

Bairro: BR 369

Cidade: ANDIRA

UF: PR

CEP: 86380-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/07/2018 Conclusão efetiva: 27/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **OUTROS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).
ESPECIFICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- SERVIÇO DE ABERTURA E ATERRO DAS VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA REDE DE ÁGUA DN 75 - QUANTIDADE: 2.000,00 METROS LINEAR.
- SERVIÇO DE ABERTURA E ATERRO DAS VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA DN 50 - QUANTIDADE: 200,00 METROS LINEAR.

A OBRA SERÁ INICIADA COM A ESCAVAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE REDE, SERÁ FEITA A ESCAVAÇÃO COM PROFUNDIDADE DE 1,10M. PODENDO EM ALGUNS TRECHOS SER ALTERADO PARA MAIOR OU MENOR. AS VALAS SERÁ ABERTAS COM 50 CM A 60 CM DE LARGURA.
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESCAVAÇÃO E ATERRO DAS VALAS UMA RETROESCAVADEIRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 050089, A 050090, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5361/2018

09/03/2023 21:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361120/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'mex'.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		
	2021	2020
CIRCULANTE	141.817,36	218.646,04
DISPONIVEL	136.657,40	189.726,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.657,40	189.726,80
CREDITOS	5.159,96	11.959,24
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.159,96	11.959,24
ESTOQUES	0,00	16.960,00
ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	16.960,00
NAO CIRCULANTE	3.200,00	3.200,00
IMOBILIZADO	3.200,00	3.200,00
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	3.200,00	3.200,00
TOTAL DO ATIVO	145.017,36	221.846,04

3256
A
R
M
L

0018 - N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 CNPJ:31.063.363/0001-08 NIRE:41108458079 - 30/07/2018
 Rua Prof. Clarice Simoni Gorski, 70 Bairro: Jardim Imperio do Sol
 Andirá - PR CEP: 86380-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	2021	2020
CIRCULANTE	31.646,14	32.204,28
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	29.059,77	31.854,28
OBRIGACOES SOCIAIS	834,15	515,37
OBRIGACOES FISCAIS	28.225,62	31.338,91
OUTRAS OBRIGACOES	2.586,37	350,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.886,37	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	700,00	350,00
TOTAL DO PASSIVO	31.646,14	32.204,28
PATRIMONIO LIQUIDO	113.371,22	189.641,76
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	63.371,22	139.641,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.371,22	139.641,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.017,36	221.846,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 145.017,36 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Nayara Ronqui

Nayara Bruna Ronqui Almeida
 Empresária
 C.P.F. 098.159.169-80
 R.G. 12.560.776-4 PR -

VINICIUS
 NOVAES:0666163
 6939

Assinado de forma digital por
 VINICIUS
 NOVAES:06661636939
 Dados: 2023.03.10 09:45:39
 -03'00'

Vinicius Novaes
 Contador
 C.R.C. PR-059278/O-9
 C.P.F. 066.616.369-39
 R.G. 9.503.721-6 PR

329

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA
JURAMENTADO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

N. B RONQUI ALMEIDA CONSTUTORA - ME

CNPJ 31.063.363/0001-08, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 09 de Março de 2023, 13:46:38




(assinado digitalmente)
Conforme Ofício Circular 43/2020 – CGJ

Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.

Observação: Certidão expedida de acordo com a Subseção II, Artigo 96, e Artigo 97 itens I e II, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça

LP
mes
OR
L



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



330

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços nº 02/2023.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços 02/2023 e tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), conforme do constante do anexo I, planilha de serviços e plano de trabalho.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4

31.063.363/0001-08

**CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME**

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



3319

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital a Licitação Tomada de preços 02/2023.

A empresa **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**, CNPJ nº **31.063.363/0001-08**, com sede à Rua Clarice Simone Gorsk, 70 – Jardim Império do Sol– Andirá/PR, neste ato representado pela senhora **NAYARA B. RONQUI ALMEIDA**, responsável legal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.560.776-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 098.159.169-80, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CPF: 098.159.169-80

31.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá Paraná



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
C.N.P.J: 31.063.363/0001-08
RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL
CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR
FONE: (43) 3580-1031
E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



332

DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 02/2023.

A empresa **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**, CNPJ nº 31.063.363/0001-08, com sede à Rua Clarice Simone Gorsk, 70 – Jardim Império do Sol– Andirá/PR, neste ato representado pela senhora **NAYARA B. RONQUI ALMEIDA**, responsável legal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.560.776-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 098.159.169-80, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
31.063.363/0001-08
Responsável Legal
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
RG: 12.560.776-4

1.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 C.N.P.J: 31.063.363/0001-08
 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL
 CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR
 FONE: (43) 3580-1031
 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



333

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 02/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços 02/2023, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara Bruna Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
 31.063.363/0001-08
Responsável Legal
 NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
 RG: 12.560.776-4

31.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI ALMEIDA - ME
 Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
 CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

Handwritten signatures and initials: A, mky, R, L



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



334

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Tomada de preços 02/2023.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes “2”, sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de preços 02/2023, referente: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO)* conforme especificações do anexo I do edital.

EMPRESA: N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA C.N.P.J 31.063.363/0001-08

REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CARGO: PROPRIETÁRIA

RG: 12.560776-4 **CPF:** 098.159.169-80

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4

31.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Nayara B. Ronqui Almeida'.

 <p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA</p>	<p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA C.N.P.J: 31.063.363/0001-08 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR FONE: (43) 3580-1031 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com</p>	 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICA NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA CREA: 506.992.9-507/D</p>
--	--	--

339

CREDENCIAMENTO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR

Referente a Licitação Tomada de preços 02/2023. ✓

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre a empresa N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA, com sede na rua Clarice Simone Gorsk, , 70 – Jardim Império do Sol, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.063.363/0001-08, e inscrição Estadual nº 9083409492 neste ato representada pelo Sra. MARCIA CRISTINA RONQUI, brasileira, residente e domiciliado na rua Clarice Simone Gorsk, 105, Jardim Império do Sol, portador da Cédula de Identidade 6.820.378-6 CPF:025.512.739-19 a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Tomada de preços 2/2023, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

O presente mandato tem a validade até 10/04/2023.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
31.063.363/0001-08
Responsável Legal
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
CPF: 098.159.169-80

31.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME
Rua Prof. Clarice Simone Gorski, 70
CEP 86.389-000 - Andaraí - Paraná

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



336

DECLARAÇÃO
(ATESTADO DE VISITA)

AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - ESTADO DO PARANÁ

REF.: Tomada de Preços nº 02/2023

Eu, NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA, responsável legal e responsável técnica pela empresa com CNPJ: 31.063.363/0001-08, DECLARO, sob as penalidades da lei, de que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante e quanto a compatibilidade entre a planilha orçamentária e projeto estando de acordo com a execução completa dos serviços.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal/ Responsável Técnica

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4 – CREA PR 5069929507/D

31.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME
Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

Handwritten initials and signatures: P, R, Lmck


 <p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA</p>	<p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA C.N.P.J: 31.063.363/0001-08 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR FONE: (43) 3580-1031 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com</p>	 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICA NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA CREA: 506.992.0-5/07/0</p>
--	---	--

DECLARAÇÃO

Ref.: Licitação a Licitação TP 02/2023 que tem por objeto Contratação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO).

A empresa **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**, CNPJ nº **31.063.363/0001-08**, com sede à Rua Clarice Simone Gorsk, 70 – Jardim Império do Sol– Andirá/PR, neste ato representado pela senhora NAYARA B. RONQUI ALMEIDA, responsável legal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.560.776-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 098.159.169-80, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de Licitação que tem por objeto Contratação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO DE FREITAS AGUIAR NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR (PÓRTICO DE ENTRADA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO), a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4

31.063.363/0001-08'
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com



DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 02/2023.

A empresa **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**, CNPJ nº **31.063.363/0001-08**, com sede à Rua Clarice Simone Gorsk, 70 – Jardim Império do Sol– Andirá/PR , Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de preços 02/2023, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sr. NAYARA B. RONQUI ALMEIDA, responsável legal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.560.776-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 098.159.169-80, residente e domiciliado na Rua Clarice Simone Gorsk, 70 – Jardim Império do Sol– Andirá/PR.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

CPF: 098.159.169-80

1.063.363/0001-08

**CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME**

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

339


 <p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA</p>	<p>N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA C.N.P.J: 31.063.363/0001-08 RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR FONE: (43) 3580-1031 E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com</p>	 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICA NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA CREA: 508.992.9-5/770</p>
--	---	--

DECLARAÇÃO DE MICRO/PEQUENA EMPRESA

A empresa **N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA**, CNPJ nº **31.063.363/0001-08**, com sede à Rua Clarice Simone Gorsk, 70 – Jardim Império do Sol– Andirá/PR, neste ato representado pela senhora NAYARA B. RONQUI ALMEIDA, responsável legal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.560.776-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 098.159.169-80, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4

31.063.363/0001-08'

**CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME**

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná

PR
d
R
MCP
L



N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J: 31.063.363/0001-08

RUA CLARICE SIMONI GORSK, 70 – IMPERIO DO SOL

CEP: 86380-000 ANDIRÁ – PR

FONE: (43) 3580-1031

E-mail: nayara_ronqui@hotmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICA
NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA
CREA: 506.992.0-507/D

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 02/2023.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços nº. 02/2023, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do objeto e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barra do Jacaré/PR, 10 de março de 2023.

Nayara B. Ronqui Almeida

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

31.063.363/0001-08

Responsável Legal/ Responsável Técnica

NAYARA BRUNA RONQUI ALMEIDA

RG: 12.560.776-4 – CREA PR 5069929507/D

1.063.363/0001-08
CONSTRUTORA RONQUI
ALMEIDA - ME

Rua Profa. Clarice Simoni Gorski, 70
CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná