



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

MEMORANDO

Exmo. Senhor
Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal

Prezado Senhor,

Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a autorização para a abertura de processo de Licitação, nos termos da Lei nº 14.133/21, para a aquisição de materiais de construção.

O presente pedido fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência elaborados pela equipe de planejamento, que identificaram a necessidade da contratação.

Assim, solicitamos a autorização de Vossa Excelência para a abertura do referido processo, a fim de dar prosseguimento às etapas necessárias à contratação dos objetos desta solicitação.

Aguardamos a apreciação e aprovação de Vossa Excelência para que possamos dar continuidade às ações pertinentes a este processo.

Atenciosamente,



Luiz Carlos França
Secretário de Viação, Obras e Serv. Públicos

Barra do Jacaré, 15 de janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa n°. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

MEMORANDO

Ao Exmo. Senhor
Luiz Carlos França
Secretário de Obras

Assunto: Autorização para abertura de processo de licitação.

Prezado Senhor,

AUTORIZO preliminarmente à solicitada mediante memorando expedido pela unidade da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serv. Públicos a realizar o processo de licitação para aquisição de materiais de construção.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- À elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame.
- 2- À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
- 3- Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.
- 4- Parecer contábil e parecer jurídico.

Cordialmente,

EDIMAR DE FREITAS
ALBONETI:540036289
34

Assinado de forma digital por
EDIMAR DE FREITAS
ALBONETI:54003628934
Dados: 2024.02.07 14:59:55 -03'00'

Edimar de Freitas Alboneti
Prefeito Municipal

Barra do Jacaré, 15 de janeiro de 2024.



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Área Requisitante	Secretária Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
Responsável pela demanda	Luiz Carlos França
E-mail	obra@barradojacare.pr.gov.br
Telefone	3537-1212

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A presente demanda surge da necessidade de aquisição de materiais de construção, tendo em vista o desgaste do patrimônio público. Considerando que o presente objeto aqui solicitado é essencial para a continuidade dos trabalhos inseridos no planejamento anual voltados para a infraestrutura do município, viabilizando também a melhoria das infraestruturas municipais, para assim melhor conforto da sociedade e também facilitar o trabalho dos servidores quando precisam de matérias para realizar manutenções nos prédios públicos.

A tabela de descrição e quantidade encontra-se em anexo.

3. JUSTIFICATIVA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ

A presente contratação é justificada pela necessidade que a secretaria identificou que a falta de materiais de construção pode prejudicar o desempenho das atividades de todas as secretarias, pois os prédios estão sempre com necessidades de pequenas manutenções e instalações, impactando negativamente na eficiência e eficácia dos serviços prestados, comprometendo a capacidade do órgão de atender às demandas da população e cumprir suas atribuições legais. E após um detalhado levantamento da nossa Secretária de Viação, Obras e Serviços Públicos, foi identificado, falta de alguns materiais básicos para manutenção de alguns prédios públicos, para mantermos o bom funcionamento e conforto a todos que utilizam as infraestruturas.

4. PRAZO PARA PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura pela empresa contratada, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, representante do órgão/entidade contratante. A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal da Contratada.

Barra do Jacaré, 24 de janeiro de 2024.

Luiz Carlos França

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

• DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO*

- A Secretaria identificou que a falta de materiais de construção pode prejudicar o desempenho das atividades de todas as secretárias, pois os prédios estão sempre com necessidades de pequenas manutenções e instalações, impactando negativamente na eficiência e eficácia dos serviços prestados, comprometendo a capacidade do órgão de atender às demandas da população e cumprir suas atribuições legais.
- Os materiais serão utilizados para suprir a necessidade dos servidores no desenvolvimento das atividades rotineiras em diversos setores. Sendo assim utilizados nas Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Cultura e Esportes, Viação Obras e Urbanismo, Educação, Finanças e Planejamento e Administração.
- Garantir a segurança e funcionalidade dos prédios, prezando sempre o confortos dos servidores públicos e dos munícipes que utilizam os mesmos.

• PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

- No momento, a Administração Pública Municipal ainda está desenvolvendo o plano de contratação anual, portanto, para esse ano não foi finalizado. Entretanto, a contratação está alinhada com os objetivos e metas do órgão. Ainda que não haja um Plano de Contratações Anual, a contratação está em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação aplicável e no interesse público. A previsão de recursos financeiros necessários para a realização desta contratação será incluída no orçamento do órgão ou entidade, garantindo a viabilidade financeira da contratação.

• DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Os materiais de construção a serem adquiridos devem atender aos requisitos técnicos que estarão na tabela de descrição.
- Além dos requisitos técnicos, a contratação deve contemplar critérios e práticas de sustentabilidade, como:
 - Preferência por produtos com certificações ambientais, que comprovem a origem sustentável das matérias-primas e a adoção de práticas de produção responsáveis;

• LEVANTAMENTO DE MERCADO

- Foram pesquisados com alguns fornecedores de materiais de construção, entre eles lojas de vendas online e lojas físicas especializadas (Conforme pesquisa de preço em anexo). Além disso, foram analisados os preços praticados, a qualidade dos produtos e os prazos de entrega.
- Também foram consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar novas metodologias, tecnologias ou inovações que pudessem melhor atender às necessidades. Observou-se que a maioria das contratações similares optou pela realização de aquisição dos materiais de construção por meio de pregão eletrônico.

07
P

• **ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO***

Estimativa das quantidades a serem contratadas: A estimativa das quantidades de materiais de expediente a serem adquiridas foi elaborada conforme estudo em anexo a este documento.

Memórias de cálculo: A estimativa das quantidades foi obtida por meio da análise do histórico de consumo de cada setor, sendo obtido com levantamento baseado nas quantidades utilizadas por cada um deles em anos anteriores com ajustes para considerar a demanda atual e futura.

• **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA***

• **Tabela estimativa do valor da contratação:** Encontra-se em anexo.

Em anexo encontram-se os documentos que respaldam os preços unitários referenciais e as memórias de cálculo

• **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

- A solução consiste na aquisição de diversos materiais de construção, conforme especificações e quantidades detalhadas em anexo no ETP. A aquisição será realizada por meio de licitação.
- Os equipamentos adquiridos deverão possuir garantia mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega.
- As entregas dos itens fica sob responsabilidade da empresa, tendo o prazo de entrega de 15 dias.

• **JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO***

- Decidimos parcelar a solução em lote para aumentar a concorrência, permitindo que várias empresas concorram para fornecer diferentes partes de um projeto. Isso vai ajudar a evitar monopólios e oligopólios, promovendo preços mais competitivos.
- Estimular a participação de empresas locais, especialmente em projetos de grande escala. Isso promove o desenvolvimento econômico local e a competitividade entre fornecedores regionais.

• **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

- Garantir qualidade nas manutenções e instalações, selecionando matérias de alta qualidade, para garantir a durabilidade e a integridade estrutural das edificações, viabilizando reduzir a probabilidade de problemas futuros como por exemplo falhas estruturais.
- Economizar recursos financeiros buscando aquisições que estejam dentro do orçamento estabelecido no processo, evitando custos adicionais e maximizando e eficiência financeira.

OK

• **PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

- Elaboração do Termo de Referência, contemplando a descrição detalhada dos itens a serem adquiridos, as quantidades estimadas, os prazos de entrega e as condições de pagamento.
- Definição dos critérios e de sustentabilidade para seleção dos fornecedores.
- Pesquisa de mercado para obter informações sobre preços, fornecedores e produtos disponíveis.
- Preparação dos documentos necessários para a realização do processo licitatório.

• **POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

- Extração de Recursos Naturais: A produção de materiais de construção muitas vezes requer a extração intensiva de recursos naturais, como madeira, minerais, areia e pedras. Isso pode levar à degradação de ecossistemas locais, perda de biodiversidade e erosão do solo.
- Emissões de Gases de Efeito Estufa: O processo de fabricação de certos materiais de construção, como o cimento, libera grandes quantidades de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera. O cimento, em particular, é uma fonte significativa de emissões de gases de efeito estufa.
- Poluição: A produção de certos materiais de construção pode resultar na liberação de poluentes tóxicos na atmosfera e na água, contribuindo para a poluição ambiental.

Para mitigar os impactos ambientais identificados, propomos as seguintes medidas:

- A indústria da construção e os consumidores podem procurar alternativas mais sustentáveis, como materiais reciclados, de baixa pegada de carbono, certificados ecológicos, e adotar práticas construtivas mais eficientes do ponto de vista energético e ambiental. Essas escolhas podem contribuir para a construção de estruturas mais sustentáveis e ecologicamente responsáveis.

• **POSICIONAMENTO CONCLUSIVO: VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO***

• **Síntese dos resultados:** A análise realizada no Estudo Técnico Preliminar permitiu identificar a necessidade de realizar a licitação para aquisição de materiais de construção e para garantir o bom funcionamento da Administração Pública municipal.

Barra do Jacaré, 22 de janeiro de 2024.



Ana Carla de Freitas Aguiar

Diretora Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.



Luiz Carlos França

Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

TABELA DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO.

ITEM	NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	UM	OBRAS
01	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3"	UN	50
02	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1"	UN	50
03	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3/4"	UN	50
04	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1/2"	UN	50
05	ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN	20
06	ADITIVO DE ALTO REND. P/ARGAMASSA, CONCRETO, CHAPISCO, E REBOCO 3,6 LT	UN	100
07	ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASSENTO DE REBOCO 3,6 LT	UN	100
08	APLICADOR DE EVA PARA REJUNTE DE PISOS E PORCELANATO DIMENSÕES 13,5 X 9,5 CM	UN	20
09	ARAME FARPADO GALVANIZADO ROLO 500 METROS	RLO	10
10	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 12 ROLO C/1KG	KG	30
11	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 22 ROLO C/1KG	KG	30
12	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 14 ROLO C/1KG	KG	50
13	ARAME P/CERCA OVALADO 15 X 17 (3.0X2,4mm) 1000 METROS	KG	05
14	ARAME RECOZIDO Nº18 TRANÇADO (kg)	KG	100
15	ARAME RECOZIDO LISO Nº 18 (kg)	KG	100
16	AREIA LAVADA A GRANEL GROSSA PURA M3	M3	200
17	AREIA LAVADA A GRANEL FINA PURA M3	M3	200
18	AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA PURA M3	M3	200
19	ARGAMASSA FACHADAS ACIII-E 20 KG	SC	150
20	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20 KG	SC	150
21	ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8	UN	15
22	ARRUELA ZINCADA LISA 1/2	UN	200
23	ARRUELA ZINCADA LISA 3/16	UN	200
24	ARRUELA ZINCADA LISA 3/8	UN	200
25	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DIVERSAS CORES	UN	50
26	BACIA C/ CAIXA ACOPLADA QUADRADA (COR A DEFINIR)	UN	20
27	BACIA SANITÁRIA INFANTIL (COR A DEFINIR)	UN	15
28	BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE 80 CM	UN	05
29	BARRA ROSCADA 5/16 1MT	MT	25
30	BARRA ROSCADA 1/2 1MT	MT	25
31	BARRA ROSCADA 3/4 1MT	MT	25
32	BARRA ROSCADA 3/8 1MT	MT	25
33	BLOCO DE ESPUMA PARA REBOCO FILTRO 6 X 13 X 22CM	UN	20
34	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 10mm	UN	250
35	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 6mm	UN	250

36	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 8mm	UN	250
37	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 6mm	UN	250
38	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 8mm	UN	250
39	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA REDONDO 1,50 M	UN	10
40	CABO DE MADEIRA PARA PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL 1,50 M	UN	20
41	CABO DE MADEIRA MACIÇO PARA MARTELO	UN	10
42	CABO DE PICARETA 75 CM	UN	10
43	CADEADO LATÃO 30MM	UN	50
44	CADEADO LATÃO 50MM	UN	50
45	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	300
46	CAL REFINADO COM FIXADOR PARA PINTURA 8 KG	SC	150
47	CATRACA P/CERCA ARAME LISO	UN	50
48	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA	UN	10
49	CIMENTO PORTLAND 50 KG	SC	600
50	COLA ADESIVO EPOXI 1 KG	UN	10
51	COLA DE MADEIRA BRANCA PVA 1 KG	UN	10
52	COLA PU 40 BRANCO 380 GRAMAS	UN	10
53	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50 GRAMAS	UN	50
54	COLA VEDA CALHA E RUFU PU 40 380 GRAMAS CINZA	UN	50
55	CONE PLT P/ SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75 CM	UN	10
56	CONJ. BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA	UN	10
57	CONJ. GABINETE PARA BANHEIRO COM 1 PORTA COM 2 GAVETAS 41 X 63 X 31,5CM COM CUBA E ESPELHEIRA (COR A DEFINIR)	UN	05
58	CORDA BOMBEIRO 12MM SEMI-ESTÁTICA ROLO C/100 METROS	RLO	05
59	CUMERA CERAMICA COLONIAL GRANDE RESINADA	UN	250
60	CUNHA PARA NIVELAMENTO DE CERAMICA E PORCELANATO DE 1MM A 2,5MM CAIXA COM 50 PEÇAS	CXA	20
61	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA EM ALUMINIO 500 ML	UN	10
62	DISPENSER P/ SABONETE EM ALUMINIO 500 ML	UN	10
63	DOBRADIÇA ENCARTELADA GALVANIZADA 3 PEÇAS 3"1/2 GALVANIZADA	UN	100
64	DUCHA HIG. EM METAL C/ REGISTRO E GATILHO	UN	10
65	EMENDA P/MANG. JARDIM PLÁSTICO	UN	10
66	ESGUICHO SIMP. P/MANG. EM ALUMINIO REGULÁVEL	UN	10
67	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML	UN	20
68	FECHADURA EXTERNA INOX TAMBOR COM MAÇANETA REDONDA GOLFE	UN	50
69	FECHADURA INOX P/BANHEIRA C/MAÇANETA REDONDA GOLFE	UN	50
70	FECHADURA PORTA DE AÇO ESTREITA COM MAÇANETA REDONDA	UN	15
71	FECHO TRINCO ENGATE RÁPIDO 10 CM PARA CADEADO	UN	15
72	FIO NYLON 3,0MM P/ ROÇADEIRAS 500 MTS	RLO	05

73	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 2MT	UN	10
74	FITA CREPE 48MM X 50MT	UN	100
75	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA 70MM X 200M	UN	100
76	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT	UN	50
77	FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 8MM X 20CM X 6 MT	MT	100
78	GARRAFA TERMICA 5LT	UN	20
79	GESSO 1KG	SC	50
80	GRAMPO P/CERCA 1KG	UN	50
81	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 6MM ¼	UN	20
82	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 M BAT 12 CM METALICA 4 FOLHAS COM GRADE	UN	06
83	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 6 PEÇAS: 1 SABONETEIRA, 1 PORTA PAPEL HIGIENICO, 1 GANCHO E 1 PORTA SHAMPOO, PORTA TOALHA DE BANHO, PORTA TOALHA DE ROSTO	UN	20
84	KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10
85	KIT LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES	UN	10
86	KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO CROMADO PARAFUSO E BUCHA 10MM	UN	20
87	LAJE DE FORRO PRÉ MOLDADA	M2	200
88	LAJE PISO PRÉ MOLDADA	M2	200
89	LAPIS PEDREIRO CARPINTEIRO	UN	50
90	LINHA PEDREIRO 100MT	UN	20
91	LIXA D'AGUA DIVERSAS MEDIDAS	UN	150
92	LIXA FERRO DIVERSAS MEDIDAS	UN	150
93	LIXA MADEIRA DIVERSAS MEDIDAS	UN	150
94	LIXA MASSA CORRIDA DIVERSAS MEDIDAS	UN	150
95	LUVA DE MÃO ALGODÃO PIGMENTADA	UN	50
96	LUVA DE MÃO LATEX	UN	50
97	MAÇANETA REDONDA P/ FECHADURA INOX	UN	100
98	MANGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 3/8	MT	20
99	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 1/2	MT	200
100	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 2"2,5MM ROLO C/ 100MT	RLO	10
101	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 1"4 X 2,5MM ROLO C/ 100MT	RLO	10
102	MANTA ASFÁTICA AUTO- ALUMINIO 10 MT DE 30 CM	UN	50
103	MÁSCARA RESPIRADORA DESCÁRTAVEL AZUL COM VÁLVULA	UN	150
104	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10
105	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	20
106	MOLDURA DE PVC BRANCA 8MM	MT	50

120

107	NUMERAL RESIDENCIAL/PREDIAL EM AÇO ESCOVADO 125MM	UN	30
108	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 14MM	UM	100
109	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 16MM	UN	100
110	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 30MM	UN	100
111	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 50MM	UN	100
112	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0 X 40MM	UN	100
113	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 5,0 X 40MM	UN	100
114	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA ¼ X 40MM	UN	100
115	PIA DE COZINHA GRANITO 120 X 55 CM C/CUBA INOX (COR A DEFINIR)	UN	10
116	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 56 X 56	M2	200
117	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 90 X 90	M2	200
118	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA EXTERNA 60 X 60	M2	200
119	PISTOLA APLICADORA SILICONE/ESPUMA PU EXPANSIVA PROFISSIONAL	UN	10
120	PORCA 1/2	UN	200
121	PORCA 3/8	UN	200
122	PORCA 5/16	UN	200
123	PORTA DE ALUMINIO LAMBRIL C/ FRISO E PUXADOR 2,10 X 0,90 D/E	UN	10
124	PORTA EM ALUMINIO LISA 2,10 X 0,70 CM DIREITA/ESQUERDA	UN	10
125	PREGO 12 X 12 1 KG	UN	50
126	PREGO 15 X 15 1 KG	UN	50
127	PREGO 17 X 21 1 KG	UN	100
128	PREGO 17 X 27 1 KG	UN	100
129	PREGO 18 X 24 1 KG	UN	100
130	PREGO 18 X 39 1 KG	UN	50
131	PREGO 20 X 42 1 KG	UN	50
132	PREGO 22 X 48 1 KG	UN	50
133	PREGO 18 X 30 02 CABEÇAS 1 KG	UN	100
134	PREGO 17 X 21 02 CABEÇAS 1KG	UN	100
135	REJUNTE ACRILICO DE 1 KG CORES DIVERSAS	SC	100
136	REJUNTE CERAMICA FLEXIVEL ADITIVADO 5 KG CORES DIVERSAS	SC	100
137	REJUNTE RESINADO P/ PORCELANATO 1 KG CORES DIVERSAS	SC	100
138	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 32 X 57 CM	M2	200
139	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 34 X 60 CM (COR A DEFINIR)	M2	100
140	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO EM RELEVO 32 X 57 CM (COR A DEFINIR)	M2	100
141	RISCADO PISOS/REVESTIMENTO	UN	05
142	ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36	UN	200
143	TANQUE DE LAVAR ROUPA MARMORE SINTÉTICO DUPLO 1,50 X 0,51	UN	10
144	TELHA CERAMICA PORTUGUESA RESINADA	UN	2.000

145	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,53 M	UN	100
146	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,83 M	UN	100
147	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10 M	UN	100
148	TELHA PORTUGUESA DE VIDRO	UN	10
149	TIJOLO 6 FUROS 24 X 9 X 14 CM	UN	18.000
150	TIJOLO 9 FUROS 24 X 11,5 X 14 CM	UN	10.000
151	TIJOLO COMUM MACIÇO APARENTE (ÁVISTA) 22,5 X 10,5 X 5,5 CM	UN	2.000
152	TRINCO FERROLHO 1. 1/2	UN	20
153	VEDANTE ADESIVO DE PORTA COM BORRACHA	UN	20
154	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBÃO COM CONTROLE BIVOLT	UN	10
155	VITRO ALUMINIO C/ GRADE 0,80 X 0,80	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa nº. 96 Centro, Barra do Jacaré/PR
Telefone/Fax (43) 3537-1212 – CEP 86.385-000

Pedido de Orçamento

À Platmadeiras LTDA
CNPJ: 19.366.765/0001-78

Prezado Senhor,

Em conformidade com a Lei nº 14.133/21, que estabelece normas para licitações e contratos administrativos no âmbito da Administração Pública, venho por meio deste ofício solicitar a apresentação de orçamento para o fornecimento de [inserir descrição detalhada do produto/serviço], de acordo com as especificações técnicas e demais informações conforme relação em anexo

Solicitamos que o orçamento apresentado inclua detalhes sobre os valores unitários e totais, bem como informações sobre prazos de entrega, condições de pagamento e garantia dos produtos ou serviços ofertados.

Reforçamos que, conforme disposto na Lei nº 14.133/21, a apresentação do orçamento não implica na obrigatoriedade de contratação, sendo apenas um instrumento de pesquisa e análise para subsidiar a futura tomada de decisão da Administração Pública.

Adicionalmente, gostaríamos de ressaltar que, conforme disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, informamos que o orçamento apresentado por sua empresa terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação. Desta forma, a Administração Pública poderá, durante esse prazo, utilizar os parâmetros apresentados dos produtos ou serviços orçados para cálculos de estimativa do valor de referência da contratação, observando as condições e os valores apresentados em seu orçamento.

Solicitamos a gentileza de enviar o orçamento em resposta a este ofício até o dia 19/01/2024, por meio de e-mail para obra@barradojacare.pr.gov.br ou por correspondência física para o endereço conforme supra citado no cabeçalho.

Agradecemos desde já pela atenção e colaboração. Em caso de dúvidas ou para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato conosco pelos meios de comunicação informados no início deste documento.

Atenciosamente,

Ana Carla de Freitas Aguiar
Diretora Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

Barra do Jacaré, 15 de janeiro de 2024.



PLATMADEIRAS

PLATMADEIRAS LTDA

CNPJ: 19.366.765/0001-78

IE: 90650674-28

ENDEREÇO: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, JARDIM BELA VISTA II

CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

TELEFONE: (43) 3141-8320

WHATSAPP: (43) 99864-5924

EMAIL: empenhoplatmadeiras@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	UM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3"	UN	50		R\$ -
2	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1"	UN	50		R\$ -
3	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3/4"	UN	50		R\$ -
4	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1/2"	UN	50		R\$ -
5	ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN	20	R\$ 140,30	R\$ 2.806,00
6	ADITIVO DE ALTO REND. P/ARGAMASSA, CONCRETO, CHAPISCO, E REBOCO 3,6 LT	UN	100	R\$ 122,70	R\$ 12.270,00
7	ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASSENTO DE REBOCO 3,6 LT	UN	100	R\$ 63,20	R\$ 6.320,00
8	APLICADOR DE EVA PARA REJUNTE DE PISOS E PORCELANATO DIMENSÕES 13,5 X 9,5 CM	UN	20		R\$ -
9	ARAME FARPADO GALVANIZADO ROLO 500 METROS	RLO	10	R\$ 443,00	R\$ 4.430,00
10	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 12 ROLO C/1KG	KG	30	R\$ 25,20	R\$ 756,00
11	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 22 ROLO C/1KG	KG	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
12	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 14 ROLO C/1KG	KG	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
13	ARAME P/CERCA OVALADO 15 X 17 (3.0X2,4mm) 1000 METROS	KG	5	R\$ 1.236,20	R\$ 6.181,00
14	ARAME RECOZIDO Nº18 TRANÇADO (kg)	KG	100	R\$ 16,70	R\$ 1.670,00
15	ARAME RECOZIDO LISO Nº 18 (kg)	KG	100	R\$ 15,75	R\$ 1.575,00
16	AREIA LAVADA A GRANEL GROSSA PURA M3	M3	200		R\$ -

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3141-8320

EMAIL: pregaoplatmadeiras@gmail.com

**PLAT MADEIRAS**

17	AREIA LAVADA A GRANEL FINA PURA M3	M3	200		R\$ -
18	AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA PURA M3	M3	200		R\$ -
19	ARGAMASSA FACHADAS ACIII-E 20 KG	SC	150	R\$ 48,80	R\$ 7.320,00
20	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20 KG	SC	150	R\$ 38,60	R\$ 5.790,00
21	ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8	UN	15	R\$ 34,50	R\$ 517,50
22	ARRUELA ZINCADA LISA ½	UN	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
23	ARRUELA ZINCADA LISA 3/16	UN	200	R\$ 0,30	R\$ 60,00
24	ARRUELA ZINCADA LISA 3/8	UN	200	R\$ 0,60	R\$ 120,00
25	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DIVERSAS CORES	UN	50	R\$ 49,90	R\$ 2.495,00
26	BACIA C/ CAIXA ACOPLADA QUADRADA (COR A DEFINIR)	UN	20	R\$ 780,00	R\$ 15.600,00
27	BACIA SANITÁRIA INFANTIL (COR A DEFINIR)	UN	15	R\$ 380,00	R\$ 5.700,00
28	BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE 80 CM	UN	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00
29	BARRA ROSCADA 5/16 1MT	MT	25	R\$ 12,40	R\$ 310,00
30	BARRA ROSCADA ½ 1MT	MT	25	R\$ 26,60	R\$ 665,00
31	BARRA ROSCADA ¾ 1MT	MT	25	R\$ 71,00	R\$ 1.775,00
32	BARRA ROSCADA 3/8 1MT	MT	25	R\$ 15,50	R\$ 387,50
33	BLOCO DE ESPUMA PARA REBOCO FILTRO 6 X 13 X 22CM	UN	20	R\$ 13,60	R\$ 272,00
34	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 10mm	UN	250	R\$ 2,00	R\$ 500,00
35	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 6mm	UN	250	R\$ 0,90	R\$ 225,00
36	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 8mm	UN	250	R\$ 1,50	R\$ 375,00
37	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 6mm	UN	250	R\$ 0,90	R\$ 225,00
38	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 8mm	UN	250	R\$ 1,50	R\$ 375,00
39	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA REDONDO 1,50 M	UN	10	R\$ 15,20	R\$ 152,00

**PLAT MADEIRAS**

40	CABO DE MADEIRA PARA PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL 1,50 M	UN	20	R\$ 28,00	R\$ 560,00
41	CABO DE MADEIRA MACIÇO PARA MARTELO	UN	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00
42	CABO DE PICARETA 75 CM	UN	10	R\$ 22,40	R\$ 224,00
43	CADEADO LATÃO 30MM	UN	50	R\$ 21,20	R\$ 1.060,00
44	CADEADO LATÃO 50MM	UN	50	R\$ 49,90	R\$ 2.495,00
45	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	300	R\$ 19,20	R\$ 5.760,00
46	CAL REFINADO COM FIXADOR PARA PINTURA 8 KG	SC	150	R\$ 17,30	R\$ 2.595,00
47	CATRACA P/CERCA ARAME LISO	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
48	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA	UN	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
49	CIMENTO PORTLAND 50 KG	SC	600	R\$ 34,90	R\$ 20.940,00
50	COLA ADESIVO EPOXI 1 KG	UN	10	R\$ 87,80	R\$ 878,00
51	COLA DE MADEIRA BRANCA PVA 1 KG	UN	10	R\$ 25,20	R\$ 252,00
52	COLA PU 40 BRANCO 380 GRAMAS	UN	10	R\$ 16,50	R\$ 165,00
53	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50 GRAMAS	UN	50	R\$ 7,90	R\$ 395,00
54	COLA VEDA CALHA E RUFU PU 40 380 GRAMAS CINZA	UN	50	R\$ 23,10	R\$ 1.155,00
55	CONE PLT P/ SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75 CM	UN	10	R\$ 89,13	R\$ 891,30
56	CONJ. BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA	UN	10	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
57	CONJ. GABINETE PARA BANHEIRO COM 1 PORTA COM 2 GAVETAS 41 X 63 X 31,5CM COM CUBA E ESPELHEIRA (COR A DEFINIR)	UN	5	R\$ 460,00	R\$ 2.300,00
58	CORDA BOMBEIRO 12MM SEMI-ESTÁTICA ROLO C/100 METROS	RLO	5		R\$ -
59	CUMERA CERAMICA COLONIAL GRANDE RESINADA	UN	250		R\$ -
60	CUNHA PARA NIVELAMENTO DE CERAMICA E PORCELANATO DE 1MM A 2,5MM CAIXA COM 50 PEÇAS	CXA	20	R\$ 25,90	R\$ 518,00
61	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
62	DISPENSER P/ SABONETE	UN	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3141-8320

EMAIL: pregaoplatmadeiras@gmail.com

**PLAT MADEIRAS**

14 0

				R\$	R\$
63	DOBRADIÇA ENCARTELADA GALVANIZADA 3 PEÇAS 3" 1/2 GALVANIZADA	UN	100	32,20	R\$ 3.220,00
64	DUCHA HIG. EM METAL C/ REGISTRO E GATILHO	UN	10	R\$ 277,80	R\$ 2.778,00
65	EMENDA P/MANG. JARDIM	UN	10	R\$ 3,70	R\$ 37,00
66	ESGUICHO SIMP. P/MANG. EM ALUMINIO REGULÁVEL	UN	10	R\$ 39,80	R\$ 398,00
67	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML	UN	20	R\$ 31,00	R\$ 620,00
68	FECHADURA EXTERNA INOX TAMBOR COM MAÇANETA REDONDA GOLFE	UN	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
69	FECHADURA INOX P/BANHEIRA C/MAÇANETA REDONDA GOLFE	UN	50	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00
70	FECHADURA PORTA DE AÇO ESTREITA COM MAÇANETA REDONDA	UN	15	R\$ 64,00	R\$ 960,00
71	FECHO TRINCO ENGATE RÁPIDO 10 CM PARA CADEADO	UN	15	R\$ 2,00	R\$ 30,00
72	FIO NYLON 3,0MM P/ ROÇADEIRAS 500 MTS	RLO	5		R\$ -
73	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 2MT	UN	10	R\$ 23,60	R\$ 236,00
74	FITA CREPE 48MM X 50MT	UN	100	R\$ 14,80	R\$ 1.480,00
75	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA 70MM X 200M	UN	100	R\$ 13,90	R\$ 1.390,00
76	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT	UN	50	R\$ 9,40	R\$ 470,00
77	FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 8MM X 20CM X 6 MT	MT	100	R\$ 24,90	R\$ 2.490,00
78	GARRAFA TERMICA SLT	UN	20	R\$ 68,90	R\$ 1.378,00
79	GESSO 1KG	SC	50	R\$ 4,18	R\$ 209,00
80	GRAMPO P/CERCA 1KG	UN	50	R\$ 22,60	R\$ 1.130,00
81	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 6MM ¼	UN	20	R\$ 560,00	R\$ 11.200,00
82	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 M BAT 12 CM METALICA 4 FOLHAS COM GRADE	UN	6	R\$ 775,00	R\$ 4.650,00
83	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 6 PEÇAS: 1 SABONETEIRA, 1 PORTA PAPEL HIGIENICO, 1 GANCHO E 1 PORTA SHAMPOO, PORTA TOALHA DE BANHO, PORTA TOALHA DE ROSTO	UN	20	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
84	KIT COMPLETO PARA CIXA ACOPLADA	UN	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
85	KIT LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES	UN	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3141-8320

EMAIL: pregaplatmadeiras@gmail.com

**PLAT MADEIRAS**

KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO CROMADO PARAFUSO E

86	BUCHA 10MM	UN	20	R\$ 5,90	R\$ 118,00
87	LAJE DE FORRO PRÉ MOLDADA	M2	200	R\$ 57,40	R\$ 11.480,00
88	LAJE PISO PRÉ MOLDADA	M2	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00
89	LAPIS PEDREIRO CARPINTEIRO	UN	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
90	LINHA PEDREIRO 100MT	UN	20	R\$ 12,95	R\$ 259,00
91	LIXA D'AGUA DIVERSAS MEDIDAS	UN	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
92	LIXA FERRO DIVERSAS MEDIDAS	UN	150	R\$ 4,10	R\$ 615,00
93	LIXA MADEIRA DIVERSAS MEDIDAS	UN	150	R\$ 4,10	R\$ 615,00
94	LIXA MASSA CORRIDA DIVERSAS MEDIDAS	UN	150	R\$ 2,00	R\$ 300,00
95	LUVA DE MÃO ALGODÃO PIGMENTADA	UN	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
96	LUVA DE MÃO LATEX	UN	50	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
97	MAÇANETA REDONDA P/ FECHADURA INOX	UN	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
98	MANGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 3/8	MT	20	R\$ 11,90	R\$ 238,00
99	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 1/2	MT	200		R\$ -
100	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 2"2,5MM ROLO C/ 100MT	RLO	10		R\$ -
101	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 1"4 X 2,5MM ROLO C/ 100MT	RLO	10		R\$ -
102	MANTA ASFÁTICA AUTO- ALUMINIO 10 MT DE 30 CM	UN	50	R\$ 127,00	R\$ 6.350,00
103	MÁSCARA RESPIRADORA DESCÁRTAVEL AZUL COM VÁLVULA	UN	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
104	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10	R\$ 109,40	R\$ 1.094,00
105	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	20	R\$ 54,60	R\$ 1.092,00
106	MOLDURA DE PVC BRANCA 8MM	MT	50		R\$ -
107	NUMERAL RESIDENCIAL/PREDIAL EM AÇO ESCOVADO 125MM	UN	30	R\$ 25,20	R\$ 756,00
108	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 14MM	UM	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00
109	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 16MM	UN	100	R\$	R\$ 40,00

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Tel./Fax: (43) 3141-8320

EMAIL: pregaoplatmadeiras@gmail.com

198



PLAT MADEIRAS


				0,40	
110	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 30MM	UN	100	R\$ 0,50	R\$ 50,00
111	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 50MM	UN	100	R\$ 0,70	R\$ 70,00
112	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0 X 40MM	UN	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
113	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 5,0 X 40MM	UN	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
114	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA ¼ X 40MM	UN	100	R\$ 1,30	R\$ 130,00
115	PIA DE COZINHA GRANITO 120 X 55 CM C/CUBA INOX (COR A DEFINIR)	UN	10	R\$ 455,00	R\$ 4.550,00
116	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 56 X 56	M2	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
117	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 90 X 90	M2	200	R\$ 115,00	R\$ 23.000,00
118	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA EXTERNA 60 X 60	M2	200	R\$ 44,00	R\$ 8.800,00
119	PISTOLA APLICADORA SILICONE/ESPUMA PU EXPANSIVA PROFISSIONAL	UN	10	R\$ 28,60	R\$ 286,00
120	PORCA 1/2	UN	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
121	PORCA 3/8	UN	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00
122	PORCA 5/16	UN	200	R\$ 0,10	R\$ 20,00
123	PORTA DE ALUMINIO LAMBRIL C/ FRISO E PUXADOR 2,10 X 0,90 D/E	UN	10	R\$ 1.780,00	R\$ 17.800,00
124	PORTA EM ALUMINIO LISA 2,10 X 0,70 CM DIREITA/ESQUERDA	UN	10	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00
125	PREGO 12 X 12 1 KG	UN	50	R\$ 26,20	R\$ 1.310,00
126	PREGO 15 X 15 1 KG	UN	50	R\$ 21,70	R\$ 1.085,00
127	PREGO 17 X 21 1 KG	UN	100	R\$ 17,70	R\$ 1.770,00
128	PREGO 17 X 27 1 KG	UN	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
129	PREGO 18 X 24 1 KG	UN	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
130	PREGO 18 X 39 1 KG	UN	50	R\$ 17,00	R\$ 850,00
131	PREGO 20 X 42 1 KG	UN	50	R\$ 15,90	R\$ 795,00

Rua D. Flauzina Francisca Lemes - 299 - Bairro: J. Bela Vista II - Santo Antônio da Platina PR - CEP: 86430-000

CNPJ: 19.366.765/0001-78


Tel./Fax: (43) 3141-8320

EMAIL: pregaoplatmadeiras@gmail.com

**PLAT MADEIRAS**

219

132	PREGO 22 X 48 1 KG	UN	50	R\$ 15,90	R\$ 795,00
133	PREGO 18 X 30 02 CABEÇAS 1 KG	UN	100	R\$ 41,90	R\$ 4.190,00
134	PREGO 17 X 21 02 CABEÇAS 1KG	UN	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
135	REJUNTE ACRILICO DE 1 KG CORES DIVERSAS	SC	100	R\$ 43,60	R\$ 4.360,00
136	REJUNTE CERAMICA FLEXIVEL ADITIVADO 5 KG CORES DIVERSAS	SC	100	R\$ 57,00	R\$ 5.700,00
137	REJUNTE RESINADO P/ PORCELANATO 1 KG CORES DIVERSAS	SC	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
138	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 32 X 57 CM	M2	200	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
139	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 34 X 60 CM (COR A DEFINIR)	M2	100	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00
140	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO EM RELEVO 32 X 57 CM (COR A DEFINIR)	M2	100	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00
141	RISCADO PISOS/REVESTIMENTO	UN	5		R\$ -
142	ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36	UN	200	R\$ 0,60	R\$ 120,00
143	TANQUE DE LAVAR ROUPA MARMORE SINTÉTICO DUPLO 1,50 X 0,51	UN	10		R\$ -
144	TELHA CERAMICA PORTUGUESA RESINADA	UN	2.000	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00
145	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,53 M	UN	100	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00
146	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,83 M	UN	100	R\$ 68,00	R\$ 6.800,00
147	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10 M	UN	100	R\$ 76,30	R\$ 7.630,00
148	TELHA PORTUGUESA DE VIDRO	UN	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
149	TIJOLO 6 FUROS 24 X 9 X 14 CM	UN	18.000	R\$ 1,10	R\$ 19.800,00
150	TIJOLO 9 FUROS 24 X 11,5 X 14 CM	UN	10.000	R\$ 1,44	R\$ 14.400,00
151	TIJOLO COMUM MACIÇO APARENTE (ÁVISTA) 22,5 X 10,5 X 5,5 CM	UN	2.000	R\$ 0,65	R\$ 1.300,00
152	TRINCO FERROLHO 1. 1/2	UN	20		R\$ -
153	VEDANTE ADESIVO DE PORTA COM BORRACHA	UN	20	R\$ 24,90	R\$ 498,00
154	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBÃO COM CONTROLE BIVOLT	UN	10	R\$ 322,00	R\$ 3.220,00



PLATMADEIRAS

155	VITRO ALUMINIO C/ GRADE 0,80 X 0,80	UN	10	R\$	-
-----	-------------------------------------	----	----	-----	---

Santo Antônio da Platina (PR), 18 de janeiro de 2024.

19.366.765/0001-78

PLATMADEIRAS LTDA

Rua D. Flauzina Francisca Lemes, 299
J. Bela Vista II - Cep: 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ID: 019879 DATA: 25/01/2024 OBJETO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VALOR TOTAL: R\$ 450.496,34

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - MFE	PLATAMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 001	ABRACADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3"	UN 50,00	3,30	////	////	////	////	5,90	////	5,74	6,00	////	5,88 294,00	2,44%
Anexo I Lote 001 Item 002	ABRACADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1"	UN 50,00	2,30	2,50	////	////	2,38	2,39	////	////	////	////	2,39 119,50	0,42%
Anexo I Lote 001 Item 003	ABRACADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3/4"	UN 50,00	1,65	2,00	////	1,63	////	1,80	2,16	1,72	////	////	1,83 91,50	12,27%
Anexo I Lote 001 Item 004	ABRACADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1/2"	UN 50,00	1,44	////	////	////	////	1,77	1,98	1,72	////	////	1,73 86,50	0,58%
Anexo I Lote 001 Item 005	ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN 20,00	26,65	28,70	////	////	27,19	////	////	28,00	28,93	140,30	27,89 557,80	2,57%
Anexo I Lote 001 Item 006	ADITIVO DE ALTO REND. P/ARGAMASSA, CONCRETO, CHAPISCO, E REBOCO 3,6 LT	UN 100,00	43,99	42,00	////	////	////	44,99	////	44,75	////	122,70	43,93 4.393,00	4,60%
Anexo I Lote 001 Item 007	ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASSENTO DE REBOCO 3,6 LT	UN 100,00	34,99	35,00	////	////	////	36,00	////	35,90	////	63,20	41,02 4.102,00	17,20%
Anexo I Lote 001 Item 008	APLICADOR DE EVA PARA REJUNTE DE PISOS E PORCELANATO DIMENSÕES 13,5 X 9,5 CM	UN 20,00	3,14	////	////	////	////	////	4,99	////	5,88	////	4,67 93,40	-6,41%
Anexo I Lote 001 Item 009	ARAME FARPADO GALVANIZADO ROLO 500 METROS	RLO 10,00	489,79	500,80	////	468,00	////	460,00	530,00	496,99	////	443,00	488,10 4.881,00	10,18%



Município de Barra do Jacare

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRAÇÕES)	*CONTRAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÃOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 010	ARAME GALVANIZADO BNG FIO 12 ROLO C/1KG	KG 30,00	21,80	24,20	22,53	29,62	////	23,00	24,70	////	27,80	25,20	24,86 745,80	10,34%
Anexo I Lote 001 Item 011	ARAME GALVANIZADO BNG FIO 22 ROLO C/1KG	KG 30,00	29,85	////	////	////	////	39,15	35,00	35,00	37,00	27,00	33,83 1.014,90	25,30%
Anexo I Lote 001 Item 012	ARAME GALVANIZADO BNG FIO 14 ROLO C/1KG	KG 50,00	23,90	26,39	////	////	////	24,00	27,50	27,00	24,00	21,00	24,83 1.241,50	18,24%
Anexo I Lote 001 Item 013	ARAME P/CERCA OVALADO 15 X 17 (3.0X2,4mm) 1000 METROS	KG 5,00	879,00	955,00	887,60	////	////	////	800,00	973,78	880,00	1.236,20	944,51 4.722,55	18,06%
Anexo I Lote 001 Item 014	ARAME RECOZIDO Nº:18 TRANÇADO (kg)	KG 100,00	15,49	17,30	////	16,99	////	////	16,20	18,00	17,99	16,70	16,95 1.695,00	4,63%
Anexo I Lote 001 Item 015	ARAME RECOZIDO LISO Nº 18 (kg)	KG 100,00	15,29	16,99	16,56	////	////	18,94	16,20	18,00	17,99	15,75	16,97 1.697,00	7,75%
Anexo I Lote 001 Item 016	AREIA LAVADA A GRANEL GROSSA PURA M3	M3 200,00	181,99	189,20	////	////	////	189,75	196,00	196,22	181,90	////	189,18 37.836,00	4,00%
Anexo I Lote 001 Item 017	AREIA LAVADA A GRANEL FINA PURA M3	M3 200,00	155,99	166,75	158,40	////	////	169,00	168,50	167,99	169,00	////	165,09 33.018,00	4,22%
Anexo I Lote 001 Item 018	AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA PURA M3	M3 200,00	152,99	155,00	160,00	154,46	////	////	158,00	165,00	159,00	////	157,78 31.556,00	2,15%
Anexo I Lote 001 Item 019	ARGAMASSA FACHADAS ACIII-E 20 KG	SC 150,00	26,19	28,42	////	28,37	////	29,00	29,00	29,33	////	48,80	31,30 4.695,00	10,33%
Anexo I Lote 001 Item 020	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20 KG	SC 150,00	20,80	25,00	////	////	29,00	23,50	23,02	29,00	////	38,60	26,99 4.048,50	17,25%



Município de Barra do Jacare

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORGÃOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 021	ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8	UN 15,00	34,95	36,90	36,51	////	39,15	39,90	39,90	34,00	////	34,50	36,98 554,70	8,76%
Anexo I Lote 001 Item 022	ARRUELA ZINCADA LISA %	UN 200,00	0,45	0,64	////	////	////	0,61	0,55	0,50	0,58	2,00	0,56 112,00	12,00%
Anexo I Lote 001 Item 023	ARRUELA ZINCADA LISA 3/16	UN 200,00	0,10	////	0,11	////	////	////	0,12	0,13	0,15	0,30	0,12 24,00	9,09%
Anexo I Lote 001 Item 024	ARRUELA ZINCADA LISA 3/8	UN 200,00	0,27	0,32	////	////	////	0,27	0,29	0,33	0,35	0,60	0,31 62,00	14,81%
Anexo I Lote 001 Item 025	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DIVERSAS CORES	UN 50,00	58,70	65,00	56,42	////	////	60,00	66,00	66,00	65,00	49,90	60,88 3.044,00	22,00%
Anexo I Lote 001 Item 026	BACIA C/ CAIXA ACOPLADA QUADRADA (COR A DEFINIR)	UN 20,00	475,00	485,00	485,76	490,00	456,50	499,97	////	500,00	////	780,00	521,53 10.430,60	14,25%
Anexo I Lote 001 Item 027	BACIA SANITÁRIA INFANTIL (COR A DEFINIR)	UN 15,00	////	462,00	////	////	389,51	427,00	378,78	448,50	////	380,00	414,30 6.214,50	9,38%
Anexo I Lote 001 Item 028	BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE 80 CM	UN 5,00	87,00	////	////	89,90	////	////	89,00	95,00	84,86	115,00	93,46 467,30	10,13%
Anexo I Lote 001 Item 029	BARRA ROSCADA 5/16 1MT	MT 25,00	7,00	8,24	////	////	7,90	8,85	8,80	9,00	8,00	12,40	8,77 219,25	11,01%
Anexo I Lote 001 Item 030	BARRA ROSCADA % 1MT	MT 25,00	19,77	23,97	////	////	////	24,00	25,00	22,78	////	26,60	23,69 592,25	3,99%
Anexo I Lote 001 Item 031	BARRA ROSCADA % 1MT	MT 25,00	57,00	////	62,50	////	////	////	58,20	52,00	61,00	71,00	60,28 1.507,00	15,92%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 032	BARRA ROSCADA 3/8 1MT	MT 25,00	9,49	10,00	////	////	////	9,00	10,50	10,06	11,00	15,50	10,79 269,75	19,89%
Anexo I Lote 001 Item 033	BLOCO DE ESPUMA PARA REBOCO FILTRO 6 X 13 X 22CM	UN 20,00	5,99	6,90	////	////	////	////	////	6,50	6,10	13,60	6,37 127,40	4,43%
Anexo I Lote 001 Item 034	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 10mm	UN 250,00	0,56	0,50	0,62	////	////	////	0,64	////	////	2,00	0,58 145,00	16,00%
Anexo I Lote 001 Item 035	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 6mm	UN 250,00	0,08	0,12	0,10	////	////	0,11	0,10	0,10	////	0,90	0,10 25,00	0,00%
Anexo I Lote 001 Item 036	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 8mm	UN 250,00	0,32	0,48	////	////	0,42	0,49	0,45	0,50	////	1,50	0,44 110,00	4,76%
Anexo I Lote 001 Item 037	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 6mm	UN 250,00	0,15	0,27	////	////	////	0,22	0,30	////	////	0,90	0,23 57,50	4,55%
Anexo I Lote 001 Item 038	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 8mm	UN 250,00	0,09	0,10	////	////	////	////	0,12	0,12	////	1,50	0,11 27,50	10,00%
Anexo I Lote 001 Item 039	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA REDONDO 1,50 M	UN 10,00	11,75	11,99	////	////	12,94	12,89	11,21	////	12,90	15,20	12,70 127,00	13,29%
Anexo I Lote 001 Item 040	CABO DE MADEIRA PARA PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL 1,50 M	UN 20,00	14,82	18,50	////	////	14,98	////	15,82	18,90	////	28,00	16,60 332,00	10,81%
Anexo I Lote 001 Item 041	CABO DE MADEIRA MACIÇO PARA MARTELO	UN 10,00	6,89	7,90	////	////	7,90	7,50	////	8,00	////	21,00	7,64 76,40	1,87%
Anexo I Lote 001 Item 042	CABO DE PICARETA 75 CM	UN 10,00	21,00	24,00	22,93	////	////	23,50	////	26,40	////	22,40	23,37 233,70	4,33%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote Item 043	CADEADO LATÃO 30MM	UN 50,00	15,89	17,00	15,90	//////	//////	//////	17,80	17,00	//////	21,20	17,47 873,50	9,87%
Anexo I Lote Item 044	CADEADO LATÃO 50MM	UN 50,00	26,00	29,76	30,00	//////	//////	28,00	27,90	29,80	26,83	49,90	31,62 1.551,00	15,62%
Anexo I Lote Item 045	CAL HIDRATADO 20 KG	SC 300,00	13,87	16,00	15,00	//////	//////	//////	16,00	16,00	15,40	19,20	15,92 4.776,00	6,13%
Anexo I Lote Item 046	CAL REFINADO COM FIXADOR PARA PINTURA 8 KG	SC 150,00	11,90	//////	13,00	//////	//////	//////	//////	13,79	17,00	17,30	14,60 2.190,00	12,31%
Anexo I Lote Item 047	CATRACA P/CERCA ABAME LISO	UN 50,00	11,00	17,95	//////	//////	//////	14,86	//////	14,05	//////	10,90	14,47 723,50	2,99%
Anexo I Lote Item 048	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA	UN 10,00	26,10	28,00	//////	//////	//////	25,00	28,80	27,70	25,20	35,00	27,97 279,70	11,88%
Anexo I Lote Item 049	CIMENTO PORTLAND 50 KG	SC 600,00	30,89	//////	37,00	//////	36,90	36,50	36,00	34,94	36,72	34,90	35,48 21.288,00	1,66%
Anexo I Lote Item 050	COLA ADESIVO EPOXI 1 KG	UN 10,00	77,00	81,44	84,00	//////	//////	81,44	//////	83,90	//////	87,80	82,60 826,00	1,42%
Anexo I Lote Item 051	COLA DE MADEIRA BRANCA PVA 1 KG	UN 10,00	22,00	25,77	//////	24,29	//////	27,23	25,00	26,56	//////	25,20	25,15 251,50	3,54%
Anexo I Lote Item 052	COLA PU 40 BRANCO 380 GRAMAS	UN 10,00	17,77	//////	//////	17,00	//////	20,86	//////	21,50	21,13	16,50	19,13 191,30	15,94%
Anexo I Lote Item 053	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50 GRAMAS	UN 50,00	8,48	//////	//////	//////	//////	//////	7,40	8,75	10,17	7,90	8,83 441,50	11,77%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 054	COLA VEDA CALHA E RUFU PU 40 380 GRAMAS CINZA	UN 50,00	13,40	16,99	//////	//////	//////	17,30	16,50	18,70	18,90	23,10	17,84 892,00	8,12%
Anexo I Lote 001 Item 055	COME PLT P/ SIMALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75 CM	UN 10,00	38,00	42,50	42,00	//////	//////	41,49	43,50	44,87	//////	89,13	48,78 487,80	17,57%
Anexo I Lote 001 Item 056	CONJ. BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA	UN 10,00	343,90	409,90	360,30	//////	//////	405,20	400,00	419,00	//////	750,00	441,19 4.411,90	22,45%
Anexo I Lote 001 Item 057	CONJ. GABINETE PARA BANHEIRO COM 1 PORTA COM 2 GAVETAS 41 X 63 X 31,5CM COM CUBA E ESPELHEIRA (COR A DEFINIR)	UN 5,00	229,90	//////	//////	//////	//////	300,00	283,00	245,00	//////	460,00	303,58 1.517,90	23,91%
Anexo I Lote 001 Item 058	CORDA BOMBEIRO 12MM SEMI-ESTÁTICA ROLO C/100 METROS	RLO 5,00	394,00	//////	//////	//////	//////	409,98	450,00	390,00	402,65	//////	409,33 2.046,65	4,96%
Anexo I Lote 001 Item 059	CUMERA CERAMICA COLONIAL GRANDE RESINADA	UN 250,00	2,36	2,78	//////	3,40	//////	//////	3,58	3,85	3,11	//////	3,18 795,00	14,39%
Anexo I Lote 001 Item 060	CUNHA PARA NIVELAMENTO DE CERAMICA E PORCELANATO DE 1MM A 2,5MM CAIXA COM 50 PEÇAS	CXA 20,00	15,00	20,30	//////	//////	//////	//////	16,50	19,40	15,00	25,90	18,68 373,60	24,53%
Anexo I Lote 001 Item 061	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN 10,00	42,00	//////	//////	//////	//////	47,98	43,00	47,75	45,00	60,00	47,62 476,20	10,74%
Anexo I Lote 001 Item 062	DISPENSER P/ SABONETE	UN 10,00	33,80	43,84	//////	//////	//////	42,36	36,00	43,90	40,68	65,00	43,65 436,50	21,25%
Anexo I Lote 001 Item 063	DOBRADICA ENCARTELADA GALVANIZADA 3 PEÇAS 3"1/2 GALVANIZADA	UN 100,00	15,99	17,50	20,00	//////	//////	17,96	19,00	21,50	//////	32,20	20,59 2.059,00	17,66%
Anexo I Lote 001 Item 064	DUCHA HTG. EM METAL C/ REGISTRO E GATILHO	UN 10,00	92,50	111,00	//////	//////	//////	112,80	102,09	122,00	104,77	277,80	107,53 1.075,30	5,33%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ULTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAS PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote Item 065	EMENDA P/MANG. JARDIM	UN 10,00	5,40	5,80	////	////	////	5,75	7,00	8,90	////	3,70	6,57 65,70	14,26%
Anexo I Lote Item 066	ESGUTCHO SIMP. P/MANG. EM ALUMINIO REGULÁVEL	UN 10,00	25,99	32,90	27,00	////	////	31,35	34,54	34,00	////	39,80	32,23 322,30	19,37%
Anexo I Lote Item 067	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML	UN 20,00	22,78	30,32	////	////	////	30,62	////	31,05	30,90	31,00	29,45 589,00	-2,88%
Anexo I Lote Item 068	FECHADURA EXTERNA INOX TAMBOR COM MAÇANETA REDONDA GOLFE	UN 50,00	88,24	88,55	95,00	////	////	////	////	98,27	90,00	70,00	92,01 4.600,50	3,90%
Anexo I Lote Item 069	FECHADURA INOX P/BANHEIRA C/MAÇANETA REDONDA GOLFE	UN 50,00	51,89	64,80	////	////	////	////	70,00	79,31	67,00	65,00	66,33 3.316,50	2,36%
Anexo I Lote Item 070	FECHADURA PORTA DE AÇO ESTREITA COM MAÇANETA REDONDA	UN 15,00	73,00	85,00	////	73,25	////	85,00	80,00	83,83	////	64,00	77,73 1.165,95	21,45%
Anexo I Lote Item 071	FECHO TRINCO ENGATE RÁPIDO 10 CM PARA CADEADO	UN 15,00	10,00	////	////	////	////	10,70	10,80	11,47	13,45	2,00	11,28 169,20	5,42%
Anexo I Lote Item 072	FIO NYLON 3,0MM P/ ROÇADEIRAS 500 MTS	RLO 5,00	453,20	480,00	////	////	////	////	530,00	500,00	487,00	////	490,04 2.450,20	2,09%
Anexo I Lote Item 073	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 2MT	UN 10,00	16,00	////	////	////	////	////	19,00	15,00	14,99	23,60	16,25 162,50	8,41%
Anexo I Lote Item 074	FITA CREPE 48MM X 50MT	UN 100,00	9,88	13,10	11,84	////	////	12,50	11,17	13,45	13,05	14,80	12,47 1.247,00	11,64%
Anexo I Lote Item 075	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA 70MM X 200M	UN 100,00	14,49	////	////	////	////	15,87	16,29	17,80	16,00	13,90	15,73 1.573,00	13,17%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ULTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANA	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT	UN 50,00	7,40	//////	//////	//////	//////	9,90	8,90	10,00	8,90	9,40	9,08 454,00	2,02%
Anexo I Lote 001 Item 077	FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 8MM X 20CM X 6 MT	MT 100,00	20,00	29,50	27,90	27,24	//////	29,28	//////	29,98	26,86	24,90	26,96 2.696,00	8,27%
Anexo I Lote 001 Item 078	GARRAFA TERMICA 5LT	UN 20,00	38,20	48,00	40,83	//////	//////	//////	48,00	45,00	//////	68,90	48,16 963,20	17,95%
Anexo I Lote 001 Item 079	GESSO 1KG	SC 50,00	6,49	6,84	//////	//////	//////	9,00	6,90	//////	//////	4,18	7,31 365,50	6,87%
Anexo I Lote 001 Item 080	GRAMPO P/CERCA 1KG	UN 50,00	21,98	26,09	//////	25,00	//////	//////	28,69	29,00	27,52	22,60	25,84 1.292,00	14,34%
Anexo I Lote 001 Item 081	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 6MM ½	UN 20,00	1,50	1,79	1,50	//////	//////	2,38	//////	//////	1,48	560,00	1,73 34,60	16,89%
Anexo I Lote 001 Item 082	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 M BAT 12 CM METALICA 4 FOLHAS COM GRADE	UN 6,00	481,00	//////	//////	530,00	//////	//////	//////	519,00	552,20	775,00	571,44 3.428,64	10,10%
Anexo I Lote 001 Item 083	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 6 PEÇAS: 1 SABONETEIRA, 1 PORTA PAPEL HIGIENICO, 1 GANCHO E 1 PORTA SHAMPOO, PORTA TOALHA DE BANHO, PORTA TOALHA DE ROSTO	UN 20,00	64,77	//////	96,99	//////	//////	68,00	85,00	89,90	//////	180,00	90,63 1.812,60	6,62%
Anexo I Lote 001 Item 084	KIT COMPLETO PARA CIXA ACOPLADA	UN 10,00	99,90	127,00	//////	//////	111,24	//////	118,50	126,50	99,00	120,00	114,59 1.145,90	15,75%
Anexo I Lote 001 Item 085	KIT LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES	UN 10,00	227,00	295,80	263,00	//////	230,00	286,00	242,99	299,00	//////	480,00	263,40 2.634,00	14,52%
Anexo I Lote 001 Item 086	KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO CROMADO PARAFUSO E BUCHA 10MM	UN 20,00	2,54	3,20	2,82	//////	3,49	3,00	2,80	//////	//////	5,90	3,39 67,80	21,07%



30

Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 087	LAJE DE FORRO PRÉ MOLDADA	M2 200,00	63,95	70,00	//////	//////	63,60	95,00	//////	//////	//////	57,40	69,99 13.998,00	21,93%
Anexo I Lote 001 Item 088	LAJE PISO PRÉ MOLDADA	M2 200,00	87,00	//////	//////	//////	//////	98,30	//////	83,70	98,76	60,00	91,94 18.388,00	9,84%
Anexo I Lote 001 Item 089	LAPIS PEDREIRO CARPINTEIRO	UN 50,00	1,89	2,25	//////	//////	2,02	1,95	2,47	2,50	//////	2,00	2,15 107,50	10,26%
Anexo I Lote 001 Item 090	LINHA PEDREIRO 100MT	UN 20,00	9,60	11,00	//////	//////	//////	10,63	//////	11,90	12,41	12,95	11,42 228,40	7,43%
Anexo I Lote 001 Item 091	LIXA D'AGUA DIVERSAS MEDIDAS	UN 150,00	2,10	2,25	//////	//////	//////	//////	3,00	2,98	//////	3,00	2,61 391,50	16,00%
Anexo I Lote 001 Item 092	LIXA FERRO DIVERSAS MEDIDAS	UN 150,00	3,58	4,49	//////	//////	//////	4,90	4,50	4,57	4,76	4,10	4,53 679,50	10,49%
Anexo I Lote 001 Item 093	LIXA MADEIRA DIVERSAS MEDIDAS	UN 150,00	1,24	2,39	//////	//////	2,29	1,99	2,00	2,39	//////	4,10	2,34 351,00	17,59%
Anexo I Lote 001 Item 094	LIXA MASSA CORRIDA DIVERSAS MEDIDAS	UN 150,00	1,13	1,79	//////	//////	//////	1,64	1,60	2,00	1,64	2,00	1,69 253,50	5,63%
Anexo I Lote 001 Item 095	LUVA DE MÃO ALGODÃO PIGMENTADA	UN 50,00	6,80	8,00	//////	//////	9,00	//////	9,75	//////	8,15	6,00	8,34 417,00	4,25%
Anexo I Lote 001 Item 096	LUVA DE MÃO LATEX	UN 50,00	7,90	8,99	//////	8,49	//////	//////	8,50	9,00	//////	23,00	8,58 429,00	1,06%
Anexo I Lote 001 Item 097	MAÇANETA REDONDA P/ FECHADURA INOX	UN 100,00	29,50	//////	//////	//////	46,00	//////	40,00	//////	35,11	65,00	43,12 4.312,00	22,81%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 098	MANGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 3/8	MT 20,00	8,32	8,90	//////	//////	9,25	9,88	9,00	9,90	//////	11,90	9,59 191,80	7,75%
Anexo I Lote 001 Item 099	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 1/2	MT 200,00	3,80	5,50	//////	//////	//////	5,50	4,90	6,00	//////	//////	5,56 1.112,00	13,47%
Anexo I Lote 001 Item 100	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 2"X 2,5MM ROLO C/ 100MT	RLO 10,00	//////	//////	//////	//////	340,00	378,00	//////	410,00	//////	//////	376,00 3.760,00	10,59%
Anexo I Lote 001 Item 101	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 1"4 X 2,5MM ROLO C/ 100MT	RLO 10,00	//////	215,95	//////	//////	//////	//////	280,00	240,93	202,15	//////	234,76 2.347,60	16,13%
Anexo I Lote 001 Item 102	MANTA ASFÁTICA AUTO- ALUMINIO 10 MT DE 30 CM	UN 50,00	75,99	//////	//////	//////	//////	94,00	81,90	//////	86,90	127,00	93,16 4.658,00	13,75%
Anexo I Lote 001 Item 103	MÁSCARA RESPIRADORA DESCÁRTAVEL AZUL COM VALVULA	UN 150,00	2,20	//////	//////	//////	//////	3,00	//////	2,99	2,95	3,00	2,77 415,50	10,80%
Anexo I Lote 001 Item 104	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA	UN 10,00	46,90	46,00	//////	//////	//////	//////	//////	59,20	50,45	109,40	50,64 506,40	10,09%
Anexo I Lote 001 Item 105	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN 20,00	46,90	50,00	//////	//////	//////	//////	//////	50,00	46,00	54,60	49,50 990,00	7,61%
Anexo I Lote 001 Item 106	MOLDURA DE PVC BRANCA 8MM	MT 50,00	6,99	7,50	//////	7,50	//////	8,17	//////	8,60	//////	//////	7,75 387,50	3,33%
Anexo I Lote 001 Item 107	NUMERAL RESIDENCIAL/PREDIAL EM AÇO ESCOVADO 125MM	UN 30,00	7,35	//////	//////	//////	//////	8,80	//////	8,44	//////	25,20	8,20 246,00	-2,84%
Anexo I Lote 001 Item 108	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 14MM	UM 100,00	0,10	//////	//////	0,12	//////	0,13	//////	0,15	//////	0,30	0,13 13,00	8,33%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÃOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 109	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 16MM	UN 100,00	0,10	0,14	0,15	//////	//////	//////	//////	//////	0,15	0,40	0,14 14,00	0,00%
Anexo I Lote 001 Item 110	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 30MM	UN 100,00	0,12	0,15	0,22	//////	//////	//////	0,15	0,15	0,16	0,50	0,16 16,00	6,67%
Anexo I Lote 001 Item 111	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 50MM	UN 100,00	0,15	0,19	//////	//////	//////	//////	//////	0,19	0,20	0,70	0,18 18,00	-5,26%
Anexo I Lote 001 Item 112	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0 X 40MM	UN 100,00	0,20	//////	//////	//////	//////	0,30	//////	0,22	0,20	0,90	0,23 23,00	15,00%
Anexo I Lote 001 Item 113	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 5,0 X 40MM	UN 100,00	0,26	//////	//////	//////	//////	0,26	0,24	0,33	0,30	0,90	0,29 29,00	11,54%
Anexo I Lote 001 Item 114	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA % X 40MM	UN 100,00	0,93	1,00	//////	//////	//////	0,99	1,00	0,94	//////	1,30	1,03 103,00	9,57%
Anexo I Lote 001 Item 115	PIA DE COZINHA GRANITO 120 X 55 CM C/CUBA INOX (COR A DEFINIR)	UN 10,00	292,00	319,89	//////	//////	//////	319,20	//////	299,00	//////	455,00	337,02 3.370,20	12,72%
Anexo I Lote 001 Item 116	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 56 X 56	M2 200,00	40,95	//////	//////	//////	//////	//////	45,40	45,00	52,90	39,00	44,65 8.930,00	14,49%
Anexo I Lote 001 Item 117	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 90 X 90	M2 200,00	69,90	93,00	//////	//////	//////	62,20	66,00	69,90	//////	115,00	74,70 14.940,00	13,18%
Anexo I Lote 001 Item 118	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA EXTERNA 60 X 60	M2 200,00	29,99	34,90	//////	//////	//////	//////	36,00	36,47	33,00	44,00	35,73 7.146,00	8,27%
Anexo I Lote 001 Item 119	PISTOLA APLICADORA SILICONE/ESPUMA PU EXPANSIVA PROFISIONAL	UN 10,00	16,99	19,00	19,89	//////	//////	18,90	17,50	//////	19,70	28,60	20,08 200,80	14,74%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 120	PORCA 1/2	UN 200,00	0,59	0,64	//////	//////	//////	0,65	0,69	0,69	//////	1,00	0,71 142,00	10,94%
Anexo I Lote 001 Item 121	PORCA 3/8	UN 200,00	0,27	0,39	//////	//////	//////	0,38	0,32	0,40	0,36	0,50	0,37 74,00	15,63%
Anexo I Lote 001 Item 122	PORCA 5/16	UN 200,00	0,24	0,40	//////	//////	//////	0,28	0,30	0,40	//////	0,10	0,32 64,00	14,29%
Anexo I Lote 001 Item 123	PORTA DE ALUMÍNIO LAMBRIL C/ FRISO E PUXADOR 2,10 X 0,90 D/E	UN 10,00	//////	840,00	//////	//////	//////	//////	//////	779,00	734,00	1.780,00	784,33 7.843,30	6,86%
Anexo I Lote 001 Item 124	PORTA EM ALUMÍNIO LISA 2,10 X 0,70 CM DIREITA/ESQUERDA	UN 10,00	598,89	768,00	//////	//////	742,50	//////	//////	773,01	734,00	1.400,00	883,50 8.835,00	20,37%
Anexo I Lote 001 Item 125	PREGO 12 X 12 1 KG	UN 50,00	18,40	20,00	//////	//////	//////	19,89	18,00	19,90	18,42	26,20	20,12 1.006,00	11,78%
Anexo I Lote 001 Item 126	PREGO 15 X 15 1 KG	UN 50,00	17,80	18,99	//////	//////	18,81	18,00	17,30	19,00	//////	21,70	18,80 940,00	8,67%
Anexo I Lote 001 Item 127	PREGO 17 X 21 1 KG	UN 100,00	16,89	18,00	//////	//////	//////	17,00	17,00	18,80	16,99	17,70	17,48 1.748,00	2,88%
Anexo I Lote 001 Item 128	PREGO 17 X 27 1 KG	UN 100,00	16,50	//////	//////	//////	//////	18,50	17,00	18,54	18,00	15,00	17,26 1.726,00	15,07%
Anexo I Lote 001 Item 129	PREGO 18 X 24 1 KG	UN 100,00	17,90	18,90	//////	18,15	//////	18,40	17,00	18,50	//////	15,00	17,69 1.769,00	17,93%
Anexo I Lote 001 Item 130	PREGO 18 X 36 1 KG	UN 50,00	17,10	18,00	//////	//////	//////	17,90	//////	18,97	18,30	17,00	17,88 894,00	5,18%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÃOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 131	PREGO 20 X 42 1 KG	UN 50,00	18,40	19,98	//////	//////	//////	17,70	//////	20,00	//////	15,90	18,40 920,00	15,72%
Anexo I Lote 001 Item 132	PREGO 22 X 48 1 KG	UN 50,00	18,20	20,00	//////	//////	//////	19,99	//////	20,95	20,99	15,90	19,34 967,00	21,64%
Anexo I Lote 001 Item 133	PREGO 18 X 30 02 CABEÇAS 1 KG	UN 100,00	25,47	25,97	//////	//////	//////	25,90	25,00	25,14	//////	41,90	28,23 2.823,00	12,92%
Anexo I Lote 001 Item 134	PREGO 17 X 21 02 CABEÇAS 1KG	UN 100,00	//////	25,00	//////	//////	//////	27,50	25,00	25,97	27,89	26,90	26,38 2.638,00	5,52%
Anexo I Lote 001 Item 135	REJUNTE ACRILICO DE 1 KG CORES DIVERSAS	SC 100,00	2,81	3,99	//////	//////	3,95	3,99	//////	//////	3,64	43,60	3,68 368,00	1,10%
Anexo I Lote 001 Item 136	REJUNTE CERAMICA FLEXIVEL ADITIVADO 5 KG CORES DIVERSAS	SC 100,00	24,38	27,00	//////	//////	//////	27,00	//////	25,90	26,50	57,00	31,30 3.130,00	20,85%
Anexo I Lote 001 Item 137	REJUNTE RESINADO P/ PORCELANATO 1 KG CORES DIVERSAS	SC 100,00	7,99	//////	//////	7,76	//////	8,10	//////	9,00	8,20	21,00	8,21 821,00	5,80%
Anexo I Lote 001 Item 138	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 32 X 57 CM	M2 200,00	34,99	//////	50,00	//////	//////	40,95	45,00	36,90	38,50	39,00	40,76 8.152,00	10,46%
Anexo I Lote 001 Item 139	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 34 X 60 CM (COR A DEFINIR)	M2 100,00	36,00	//////	//////	//////	//////	38,79	45,00	38,00	38,50	39,00	39,22 3.922,00	3,21%
Anexo I Lote 001 Item 140	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO EM RELEVO 32 X 57 CM (COR A DEFINIR)	M2 100,00	56,00	//////	//////	//////	//////	//////	61,46	65,90	55,59	39,00	59,74 5.974,00	7,47%
Anexo I Lote 001 Item 141	RISCADO PISOS/REVESTIMENTO	UN 5,00	23,89	//////	21,90	//////	//////	//////	//////	//////	28,00	//////	24,60 123,00	12,33%



2085

Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÃOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 142	ROLDAMA PLÁSTICA 36 X 36	UN 200,00	0,66	0,70	//////	//////	//////	0,92	0,88	//////	0,85	0,60	0,80 160,00	14,29%
Anexo I Lote 001 Item 143	TANQUE DE LAVAR ROUPA MARMORE SINTÉTICO DUPLIO 1,50 X 0,51	UN 10,00	239,99	//////	//////	337,98	//////	249,00	222,00	252,00	//////	//////	269,74 2.697,40	8,33%
Anexo I Lote 001 Item 144	TELHA CERAMICA PORTUGUESA RESINADA	UN 2.000,00	1,84	2,30	//////	2,06	//////	2,57	2,02	2,29	//////	2,00	2,15 4.300,00	7,50%
Anexo I Lote 001 Item 145	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,53 M	UN 100,00	43,89	54,20	//////	//////	//////	42,00	45,00	55,88	//////	55,00	49,33 4.933,00	17,45%
Anexo I Lote 001 Item 146	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,83 M	UN 100,00	49,45	55,00	49,99	//////	//////	58,90	57,95	57,85	//////	68,00	56,73 5.673,00	13,48%
Anexo I Lote 001 Item 147	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10 M	UN 100,00	56,96	64,00	//////	59,00	62,40	63,47	66,37	65,47	60,87	76,30	63,87 6.387,00	8,25%
Anexo I Lote 001 Item 148	TELHA PORTUGUESA DE VIDRO	UN 10,00	52,00	60,00	//////	61,97	//////	//////	66,50	62,00	//////	75,00	62,91 629,10	4,85%
Anexo I Lote 001 Item 149	TIJOLO 6 FUROS 24 X 9 X 14 CM	UN 18.000,00	0,84	1,04	//////	0,96	//////	//////	1,08	1,06	1,00	1,10	1,01 18.180,00	5,21%
Anexo I Lote 001 Item 150	TIJOLO 9 FUROS 24 X 11,5 X 14 CM	UN 10.000,00	0,95	//////	//////	//////	//////	1,19	1,14	1,42	1,23	1,44	1,23 12.300,00	7,89%
Anexo I Lote 001 Item 151	TIJOLO COMUM MACIÇO APARENTE (AVISTA) 22,5 X 10,5 X 5,5 CM	UN 2.000,00	1,41	1,49	1,96	//////	//////	//////	2,00	2,00	1,55	0,65	1,73 3.460,00	16,22%
Anexo I Lote 001 Item 152	TRINCO FERROLHO 1. 1/2	UN 20,00	15,59	13,85	//////	//////	16,90	//////	17,37	16,60	//////	//////	16,06 321,20	15,96%



Município de Barra do Jacaré

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	*HISTÓRICO DE PREÇOS (ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES)	*CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	*PAINEL DE PREÇOS	*LICITANET	*PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	*BLL	*PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	*TCE PARANÁ	*PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE	PLATMADEIRAS LTDA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I Lote 001 Item 153	VEDANTE ADESIVO DE PORTA COM BORRACHA	UN 20,00	23,50	21,48	24,50	//////	//////	//////	23,53	//////	26,35	24,90	24,04 480,80	11,92%
Anexo I Lote 001 Item 154	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBÃO COM CONTROLE BIVOLT	UN 10,00	276,70	289,97	//////	//////	//////	339,98	339,30	345,00	//////	322,00	318,83 3.188,30	9,95%
Anexo I Lote 001 Item 155	VITRO ALUMINIO C/ GRADE 0,80 X 0,80	UN 10,00	319,90	//////	//////	460,00	//////	//////	//////	350,00	//////	//////	376,63 3.766,30	7,61%
Valor total do anexo após análise														
Valor total geral do anexo														
R\$ 450.496,34														



TERMO DE REFERÊNCIA

• DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- O objeto da presente contratação é a aquisição de materiais de construção conforme tabela a seguir.
O objeto da presente contratação é a aquisição de materiais de construção conforme tabela detalhada em anexo.

Item	Descrição Detalhada do Objeto	Und.	Qtd.	Valor máx. unitário
01	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3"	UN	50	R\$5,88
02	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1"	UN	50	R\$2,39
03	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 3/4"	UN	50	R\$1,83
04	ABRAÇADEIRA DE AÇO C/ ROSCA SEM FIM 1/2"	UN	50	R\$1,73
05	ACIONADOR SUPERIOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN	20	R\$27,89
06	ADITIVO DE ALTO REND. P/ARGAMASSA, CONCRETO, CHAPISCO, E REBOCO 3,6 LT	UN	100	R\$43,93
07	ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA E ASSENTO DE REBOCO 3,6 LT	UN	100	R\$41,02
08	APLICADOR DE EVA PARA REJUNTE DE PISOS E PORCELANATO DIMENSÕES 13,5 X 9,5 CM	UN	20	R\$4,67
09	ARAME FARPADO GALVANIZADO ROLO 500 METROS	RLO	10	R\$488,10
10	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 12 ROLO C/1KG	KG	30	R\$24,86
11	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 22 ROLO C/1KG	KG	30	R\$33,83
12	ARAME GALVANIZADO BWG FIO 14 ROLO C/1KG	KG	50	R\$24,83
13	ARAME P/CERCA OVALADO 15 X 17 (3.0X2,4mm) 1000 METROS	KG	05	R\$944,51
14	ARAME RECOZIDO Nº18 TRANÇADO (kg)	KG	100	R\$16,95
15	ARAME RECOZIDO LISO Nº 18 (kg)	KG	100	R\$16,97
16	AREIA LAVADA A GRANEL GROSSA PURA M3	M3	200	R\$189,18
17	AREIA LAVADA A GRANEL FINA PURA M3	M3	200	R\$165,09
18	AREIA LAVADA A GRANEL MÉDIA PURA M3	M3	200	R\$157,78

19	ARGAMASSA FACHADAS ACIII-E 20 KG 26737	SC	150	R\$31,30
20	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20 KG 26738	SC	150	R\$26,99
21	ARO COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 26739	UN	15	R\$36,98
22	ARRUELA ZINCADA LISA 1/2 26740	UN	200	R\$0,56
23	ARRUELA ZINCADA LISA 3/16 26741	UN	200	R\$0,12
24	ARRUELA ZINCADA LISA 3/8 26742	UN	200	R\$0,31
25	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DIVERSAS CORES 26743	UN	50	R\$60,88
26	BACIA C/ CAIXA ACOPLADA QUADRADA (COR A DEFINIR) 26744	UN	20	R\$521,53
27	BACIA SANITÁRIA INFANTIL (COR A DEFINIR) 26745	UN	15	R\$414,30
28	BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE 80 CM 26746	UN	05	R\$93,46
29	BARRA ROSCADA 5/16 1MT 26747	MT	25	R\$8,77
30	BARRA ROSCADA 1/2 1MT 26748	MT	25	R\$23,69
31	BARRA ROSCADA 3/4 1MT 26749	MT	25	R\$60,28
32	BARRA ROSCADA 3/8 1MT 26750	MT	25	R\$10,79
33	BLOCO DE ESPUMA PARA REBOCO FILTRO 6 X 13 X 22CM 26751	UN	20	R\$6,37
34	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 10mm 26752	UN	250	R\$0,58
35	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 6mm 26753	UN	250	R\$0,10
36	BUCHA DE NYLON F.U P/ PAREDE TIJOLO OCO 8mm 26754	UN	250	R\$0,44
37	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 6mm 26755	UN	250	R\$0,23
38	BUCHA DE NYLON U.M SFOR P/DRY WALL/BLOCO 8mm 26756	UN	250	R\$0,11
39	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA REDONDO 1,50 M 26757	UN	10	R\$12,70
40	CABO DE MADEIRA PARA PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL 1,50 M 26758	UN	20	R\$16,60
41	CABO DE MADEIRA MACIÇO PARA MARTELO 26759	UN	10	R\$7,64
42	CABO DE PICARETA 75 CM 26760	UN	10	R\$23,37
43	CADEADO LATÃO 30MM 26761	UN	50	R\$17,47
44	CADEADO LATÃO 50MM 26762	UN	50	R\$31,02

45	CAL HIDRATADO 20 KG 26763	SC	300	R\$15,92
46	CAL REFINADO COM FIXADOR PARA PINTURA 8 KG 26764	SC	150	R\$14,60
47	CATRACA P/CERCA ARAME LISO 26765	UN	50	R\$14,47
48	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA 26766	UN	10	R\$27,97
49	CIMENTO PORTLAND 50 KG 26767	SC	600	R\$35,48
50	COLA ADESIVO EPOXI 1 KG 26768	UN	10	R\$82,60
51	COLA DE MADEIRA BRANCA PVA 1 KG 26769	UN	10	R\$25,15
52	COLA PU 40 BRANCO 380 GRAMAS 26770	UN	10	R\$19,13
53	COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 50 GRAMAS 26771	UN	50	R\$8,83
54	COLA VEDA CALHA E RUFU PU 40 380 GRAMAS CINZA 26772	UN	50	R\$17,84
55	CONE PLT P/ SINALIZAÇÃO LARANJA E BRANCO 75 CM 26773	UN	10	R\$48,78
56	CONJ. BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA 26774	UN	10	R\$441,19
57	CONJ. GABINETE PARA BANHEIRO COM 1 PORTA COM 2 GAVETAS 41 X 63 X 31,5CM COM CUBA E ESPELHEIRA (COR A DEFINIR) 26775	UN	05	R\$303,58
58	CORDA BOMBEIRO 12MM SEMI-ESTÁTICA ROLO C/100 METROS 26776	RLO	05	R\$409,33
59	CUMERA CERAMICA COLONIAL GRANDE RESINADA 26777	UN	250	R\$3,18
60	CUNHA PARA NIVELAMENTO DE CERAMICA E PORCELANATO DE 1MM A 2,5MM CAIXA COM 50 PEÇAS 26778	CXA	20	R\$18,68
61	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA 26779	UN	10	R\$47,62
62	DISPENSER P/ SABONETE 26780	UN	10	R\$43,65
63	DOBRADIÇA ENCARTELADA GALVANIZADA 3 PEÇAS 3"1/2 GALVANIZADA 26781	UN	100	R\$20,59
64	DUCHA HIG. EM METAL C/ REGISTRO E GATILHO 26782	UN	10	R\$107,53
65	EMENDA P/MANG. JARDIM 26783	UN	10	R\$6,57
66	ESGUICHO SIMP. P/MANG. EM ALUMINIO REGULÁVEL 26784	UN	10	R\$32,23
67	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML 26785	UN	20	R\$29,45
68	FECHADURA EXTERNA INOX TAMBOR COM MAÇANETA REDONDA GOLFE 26786	UN	50	R\$92,01

21/10

69	FECHADURA INOX P/BANHEIRA C/MAÇANETA REDONDA GOLFE <i>26787</i>	UN	50	R\$66,33
70	FECHADURA PORTA DE AÇO ESTREITA COM MAÇANETA REDONDA <i>26788</i>	UN	15	R\$77,73
71	FECHO TRINCO ENGATE RÁPIDO 10 CM PARA CADEADO <i>26789</i>	UN	15	R\$11,28
72	FIO NYLON 3,0MM P/ ROÇADEIRAS 500 MTS <i>26790</i>	RLO	05	R\$490,04
73	FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 2MT <i>26791</i>	UN	10	R\$16,25
74	FITA CREPE 48MM X 50MT <i>26792</i>	UN	100	R\$12,47
75	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA 70MM X 200M <i>26793</i>	UN	100	R\$15,73
76	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MT <i>26794</i>	UN	50	R\$9,08
77	FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 8MM X 20CM X 6 MT <i>26795</i>	MT	100	R\$26,96
78	GARRAFA TERMICA 5LT <i>26796</i>	UN	20	R\$48,16
79	GESSO 1KG <i>26797</i>	SC	50	R\$7,31
80	GRAMPO P/CERCA 1KG <i>26798</i>	UN	50	R\$25,84
81	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 6MM ¼ <i>26799</i>	UN	20	R\$1,73
82	JANELA VENEZIANA 1,20 X 1,00 M BAT 12 CM METALICA 4 FOLHAS COM GRADE <i>26800</i>	UN	06	R\$571,44
83	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 6 PEÇAS: 1 SABONETEIRA, 1 PORTA PAPEL HIGIENICO, 1 GANCHO E 1 PORTA SHAMPOO, PORTA TOALHA DE BANHO, PORTA TOALHA DE ROSTO <i>26801</i>	UN	20	R\$90,63
84	KIT COMPLETO PARA CIXA ACOPLADA <i>26802</i>	UN	10	R\$114,59
85	KIT LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO DIVERSAS CORES <i>26803</i>	UN	10	R\$263,40
86	KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO CROMADO PARAFUSO E BUCHA 10MM <i>26804</i>	UN	20	R\$3,39
87	LAJE DE FORRO PRÉ MOLDADA <i>26805</i>	M2	200	R\$69,99
88	LAJE PISO PRÉ MOLDADA <i>26806</i>	M2	200	R\$91,94
89	LAPIS PEDREIRO CARPINTEIRO <i>26807</i>	UN	50	R\$2,15
90	LINHA PEDREIRO 100MT <i>26808</i>	UN	20	R\$11,42
91	LIXA D'AGUA DIVERSAS MEDIDAS <i>26809</i>	UN	150	R\$2,61
92	LIXA FERRO DIVERSAS MEDIDAS <i>26810</i>	UN	150	R\$4,53
93	LIXA MADEIRA DIVERSAS MEDIDAS <i>26811</i>	UN	150	R\$2,34
94	LIXA MASSA CORRIDA DIVERSAS MEDIDAS <i>26812</i>	UN	150	R\$1,69

95	LUVA DE MÃO ALGODÃO PIGMENTADA 26813	UN	50	R\$8,34
96	LUVA DE MÃO LATEX 26814	UN	50	R\$8,58
97	MAÇANETA REDONDA P/ FECHADURA INOX 26815	UN	100	R\$43,12
98	MANGUEIRA DE GÁS TRANÇADA 3/8 26816	MT	20	R\$9,59
99	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 1/2 26817	MT	200	R\$5,56
100	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 2"2,5MM ROLO C/ 100MT 26818	RLO	10	R\$376,00
101	MANGUEIRA POLIETILENO RESISTENTE 1"4 X 2,5MM ROLO C/ 100MT 26819	RLO	10	R\$234,76
102	MANTA ASFÁTICA AUTO- ALUMINIO 10 MT DE 30 CM 26820	UN	50	R\$93,16
103	MÁSCARA RESPIRADORA DESCÁRTAVEL AZUL COM VÁLVULA 26821	UN	150	R\$2,77
104	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA 26822	UN	10	R\$50,64
105	MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA 26823	UN	20	R\$49,50
106	MOLDURA DE PVC BRANCA 8MM 26824	MT	50	R\$7,75
107	NUMERAL RESIDENCIAL/PREDIAL EM AÇO ESCOVADO 125MM 26825	UN	30	R\$8,20
108	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 14MM 26826	UM	100	R\$0,13
109	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 16MM 26827	UN	100	R\$0,14
110	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 30MM 26828	UN	100	R\$0,16
111	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 3,5 X 50MM 26829	UN	100	R\$0,18
112	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 4,0 X 40MM 26830	UN	100	R\$0,23
113	PARAFUSO PHILIPS CHIPBOARD PARA MADEIRA 5,0 X 40MM 26831	UN	100	R\$0,29
114	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SUBERBA ¼ X 40MM 26832	UN	100	R\$1,03
115	PIA DE COZINHA GRANITO 120 X 55 CM C/CUBA INOX (COR A DEFINIR) 26833	UN	10	R\$337,02
116	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 56 X 56 26834	M2	200	R\$44,65

117	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA INTERNA 90 X 90 26835	M2	200	R\$74,70
118	PISO CERAMICO RETIFICADO ACETINADO AREA EXTERNA 60 X 60 26836	M2	200	R\$35,73
119	PISTOLA APLICADORA SILICONE/ESPUMA PU EXPANSIVA PROFISSIONAL 26837	UN	10	R\$20,08
120	PORCA 1/2 26838	UN	200	R\$0,71
121	PORCA 3/8 26839	UN	200	R\$0,37
122	PORCA 5/16 26840	UN	200	R\$0,32
123	PORTA DE ALUMINIO LAMBRIL C/ FRISO E PUXADOR 2,10 X 0,90 D/E 26841	UN	10	R\$784,33
124	PORTA EM ALUMINIO LISA 2,10 X 0,70 CM DIREITA/ESQUERDA 26842	UN	10	R\$883,50
125	PREGO 12 X 12 1 KG 26843	UN	50	R\$20,12
126	PREGO 15 X 15 1 KG 26844	UN	50	R\$18,80
127	PREGO 17 X 21 1 KG 26845	UN	100	R\$17,48
128	PREGO 17 X 27 1 KG 26846	UN	100	R\$17,26
129	PREGO 18 X 24 1 KG 26847	UM	100	R\$17,69
130	PREGO 18 X 39 1 KG 26848	UN	50	R\$17,88
131	PREGO 20 X 42 1 KG 26849	UN	50	R\$18,40
132	PREGO 22 X 48 1 KG 26850	UN	50	R\$19,34
133	PREGO 18 X 30 02 CABEÇAS 1 KG 26851	UN	100	R\$28,23
134	PREGO 17 X 21 02 CABEÇAS 1KG 26852	UN	100	R\$26,38
135	REJUNTE ACRILICO DE 1 KG CORES DIVERSAS 26853	SC	100	R\$3,68
136	REJUNTE CERAMICA FLEXIVEL ADITIVADO 5 KG CORES DIVERSAS 26854	SC	100	R\$31,30
137	REJUNTE RESINADO P/ PORCELANATO 1 KG CORES DIVERSAS 26855	SC	100	R\$8,21
138	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 32 X 57 CM 26856	M2	200	R\$40,76
139	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO 34 X 60 CM (COR A DEFINIR) 26857	M2	100	R\$39,22
140	REVESTIMENTO PAREDE RETIFICADO EM RELEVO 32 X 57 CM (COR A DEFINIR) 26858	M2	100	R\$59,74
141	RISCADO PISOS/REVESTIMENTO 26859	UN	05	R\$24,60
142	ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36 26860	UN	200	R\$0,80

24

143	TANQUE DE LAVAR ROUPA MARMORE SINTÉTICO DUPLO 1,50 X 0,51 <i>26861</i>	UN	10	R\$269,74
144	TELHA CERAMICA PORTUGUESA RESINADA <i>26862</i>	UN	2.000	R\$2,15
145	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,53 M <i>26863</i>	UN	100	R\$49,33
146	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,10 X 1,83 M <i>26864</i>	UN	100	R\$56,73
147	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 1,10 M <i>26865</i>	UN	100	R\$63,87
148	TELHA PORTUGUESA DE VIDRO <i>26866</i>	UN	10	R\$62,91
149	TIJOLO 6 FUROS 24 X 9 X 14 CM <i>26867</i>	UN	18.000	R\$1,01
150	TIJOLO 9 FUROS 24 X 11,5 X 14 CM <i>26868</i>	UN	10.000	R\$1,23
151	TIJOLO COMUM MACIÇO APARENTE (ÁVISTA) 22,5 X 10,5 X 5,5 CM <i>26869</i>	UN	2.000	R\$1,73
152	TRINCO FERROLHO 1. 1/2 <i>26870</i>	UN	20	R\$16,06
153	VEDANTE ADESIVO DE PORTA COM BORRACHA <i>26871</i>	UN	20	R\$24,04
154	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TURBÃO COM CONTROLE BIVOLT <i>26872</i>	UN	10	R\$318,83
155	VITRO ALUMINIO C/ GRADE 0,80 X 0,80 <i>26873</i>	UN	10	R\$376,63

- O contrato terá um prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do contrato com a possibilidade de renovação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o Art. 84 da Lei 14.133/21.
- A execução do objeto deverá ser concluída dentro do prazo contratual, contado a partir da emissão da Ordem de Fornecimento. É importante salientar que o fornecedor deverá estar preparado para atender a possíveis demandas emergenciais que venham a surgir durante a vigência do contrato, com agilidade e eficiência, a fim de não prejudicar o bom funcionamento dos diversos setores da Administração Pública Municipal.
- No caso de inexecução total ou parcial do objeto contratual, o fornecedor ficará sujeito às sanções previstas na legislação aplicável e no contrato.
- Estas condições gerais estão sujeitas às disposições contidas na Lei 14.133/21, que regula as licitações e os contratos administrativos pertinentes a esta modalidade de aquisição.

• FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

• A Secretaria identificou que a falta de materiais de construção pode prejudicar o desempenho das atividades de todas as secretárias, pois os prédios estão sempre com necessidades de pequenas manutenções e instalações, impactando negativamente na eficiência e eficácia dos serviços prestados, comprometendo a capacidade do órgão de atender às demandas da população e cumprir suas atribuições legais.

249

- Os materiais serão utilizados para suprir a necessidade dos servidores no desenvolvimento das atividades rotineiras em diversos setores. Sendo assim utilizados nas Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Cultura e Esportes, Viação Obras e Urbanismo, Educação, Finanças e Planejamento e Administração.
- Garantir a segurança e funcionalidade dos prédios, prezando sempre o confortos dos servidores públicos e dos munícipes que utilizam os mesmos.

- **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

- **Aquisição e Implementação:**

- A aquisição dos materiais será feita por meio de processo licitatório, seguindo rigorosamente o disposto na lei 14.133/21. Este processo permitirá a seleção de fornecedores qualificados que podem entregar os bens requeridos em condições adequadas de preço, prazo e qualidade. Após a seleção do fornecedor e a formalização do contrato, a entrega dos bens será realizada conforme o cronograma estabelecido no contrato, sendo o fornecedor responsável por todos os custos de entrega.

- **Manutenção e Assistência técnica:**

- Dada a natureza dos itens a serem adquiridos (materiais de construção), não se aplica o requisito de manutenção e assistência técnica. No entanto, qualquer falha ou defeito de fabricação identificado nos produtos entregues deve ser prontamente reportado ao fornecedor, que será responsável por substituir o item defeituoso sem custos adicionais para a Administração Pública Municipal.

- **Monitoramento e Avaliação:**

- A execução do contrato será monitorada e avaliada pelos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato. Eles verificarão a conformidade dos produtos entregues com as especificações definidas no contrato, bem como o cumprimento dos prazos de entrega. Além disso, eles também estarão encarregados de monitorar a qualidade dos produtos entregues, relatando qualquer defeito ou falha ao fornecedor.

- **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INCLUINDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS**

- **Requisitos de Qualidade:**

- Os itens devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pela Administração Pública Municipal e, quando aplicável, pelos órgãos reguladores pertinentes. Os produtos devem ser novos, não utilizados, de primeira qualidade e sem defeitos. Além disso, os fornecedores devem garantir que os itens entregues sejam consistentes com as amostras ou especificações apresentadas durante o processo de licitação.

- **Crítérios e Práticas Sustentáveis:**

- Os fornecedores são incentivados a adotar práticas sustentáveis em todas as fases de suas operações, desde a produção até a entrega.

Isso inclui a utilização de materiais recicláveis ou de origem sustentável, a redução do consumo de energia e água, a minimização da geração de resíduos e a promoção da economia circular.

- **Requisitos Legais e Regulatórios:**

- A contratação estará sujeita a todas as leis, regulamentações e normas aplicáveis, incluindo, entre outras, a lei 14.133/21, que regula as licitações e contratos administrativos. Além disso, a contratação também deve estar em conformidade com as normas ambientais e de segurança, conforme exigido pela legislação municipal, estadual e federal. Todos os fornecedores participantes devem estar em dia com suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, além de estarem regularizados perante os órgãos de proteção ao crédito.

- **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

- **Mobilização e Início dos Serviços:**

- Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deve iniciar a mobilização de seus recursos para garantir a entrega oportuna dos produtos solicitados. O prazo máximo para início da entrega dos itens é de 15 dias após a emissão da nota de empenho, com o objetivo de evitar qualquer interrupção nas operações dos departamentos municipais.

- **Monitoramento e Controle da Execução:**

- A Administração Pública Municipal designará servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. Estes servidores irão monitorar o desempenho do contrato através de indicadores de desempenho como a pontualidade das entregas, a qualidade dos produtos e a eficiência na solução de eventuais problemas.

- **Comunicação e Reporte:**

- A comunicação entre a Administração e a empresa contratada será realizada através de canais formais, incluindo e-mail e reuniões presenciais ou virtuais.

- **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

- **Designação de Responsáveis:**

- A gestão e fiscalização do contrato ficarão a cargo da Diretora municipal de viação, obras e serviços públicos, Sra. Ana Carla de Freitas Aguiar. A função deste servidor inclui o monitoramento do desempenho do contrato, a verificação da conformidade dos produtos entregues com as especificações do contrato, a aprovação dos produtos entregues, a coordenação da comunicação entre a Administração e a empresa contratada e a aplicação de penalidades, se necessário.

- **Eficiência no atendimento:** a empresa contratada deve responder a qualquer solicitação da Administração em até 24 horas em 95% dos casos.

- **Resolução de Conflitos e Penalidades:**

- Em caso de conflitos relacionados ao contrato, a Administração e a empresa contratada devem primeiro buscar uma solução amigável através de negociação direta. Se não for possível alcançar uma solução dessa forma, será solicitado abertura de processo administrativo.

- As penalidades pela não conformidade com as obrigações contratuais incluem multas, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, conforme estabelecido nos artigos da Lei nº 14.133/21. A aplicação

47

de penalidades será precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

• **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO**

- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
 - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
- O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
- Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei 14.133/21, art. 121, caput).
 - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
- As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).
- O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
- Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

48

- **FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

- **Modalidade de Licitação:**

- Tendo em vista a natureza do objeto e o valor estimado para a contratação, será adotada a modalidade de Pregão, na forma eletrônica, conforme determina a Lei nº 14.133/2021. Esta modalidade é a mais adequada para a aquisição de materiais de construção que constituem o objeto desta contratação.

- **Tipo de Licitação:**

- A licitação será do tipo menor preço por item, pois se trata de uma aquisição de bens comuns cujas especificações podem ser definidas com precisão no Termo de Referência. Este modelo permite uma ampla competição entre os fornecedores e garante a obtenção dos produtos necessários pelo menor custo.

- **CrITÉRIOS de Avaliação das Propostas:**

- As propostas serão avaliadas e comparadas com base no preço ofertado para cada item, desde que estejam em conformidade com as especificações e requisitos estabelecidos no Termo de Referência. Além disso, as propostas deverão observar os princípios de vantajosidade, economicidade e sustentabilidade, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

- **CrITÉRIOS de Desempate:**

- Em caso de empate entre as propostas, será adotado o critério de desempate previsto na legislação, que prioriza, nesta ordem: microempresas e empresas de pequeno porte; fornecedores que promovam o desenvolvimento sustentável, considerando critérios de eficiência energética, redução de emissões de gases de efeito estufa e conservação da biodiversidade; e, por último, o sorteio.


- **DO RECEBIMENTO**

- Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento do objeto na sede da contratante pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
- O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
- Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
- O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
- O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

- Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- **CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO**
 - Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
 - a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
 - b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)
 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 - O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
 - Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
 - Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
 - Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:
 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- 50
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
 - Prova de regularidade com a Corregedoria-Geral da Justiça e Trabalho (CNDT)
- **DO PAGAMENTO.**
 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
 - **DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
 - Parecer contábil em anexo.

Barra do Jacaré, 24 de janeiro de 2024.



Ana Carla de Freitas Aguiar
Diretora Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

PARECER 022/2024

Do – Setor de Contabilidade

Para – Setor Licitação

Assunto: Aquisição de materiais de construção.

Vimos através deste, informar as dotações orçamentárias, para efetuar os procedimentos cabíveis, referente à Aquisição de materiais de construção

Ressalta-se que este parecer informa a dotação existente no orçamento, e que os procedimentos referentes a empenho, liquidação e pagamento estarão sujeitos à existência de saldo na dotação orçamentária na data do fato gerador do empenho. Sendo que, o fato de alguma conta contábil constante deste parecer apresentar saldo orçamentário abaixo do necessário para realização do objeto da licitação pode ser sanado pela suplementação da referida conta através de solicitação do setor responsável.

Salientamos ainda que qualquer posição em relação à modalidade, tipo e demais dispositivos do procedimento licitatório, bem como a verificação da correta aplicação da legislação, no que se refere a licitações e contratos, é de competência da respectiva comissão de licitação e do jurídico.

02. EXECUTIVO MUNICIPAL

02.001 CHEFIA DO GABINETE

04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	00210	00.000

03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	01000	00.000

05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

10.301.0005.2030 ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO ESTADUAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02430	01.494

10.301.0005.2031 MANUTENÇÃO PRÉDIO - UBS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
------	-----------	----------	-------	-------

**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA****Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02480	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02490	00.303

10.301.0005.2034 ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO - FEDERAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02710	00.494

10.301.0005.2037 ATIVIDADE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02960	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02970	00.303
03	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	02980	00.493

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.243.0006.6048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	03700	00.000

08.243.0006.6049 PROJETO CRIANÇA E ADOLESCENTE EM AÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	03850	00.000

08.244.0006.2054 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04220	00.000

08.244.0006.2058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST.
SOCIAL - SCFV

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	04580	00.000

**07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO
AMBIENTE****07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS**

20.606.0007.2068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05150	00.000

08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0009.2077 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05670	00.000



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212
CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

15.451.0009.2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05690	00.000

15.451.0009.2079 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05710	00.000

15.451.0009.2080 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05730	00.000

15.451.0009.2081 MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05750	00.000

15.451.0009.2082 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05770	00.000

15.452.0009.2083 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	05870	00.000

08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

15.451.0009.1014 REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06090	00.000
02	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06100	01.016

15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA PARA O PÁTIO NO PRÉDIO DA PREFEITURA

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06110	00.000
02	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06120	01.016

15.451.0009.1016 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06130	00.000
02	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06140	01.016

15.451.0009.1018 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06160	00.000

53
D



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

15.451.0009.1019 CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO NO CENTRO DA CIDADE

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06170	00.000
02	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06180	01.016

15.451.0009.1022 REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06220	00.000
02	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06230	01.016

15.451.0009.1023 PAVIMENTAÇÕES RUAS URBANAS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06240	00.000
02	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	06250	01.016

15.451.0009.2086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06330	00.000

15.451.0009.2087 MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO E VIAS URBANAS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06410	00.000

15.451.0009.2088 MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06430	00.000

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0012.2100 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06960	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06970	00.103
03	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	06980	00.104

12.361.0012.2101 MANUTENÇÃO ESCOLA PIO XII

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07200	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07210	00.103
03	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07220	00.104

12.361.0012.2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07650	00.103



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: contabilidade@barradojacare.pr.gov.br

12.365.0012.2108 MANUTENÇÃO C.M.E.I

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07970	00.000
02	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07980	00.103
03	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	07990	00.104

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0013.2115 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	08570	00.000

10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0013.2119 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	08800	00.000

27.812.0013.2120 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	08830	00.000

27.812.0013.2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO

Item	Histórico	Natureza	Conta	Fonte
01	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	09000	00.000

Obs: Recursos Federais

Sem mais para o momento, e certo de que estamos atendendo o solicitado, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 09 de fevereiro de 2024



LUCAS NASCIMENTO

Contador