

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024  
Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
O arquivo Planilha Similica (reforma de barracões e campinho) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.					
27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
O arquivo Memorial Descritivo (reforma de barracões e campo de futebol) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.					
27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
O arquivo Orçamento Resumo (reforma de barracões e campinho) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.					
27/06/2024 09:00:40	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
O arquivo Projeto base (Reforma de barracões e campinho).pdf foi adicionado ao processo.					
20/07/2024 14:58:14	CADASTRO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA			
21/07/2024 17:26:21	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619			
23/07/2024 14:27:40	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA			
23/07/2024 15:27:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA			
24/07/2024 09:43:48	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUIA LTDA			
24/07/2024 09:55:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUIA LTDA			
24/07/2024 10:18:27	CADASTRO DE PROPOSTA	DMAS ENGENHARIA LTDA			
24/07/2024 11:26:41	CADASTRO DE PROPOSTA	M C RONQUI CONSTRUTORA			
24/07/2024 12:22:27	CADASTRO DE PROPOSTA	WILLIAM MEDEIROS GODOI			
24/07/2024 14:23:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEDENIR ALVES DA SILVA			
24/07/2024 17:30:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA			
24/07/2024 23:31:43	CADASTRO DE PROPOSTA	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI			
25/07/2024 07:21:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619			
25/07/2024 08:58:51	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Bom dia! Em instante iremos dar início a fase de disputa do lote. Peço que atente-se ao digitar os lances para que não minimize possíveis erros de digitação.					
25/07/2024 09:00:47	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Iremos dar início a fase de disputa do lote. Boa sorte a todos!					
25/07/2024 09:01:15	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Lote em disputa.					

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na Vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.			
Valor Unit.: 165.750,00			Valor Total: 165.750,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dir.(%)	ME
1 DMAS ENGENHARIA LTDA	133	49.247.264/0001-33	241.156,69	165.750,00	Sim
2 CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	086	45.496.669/0001-54	241.156,69	166.000,00	0,15

Gerado em: 25/07/2024 10:10:08

1 de 8

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

3	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE	083	48.803.061/0001-13	240.156,69	180.800,00	8,92	Sim
4	LUXEH ENGENHARIA LTDA	033	49.207.596/0001-94	229.272,14	180.869,00	0,04	Sim
5	M C RONQUI CONSTRUTORA	045	27.514.339/0001-62	241.156,69	201.000,00	11,13	Sim
6	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	124	40.823.495/0001-73	241.000,00	211.500,00	5,22	Sim
7	CLEDENIR ALVES DA SILVA	053	35.230.250/0001-00	241.156,69	224.395,30	6,10	Sim
8	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA	051	35.812.336/0001-33	241.156,00	229.098,85	2,10	Sim
9	WILLIAM MEDEIROS GODOI	062	34.718.301/0001-77	241.156,00	241.156,00	5,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dir.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dir.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

20/06/2024 13:58:27	PUBLICADO				
17/07/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
25/07/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
25/07/2024 09:01:03	DISPUTA				
25/07/2024 09:01:03	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619			240.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)			241.000,00
25/07/2024 09:01:03	LANCE	WILLIAM MEDEIROS GODOI (PARTICIPANTE 062)			241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 053)			241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 045)			241.156,00
25/07/2024 09:01:03	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			229.272,14
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)			241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			229.000,00
25/07/2024 09:02:08	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			229.000,00
25/07/2024 09:02:08	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			229.098,85
25/07/2024 09:02:10	LANCE	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 051)			228.900,00
25/07/2024 09:02:30	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			228.700,00
25/07/2024 09:03:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			228.500,00
25/07/2024 09:03:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 045)			228.400,00
25/07/2024 09:03:38	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			228.400,00
25/07/2024 09:03:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			228.300,00
25/07/2024 09:03:43	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			228.300,00
25/07/2024 09:03:57	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			227.900,00
25/07/2024 09:04:06	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			227.000,00
25/07/2024 09:04:12	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			227.000,00
25/07/2024 09:04:28	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			226.000,00
25/07/2024 09:04:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			226.999,00
25/07/2024 09:04:44	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			225.900,00
25/07/2024 09:04:50	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			225.800,00
25/07/2024 09:05:01	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			225.500,00
25/07/2024 09:05:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			225.300,00

Gerado em: 25/07/2024 10:10:08

2 de 8

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

25/07/2024 09:05:23	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	225.100,00
25/07/2024 09:05:38	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	225.000,00
25/07/2024 09:05:41	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	224.900,00
25/07/2024 09:05:47	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	224.900,00
25/07/2024 09:05:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Solicito desconto mais expressivo no lote.			
25/07/2024 09:06:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	224.300,00
25/07/2024 09:06:53	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	224.000,00
25/07/2024 09:07:01	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	223.100,00
25/07/2024 09:07:13	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	223.000,00
25/07/2024 09:07:15	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	221.000,00
25/07/2024 09:07:36	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	221.000,00
25/07/2024 09:07:40	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	220.100,00
25/07/2024 09:07:47	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	219.100,00
25/07/2024 09:07:50	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	219.000,00
25/07/2024 09:08:02	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	219.000,00
25/07/2024 09:08:02	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	219.000,00
25/07/2024 09:08:16	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	218.800,00
25/07/2024 09:08:17	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	218.000,00
25/07/2024 09:08:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	214.000,00
25/07/2024 09:08:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	214.000,00
25/07/2024 09:08:32	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	213.000,00
25/07/2024 09:08:32	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	212.000,00
25/07/2024 09:08:38	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	211.500,00
25/07/2024 09:08:48	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	224.396,30
25/07/2024 09:08:52	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 053)	209.000,00
25/07/2024 09:08:53	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	208.000,00
25/07/2024 09:08:58	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	207.000,00
25/07/2024 09:09:06	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	
25/07/2024 09:09:06	PRORROGAÇÃO	AUTOMÁTICA	
25/07/2024 09:09:18	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	206.000,00
25/07/2024 09:09:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	205.500,00
25/07/2024 09:09:27	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	204.900,00
25/07/2024 09:09:31	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	203.500,00
25/07/2024 09:09:34	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	204.000,00
25/07/2024 09:09:43	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	203.000,00
25/07/2024 09:09:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	203.000,00
25/07/2024 09:09:50	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	202.500,00
25/07/2024 09:10:04	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	202.000,00
25/07/2024 09:10:05	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	202.000,00
25/07/2024 09:10:09	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	201.500,00
25/07/2024 09:10:18	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	201.000,00
25/07/2024 09:10:20	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	199.500,00
25/07/2024 09:10:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	199.000,00

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

25/07/2024 09:10:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	198.500,00
25/07/2024 09:11:01	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	198.000,00
25/07/2024 09:11:17	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	196.500,00
25/07/2024 09:11:40	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	195.900,00
25/07/2024 09:11:46	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	195.500,00
25/07/2024 09:12:28	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	195.000,00
25/07/2024 09:12:34	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	193.400,00
25/07/2024 09:12:49	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	192.500,00
25/07/2024 09:12:51	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	192.400,00
25/07/2024 09:13:07	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	191.500,00
25/07/2024 09:13:11	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	191.400,00
25/07/2024 09:13:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	190.000,00
25/07/2024 09:13:45	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	190.000,00
25/07/2024 09:14:16	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	189.900,00
25/07/2024 09:15:34	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.899,99
25/07/2024 09:16:05	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.500,00
25/07/2024 09:16:10	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.499,99
25/07/2024 09:17:11	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.100,00
25/07/2024 09:17:18	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.499,00
25/07/2024 09:19:17	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.000,00
25/07/2024 09:19:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	188.700,00
25/07/2024 09:19:46	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	188.600,00
25/07/2024 09:20:29	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.900,00
25/07/2024 09:20:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.800,00
25/07/2024 09:21:06	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.700,00
25/07/2024 09:21:17	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.650,00
25/07/2024 09:21:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.500,00
25/07/2024 09:21:48	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.450,00
25/07/2024 09:22:18	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.400,00
25/07/2024 09:22:23	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.399,00
25/07/2024 09:23:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.398,00
25/07/2024 09:23:29	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.397,00
25/07/2024 09:23:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.396,00
25/07/2024 09:23:47	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.395,00
25/07/2024 09:23:51	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.394,00
25/07/2024 09:24:28	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.300,00
25/07/2024 09:24:39	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.299,00
25/07/2024 09:24:53	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.295,00
25/07/2024 09:24:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.294,00
25/07/2024 09:25:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.293,00
25/07/2024 09:25:28	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.292,00
25/07/2024 09:25:39	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.290,00
25/07/2024 09:25:42	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.285,00

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

MEMBRO DE APOIO DONIZETE GUSMÃO

MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

25/07/2024 09:50:27	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.000,00
25/07/2024 09:50:34	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	175.900,00
25/07/2024 09:50:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	175.500,00
25/07/2024 09:51:00	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	175.400,00
25/07/2024 09:51:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	175.000,00
25/07/2024 09:51:42	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	174.900,00
25/07/2024 09:52:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	174.000,00
25/07/2024 09:52:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	173.900,00
25/07/2024 09:53:39	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	173.000,00
25/07/2024 09:53:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	172.900,00
25/07/2024 09:54:42	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	172.000,00
25/07/2024 09:54:51	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	171.900,00
25/07/2024 09:55:15	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	170.000,00
25/07/2024 09:56:36	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	169.900,00
25/07/2024 09:57:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	169.500,00
25/07/2024 09:57:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	169.400,00
25/07/2024 09:57:58	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	169.000,00
25/07/2024 09:59:11	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.900,00
25/07/2024 10:00:06	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.999,99
25/07/2024 10:00:51	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.500,00
25/07/2024 10:01:02	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.400,00
25/07/2024 10:01:16	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.300,00
25/07/2024 10:01:26	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.200,00
25/07/2024 10:01:45	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.100,00
25/07/2024 10:01:54	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.000,00
25/07/2024 10:02:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	167.900,00
25/07/2024 10:02:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

Senhores (as) Licitantes, já estamos com 1 hora de disputa do lote. Já solicitei lances mais expressivos e ainda estamos em disputa. Sendo assim, irei alterar para lance mínimo de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

25/07/2024 10:02:54	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	167.800,00
25/07/2024 10:03:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 250,00			
25/07/2024 10:03:59	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.500,00
25/07/2024 10:04:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	167.250,00
25/07/2024 10:04:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.000,00
25/07/2024 10:05:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	166.750,00
25/07/2024 10:05:49	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	166.500,00
25/07/2024 10:06:00	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	166.250,00
25/07/2024 10:06:29	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	166.000,00
25/07/2024 10:06:48	MENSAGEM	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	
esse valor, já não inexistível pois já passou de 25% de desconto?			
25/07/2024 10:06:05	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	165.750,00
25/07/2024 10:10:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta de lances é DMAS ENGENHARIA LTDA			
25/07/2024 10:10:05	HABILITAÇÃO		

269

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024

Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

LOTE 1

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 241.156,69
Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.			
Autor	Marca/Modelo	Valor	
DMAS ENGENHARIA LTDA	Obra	241.156,69	
LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI	Obra	241.156,00	
CLEDENIR ALVES DA SILVA	Obra	241.156,69	
WILLIAM MEDEIROS GODDI	Obra	241.156,00	
M C RONQUI CONSTRUTORA	Obra	241.000,00	
CONSTRUTORA AGUIA LTDA	Obra	241.156,69	
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	Obra	240.156,69	
MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 0546859619	Obra	229.272,14	
LUXEH ENGENHARIA LTDA	Obra		

DOCUMENTOS ANEXADOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../3657e375dc644e228aa7a0dc5b8b8ed642b.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Ató Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../f6bd9e91c9b94598976c8e52ec6b70fb.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../24c1ee7e8f0a489b85808003173b6e6.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../0e51a0137d4d4f229eefc3737e50d.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../2d1642214e264518929e2dbb51e32c48.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../c28c0b1a2a948e1a17c865f330a782.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../55c0862e08e64d29e982d46ed23806a.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../0c297857e384492ec3143aa11b8273d.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../52d6442aa81b4734b00a2c22e9e97938.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../aa107645bd4713ea4b6c7b511b7429.pdf	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../69ac78aab75e45a1964e14e180842834.zip	
Horário: 23/07/2024 15:27	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../04c53b0ee5314677d92ba1ab916e52bf.pdf	

CONSTRUTORA AGUIA LTDA

Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../b37022861ade48489a2110022122bca.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Ató Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../db168f10074809a51e780a07167fe.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../c645f777014a56b3d5343498d74.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../5347e0b772a4441887d4f4e69fcc24.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../7bb5c5656e3ae49739316955e9fddc13.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../2f9a70aa94c4c4a81c3561d3e8582a.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../78e5e8063db34c8a8c941b439a808.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../5293e7dd3bc449a989486caef53c8799.pdf	
Horário: 24/07/2024 09:55	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participa.../6c11fed8aee043c39484e494774d877.pdf	

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619

Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Atestado de Capacidade Técnica  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/ae6b1951b8c7432aae36c9473ab0a038.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Ató Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/f139ba898989408998cb1a827fc3e674.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cadastro de CNPJ  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/ea287e3083884eed97e00d878d888ed.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cerdido conjunta de débitos relativos a Tributos Federais  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/41caed7e1e09467c83898936dae0e672b.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cerdido de regularidade de débito com a Fazenda Estadual  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/411627dade044e4b3ae9536fec0121.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cerdido de regularidade de débito com a Fazenda Municipal  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/1a7af85633ad54798ae62c647076e783.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cerdido de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/0364c41b159645e924177c0dd2594e6c.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cerdido Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/2310bd8aeed14e4893b39c0403ad48e.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Cerdido Negativa de Falencia ou Concordata  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/61a2c228763214f29b079e749de78857a.pdf>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Declaração de responsabilidade  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/639e08c55ba4a87a63a89538539ebb.zip>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Outros documentos  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/e65ac11fd0204eb7029ef92595eb104.zip>  
Horário: 25/07/2024 07:21 Documento: Proposta em papel limbrado, assinada e com CNPJ  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/8a90ffaf2d44c38a168820329755dec.pdf>

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

LUXEH ENGENHARIA LTDA

Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Atestado de Capacidade Técnica  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/b458896d4d4240a803d37e572c30b52.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Ató Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/4ef6205af545430f82ce890256bbbe0.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cadastro de CNPJ  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/4a8d981500bb4682b196321c626c567.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cerdido conjunta de débitos relativos a Tributos Federais  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/ea89a042fb424315a19009a9dfcbf886.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cerdido de regularidade de débito com a Fazenda Estadual  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/8797571378914af5ba6a7b60d1d4025.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cerdido de regularidade de débito com a Fazenda Municipal  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/d7a8949e70443a82cbad815cc4964.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cerdido de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/c0686c71b5254a0894e01c9e23805d12.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cerdido Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/290699fe9beeb44ebc43769e918952184.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Cerdido Negativa de Falencia ou Concordata  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/d514345e7c28407a8a831bae919a8603.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Declaração de responsabilidade  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/b66863f6b442c383e332118ff6539.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Outros documentos  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/19c5138ddae14565a78549ee5512006.pdf>  
Horário: 24/07/2024 17:30 Documento: Proposta em papel limbrado, assinada e com CNPJ  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participandodocuments/9bbc1a4241424aa58e19915b2e620b.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024

Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
O arquivo Planilha Sintética (reforma de barracões e campinho) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.							
27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
O arquivo Memorial Descritivo (reforma de barracões e campo de futebol) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.							
27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
O arquivo Orçamento Resumo (reforma de barracões e campinho) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.							
27/06/2024 09:00:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
O arquivo Projeto base (Reforma de barracões e campinho).pdf foi adicionado ao processo.							
20/07/2024 14:55:14	CADASTRO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA					
21/07/2024 17:26:21	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619					
23/07/2024 14:27:40	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA					
23/07/2024 15:27:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA					
24/07/2024 09:43:48	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUIA LTDA					
24/07/2024 09:55:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUIA LTDA					
24/07/2024 10:18:27	CADASTRO DE PROPOSTA	DMAS ENGENHARIA LTDA					
24/07/2024 11:26:41	CADASTRO DE PROPOSTA	M C RONQUI CONSTRUTORA					
24/07/2024 12:22:27	CADASTRO DE PROPOSTA	WILLIAM MEDEIROS GODOI					
24/07/2024 14:23:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEDENIR ALVES DA SILVA					
24/07/2024 17:30:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA					
24/07/2024 23:31:43	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619					
25/07/2024 08:58:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
Bom dia! Em instante iremos dar início a fase de disputa do lote. Peço que atente-se ao digitar os lances para que não minimize possíveis erros de digitação.							
25/07/2024 09:00:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
Iremos dar início a fase de disputa do lote. Boa sorte a todos!							
25/07/2024 09:01:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
Lote em disputa.							

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.			
Valor Unit.: 165.750,00			Valor Total: 165.750,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DMAS ENGENHARIA LTDA	133	49.247.264/0001-33	241.156,69	165.750,00	Sim
2 CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	086	45.496.669/0001-54	241.156,69	166.000,00	0,15

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

3	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE	093	48.803.061/0001-13	240.156,69	180.800,00	8,92	Sim
4	LUXEH ENGENHARIA LTDA	033	49.207.586/0001-94	229.272,14	180.869,00	0,04	Sim
5	M C RONQUI CONSTRUTORA	045	27.514.339/0001-62	241.156,69	201.000,00	11,13	Sim
6	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	124	40.823.495/0001-73	241.000,00	211.500,00	5,22	Sim
7	CLEDENIR ALVES DA SILVA	053	35.230.250/0001-00	241.156,69	224.396,30	6,10	Sim
8	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA	051	35.812.336/0001-33	241.156,00	229.098,85	2,10	Sim
9	WILLIAM MEDEIROS GODOI	062	34.718.301/0001-77	241.156,00	241.156,00	5,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

20/06/2024 13:58:27	PUBLICADO						
17/07/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS						
25/07/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS						
25/07/2024 09:01:03	DISPUTA						
25/07/2024 09:01:03	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619			240.156,69		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)			241.000,00		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	WILLIAM MEDEIROS GODOI (PARTICIPANTE 062)			241.156,69		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 053)			241.156,69		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 051)			241.156,69		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			229.272,14		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			241.156,69		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)			241.156,69		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			229.000,00		
25/07/2024 09:02:08	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			229.000,00		
25/07/2024 09:02:10	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			229.098,85		
25/07/2024 09:02:10	LANCE	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 051)			228.900,00		
25/07/2024 09:02:30	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			228.700,00		
25/07/2024 09:03:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			228.500,00		
25/07/2024 09:03:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			228.500,00		
25/07/2024 09:03:38	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			228.400,00		
25/07/2024 09:03:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			228.300,00		
25/07/2024 09:03:43	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			228.000,00		
25/07/2024 09:05:57	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			227.900,00		
25/07/2024 09:04:06	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			227.000,00		
25/07/2024 09:04:12	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			227.000,00		
25/07/2024 09:04:28	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)			226.000,00		
25/07/2024 09:04:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			226.999,00		
25/07/2024 09:04:44	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			225.900,00		
25/07/2024 09:04:50	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			225.800,00		
25/07/2024 09:05:01	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)			225.500,00		
25/07/2024 09:05:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)			225.300,00		

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

25/07/2024 09:05:23	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	225.100,00
25/07/2024 09:05:38	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	225.000,00
25/07/2024 09:05:41	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	224.500,00
25/07/2024 09:05:47	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	224.900,00
25/07/2024 09:05:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Solicito desconto mais expressivo no lote.			
25/07/2024 09:06:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	224.300,00
25/07/2024 09:06:53	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	224.000,00
25/07/2024 09:07:01	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	223.100,00
25/07/2024 09:07:13	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	223.000,00
25/07/2024 09:07:15	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	221.000,00
25/07/2024 09:07:36	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	221.000,00
25/07/2024 09:07:40	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	220.100,00
25/07/2024 09:07:47	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	220.000,00
25/07/2024 09:07:50	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	219.100,00
25/07/2024 09:08:02	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	219.000,00
25/07/2024 09:08:16	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	215.000,00
25/07/2024 09:08:17	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	218.800,00
25/07/2024 09:08:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	214.000,00
25/07/2024 09:08:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	213.000,00
25/07/2024 09:08:32	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	213.000,00
25/07/2024 09:08:32	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	218.000,00
25/07/2024 09:08:38	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	212.000,00
25/07/2024 09:08:49	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	211.500,00
25/07/2024 09:08:52	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 053)	224.396,30
25/07/2024 09:08:53	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	209.000,00
25/07/2024 09:08:58	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	208.000,00
25/07/2024 09:09:06	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	207.000,00
25/07/2024 09:09:06	PRORROGAÇÃO	AUTOMÁTICA	
25/07/2024 09:09:18	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	206.000,00
25/07/2024 09:09:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	205.500,00
25/07/2024 09:09:27	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	204.900,00
25/07/2024 09:09:31	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	203.500,00
25/07/2024 09:09:34	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	204.000,00
25/07/2024 09:09:43	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	203.000,00
25/07/2024 09:09:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	203.000,00
25/07/2024 09:09:50	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	202.500,00
25/07/2024 09:10:04	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	202.000,00
25/07/2024 09:10:05	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	202.000,00
25/07/2024 09:10:09	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	201.500,00
25/07/2024 09:10:18	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	201.000,00
25/07/2024 09:10:20	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	199.500,00
25/07/2024 09:10:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	199.000,00

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

25/07/2024 09:10:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	198.500,00
25/07/2024 09:11:01	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	198.000,00
25/07/2024 09:11:17	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	196.500,00
25/07/2024 09:11:40	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	195.900,00
25/07/2024 09:11:46	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	195.500,00
25/07/2024 09:12:28	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	195.000,00
25/07/2024 09:12:34	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	193.500,00
25/07/2024 09:12:49	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	193.400,00
25/07/2024 09:12:51	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	192.500,00
25/07/2024 09:13:07	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	192.400,00
25/07/2024 09:13:11	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	191.500,00
25/07/2024 09:13:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	191.400,00
25/07/2024 09:13:45	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	190.000,00
25/07/2024 09:13:45	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	190.000,00
25/07/2024 09:14:16	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.900,00
25/07/2024 09:15:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.899,99
25/07/2024 09:16:05	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.900,00
25/07/2024 09:16:10	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.500,00
25/07/2024 09:17:11	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.499,99
25/07/2024 09:17:18	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.100,00
25/07/2024 09:19:17	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.499,00
25/07/2024 09:19:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	189.000,00
25/07/2024 09:19:46	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	188.700,00
25/07/2024 09:20:29	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	188.600,00
25/07/2024 09:20:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.900,00
25/07/2024 09:21:06	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.800,00
25/07/2024 09:21:17	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.700,00
25/07/2024 09:21:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.650,00
25/07/2024 09:21:48	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.500,00
25/07/2024 09:22:18	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.450,00
25/07/2024 09:22:23	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.400,00
25/07/2024 09:23:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.399,00
25/07/2024 09:23:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.398,00
25/07/2024 09:23:29	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.397,00
25/07/2024 09:23:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.396,00
25/07/2024 09:23:47	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.395,00
25/07/2024 09:23:51	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.394,00
25/07/2024 09:24:28	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.390,00
25/07/2024 09:24:39	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.299,00
25/07/2024 09:24:53	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.295,00
25/07/2024 09:24:59	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.294,00
25/07/2024 09:25:25	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.293,00
25/07/2024 09:25:28	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.292,00
25/07/2024 09:25:39	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.290,00
25/07/2024 09:25:42	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.285,00

80

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

25/07/2024 09:25:55	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.280,00
25/07/2024 09:26:04	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.279,00
25/07/2024 09:26:16	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.498,00
25/07/2024 09:26:22	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.278,00
25/07/2024 09:26:30	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.277,00
25/07/2024 09:26:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.270,00
25/07/2024 09:26:47	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.269,00
25/07/2024 09:27:08	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.250,00
25/07/2024 09:27:20	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	186.000,00
25/07/2024 09:28:36	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.497,00
25/07/2024 09:29:13	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	185.999,99
25/07/2024 09:29:28	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	185.990,00
25/07/2024 09:29:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.000,00
25/07/2024 09:30:07	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	185.500,00
25/07/2024 09:30:42	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	185.499,00
25/07/2024 09:30:43	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	185.400,00
25/07/2024 09:31:36	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.999,00
25/07/2024 09:31:45	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.900,00
25/07/2024 09:31:59	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	184.998,00
25/07/2024 09:32:07	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.899,00
25/07/2024 09:32:14	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 086)	184.890,00
25/07/2024 09:32:19	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.889,00
25/07/2024 09:32:30	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.789,00
25/07/2024 09:32:50	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.750,00
25/07/2024 09:32:58	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.749,00
25/07/2024 09:33:15	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 086)	184.000,00
25/07/2024 09:33:24	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	183.999,00
25/07/2024 09:33:39	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.000,00
25/07/2024 09:33:42	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 086)	183.500,00
25/07/2024 09:34:06	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	183.300,00
25/07/2024 09:34:22	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	183.000,00
25/07/2024 09:35:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	182.999,00
25/07/2024 09:35:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 086)	182.900,00
25/07/2024 09:35:47	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	182.500,00
25/07/2024 09:35:48	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	182.899,00
25/07/2024 09:35:54	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	182.499,00
25/07/2024 09:35:57	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	182.400,00
25/07/2024 09:36:08	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	182.000,00
25/07/2024 09:36:22	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	181.999,00
25/07/2024 09:37:11	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	180.869,00
25/07/2024 09:37:22	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	181.800,00

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

25/07/2024 09:37:41	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.867,52
25/07/2024 09:38:02	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	182.000,00
25/07/2024 09:38:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Senhores (as) Licitantes, solicito lances mais expressivos.			
25/07/2024 09:38:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.865,00
25/07/2024 09:38:44	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.864,00
25/07/2024 09:38:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.860,00
25/07/2024 09:38:40	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.500,00
25/07/2024 09:39:53	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.400,00
25/07/2024 09:40:08	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	180.800,00
25/07/2024 09:40:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.300,00
25/07/2024 09:40:25	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.200,00
25/07/2024 09:40:54	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.000,00
25/07/2024 09:41:05	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.999,00
25/07/2024 09:41:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.999,00
25/07/2024 09:41:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.940,00
25/07/2024 09:41:57	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.930,00
25/07/2024 09:42:14	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.890,00
25/07/2024 09:42:27	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.899,00
25/07/2024 09:42:55	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.890,00
25/07/2024 09:43:10	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.750,00
25/07/2024 09:43:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.700,00
25/07/2024 09:43:58	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.650,00
25/07/2024 09:44:24	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.500,00
25/07/2024 09:44:52	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.450,00
25/07/2024 09:45:01	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.400,00
25/07/2024 09:45:22	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.350,00
25/07/2024 09:45:39	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.300,00
25/07/2024 09:45:49	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.000,00
25/07/2024 09:46:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.500,00
25/07/2024 09:46:35	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	178.400,00
25/07/2024 09:46:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.300,00
25/07/2024 09:47:25	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	178.200,00
25/07/2024 09:47:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.200,00
25/07/2024 09:47:49	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	178.100,00
25/07/2024 09:47:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.000,00
25/07/2024 09:48:21	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	177.500,00
25/07/2024 09:48:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	177.400,00
25/07/2024 09:48:46	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	177.000,00
25/07/2024 09:48:13	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	176.900,00
25/07/2024 09:48:31	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.800,00
25/07/2024 09:49:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	176.700,00
25/07/2024 09:50:05	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.500,00
25/07/2024 09:50:16	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	176.400,00

81



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

MEMBRO DE APOIO DONIZETE GUSMÃO

MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

25/07/2024 09:50:27	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.000,00
25/07/2024 09:50:34	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	175.900,00
25/07/2024 09:50:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	175.500,00
25/07/2024 09:51:00	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	175.400,00
25/07/2024 09:51:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	175.000,00
25/07/2024 09:51:42	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	174.900,00
25/07/2024 09:52:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	174.000,00
25/07/2024 09:52:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	173.900,00
25/07/2024 09:52:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 086)	173.000,00
25/07/2024 09:53:39	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	172.900,00
25/07/2024 09:53:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	172.000,00
25/07/2024 09:54:42	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	171.900,00
25/07/2024 09:54:51	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	170.000,00
25/07/2024 09:55:15	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	170.000,00
25/07/2024 09:56:36	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	169.900,00
25/07/2024 09:57:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	169.500,00
25/07/2024 09:57:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	169.400,00
25/07/2024 09:57:58	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	169.000,00
25/07/2024 09:59:11	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.900,00
25/07/2024 10:00:06	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.999,99
25/07/2024 10:00:51	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.500,00
25/07/2024 10:01:02	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.400,00
25/07/2024 10:01:16	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.300,00
25/07/2024 10:01:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.200,00
25/07/2024 10:01:45	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.100,00
25/07/2024 10:01:54	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.000,00
25/07/2024 10:02:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.900,00
25/07/2024 10:02:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
25/07/2024 10:03:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 250,00			
25/07/2024 10:03:59	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.500,00
25/07/2024 10:04:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	167.250,00
25/07/2024 10:04:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.000,00
25/07/2024 10:05:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	166.750,00
25/07/2024 10:05:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	166.500,00
25/07/2024 10:06:00	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	166.250,00
25/07/2024 10:06:28	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	166.000,00
25/07/2024 10:06:48	MENSAGEM	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	
esse valor já não inexistiu pois já passou de 25% de desconto?			
25/07/2024 10:06:05	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	165.750,00
25/07/2024 10:10:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O delentor da melhor oferta da etapa de lances é DMAS ENGENHARIA LTDA			
25/07/2024 10:10:05	HABILITAÇÃO		

029

43  
e

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

**VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024**

Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

TOTAL DO PROCESSO: **165.750,00**

**DMAS ENGENHARIA LTDA** **49.247.264/0001-33** **165.750,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 133 Lance: 165.750,00 **Total: 165.750,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 241.156,69 **Valor Unit.: 165.750,00** Total Item: 165.750,00

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES**

**MEMBRO DE APOIO DONIZETE GUSMÃO**

**MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA**

849

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR**

**VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024**

Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

TOTAL DO PROCESSO: **166.000,00**

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

**45.496.669/0001-54**

**166.000,00**

**LOTE 1**      Quant.: 1      Num: 086      Lance: 166.000,00      **Total: 166.000,00**

Item: 1      Unidade: UN      Marca: Obra      Modelo:

Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Quantidade: 1      Val. Ref.: 241.156,69      **Valor Unit.: 166.000,00**      Total Item: 166.000,00

\_\_\_\_\_  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES**

\_\_\_\_\_  
**MEMBRO DE APOIO DONIZETE GUSMÃO**

\_\_\_\_\_  
**MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA**


# **DOCUMENTOS DA EMPRESA**

**Inscrição:**45.496.669/0001-54

**Razão Social:**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:**RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES 299 / JARDIM BELA  
VISTA I /SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

86  
D




**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 07344984970

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

87  
89



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 45496669000154

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **45.496.669/0001-54**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:35:21 do dia 29/07/2024 , com validade até o dia 28/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: atE0AYohM7F55ZExyTdl

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BRUNO RAFAEL JABALI**

CPF/CNPJ: **073.449.849-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:35:54 do dia 29/07/2024 , com validade até o dia 28/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7Vi9Xo2qOrm7xD4xdsZv

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





CONCORRENCIA Nº 002/2024

Fornecedor: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 45.496.669/0001-54 – Inscrição Estadual: 90957089-16

Endereço: Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 Bairro: Jardim Bela Vista II

CEP: 86.430-000. Cidade: Santo Antônio da Platina.

Estado: Paraná Telefone: (43) 3534-3651 – E-mail: construmixlicita@gmail.com

PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme edital.

### CARTA PROPOSTA

Apresentamos nossa Proposta de Preços ao Edital de Concorrência nº 002/2024, em epigrafe que tem por objeto é a **Contratação de empresa especializada para execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, conforme segue:**

**Valor total: R\$ 241.156,69 (duzentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).**

**Validade da Proposta:** conforme edital.

**Garantia:** conforme edital.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
BRUNO RAFAEL JABALI  
CREA PR- 179024/D  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
RG nº 7.046.575-2  
CPF: 073.449.849-70

45.496.669/0001-54

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA LTDA

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,  
JARDIM BELA VISTA II,  
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 86430-000

91  
R

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARÉ-PR

RESUMO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024  
Processo Administrativo Nº 52/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES  
Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

TOTAL DO PROCESSO: 241.156,69

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA 45.496.669/0001-54 241.156,69

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 086 Total: 241.156,69

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 241.156,69 Valor Unit.: 241.156,69 Total Item: 241.156,69

DOCUMENTOS ANEXADOS

- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Atestado de Capacidade Técnica  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3657e375dc644e228ea7a0dc5bb8ded6.zip>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6bda991cbf945989f8c8c52ec6bf0fb.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Cadastro de CNPJ  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/24c1ee7e8fd0489b85508b0b31f73be6.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e51a0f37ddd4f229eefcfeb3737e50d.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d1642214a26451892be2dbb51e32c68.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c26ccb1a2af948e1a17c8d65f330a782.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/55c0862e08e64d29a982ed46ed23806a.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c297f857e384492ac3143ab11b82f3d.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/52d6442aa91b4734b00a2fc22ee97938.pdf>
- Horário: 23/07/2024 15:00 Documento: Declaração de responsabilidade  
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aa107645bda7413ea4b5c7b511b7f429.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



CONCORRENCIA Nº 002/2024

Fornecedor: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 45.496.669/0001-54 – Inscrição Estadual: 90957089-16

Endereço: Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 Bairro: Jardim Bela Vista II

CEP: 86.430-000. Cidade: Santo Antônio da Platina.

Estado: Paraná Telefone: (43) 3534-3651 – E-mail: construmixlicita@gmail.com

PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme edital.

### CARTA PROPOSTA

Apresentamos nossa Proposta de Preços ao Edital de Concorrência nº 002/2024, em epígrafe que tem por objeto é a **Contratação de empresa especializada para execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, conforme segue:**

**Valor total: R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais).**

**Validade da Proposta:** conforme edital.

**Garantia:** conforme edital.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA  
LTDA:45496669  
000154

Assinado de forma  
digital por CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA  
LTDA:45496669000154  
Dados: 2024.07.26  
16:06:42 -03'00'

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
**BRUNO RAFAEL JABALI**  
**CREA PR- 179024/D**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**  
**RG nº 7.046.575-2**  
**CPF: 073.449.849-70**

Santo Antônio da Platina (PR), 26 de julho de 2024.

**45.496.669/0001-54**

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA LTDA

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,  
JARDIM BELA VISTA II,  
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 86430-000



AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2024

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 45.496.669/0001-54, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina(PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299, sala 01 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA, Após análise detalhada dos requisitos técnicos e competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta de desconto no percentual de 31% para a execução dos serviços objeto da Concorrência Eletrônica nº 002/2024. Esta redução de preços é possível graças às condições favoráveis de negociação com nossos fornecedores e à utilização de mão de obra local. Segue em anexo notas de compra junto aos nossos fornecedores.**

Declaramos ainda, que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer nossa capacidade de realizar os serviços em questão.

Certos de nossa aptidão para atender as demandas estabelecidas no edital, agradecemos a oportunidade de participar do referido certame.

Sendo a mais pura expressão da verdade, solicitamos que essa declaração seja considerada como parte integrante de nossa proposta.

At.te,

Santo Antônio da Platina (PR), 26 de julho de 2024.

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA  
LTDA:4549666  
9000154

Assinado de forma digital por  
CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA  
LTDA:45496669000154  
Dados: 2024.07.29  
10:14:08 -03'00'

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
**BRUNO RAFAEL JABALI**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**  
**RG nº 7.046.575-2**  
**CPF: 073.449.849-70**

**45.496.669/0001-54**

**CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA LTDA**

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,  
JARDIM BELA VISTA II,  
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 86430-000



**AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO  
CONCORRÊNCIA Nº 002/2024**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1	COMP 002	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6	R\$ 239,31	R\$ 35,27	R\$ 274,58	R\$ 1.435,86	R\$ 211,62	R\$ 1.647,48	R\$ 39.226,79
2	102362	CAMPINHO ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	280	R\$ 96,51	R\$ 41,50	R\$ 138,01	R\$ 27.022,80	R\$ 11.620,00	R\$ 38.642,80	
	101173	BROCAS ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_06/2020	M	140	R\$ 25,68	R\$ 15,73	R\$ 41,41	R\$ 3.595,20	R\$ 2.202,20	R\$ 5.797,40	
	96527	VIGA BALDRAME ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	6,3	R\$ 29,88	R\$ 64,33	R\$ 94,21	R\$ 188,24	R\$ 405,28	R\$ 593,52	
	99059	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	140	R\$ 26,93	R\$ 16,91	R\$ 43,84	R\$ 3.770,20	R\$ 2.367,40	R\$ 6.137,60	
	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	160	R\$ 7,02	R\$ 0,25	R\$ 7,27	R\$ 1.125,20	R\$ 40,00	R\$ 1.165,20	
	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	402	R\$ 6,32	R\$ 0,93	R\$ 7,25	R\$ 2.540,64	R\$ 375,86	R\$ 2.914,50	
	94971	CONCRETO FCY = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AFEIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,3	R\$ 263,75	R\$ 33,71	R\$ 297,46	R\$ 1.961,63	R\$ 212,37	R\$ 1.874,00	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	42	R\$ 7,64	R\$ 3,44	R\$ 11,08	R\$ 320,88	R\$ 144,48	R\$ 465,36	
	COTAÇÃO	TELA NYLON (ACIMA ALAMBRADO) Rede Para Proteção de Campos e Quadras De Futebol Poliétileno 100% virgem de alta densidade Contém proteção UV	M2	420	R\$ 5,52	R\$ 1,18	R\$ 6,70	R\$ 2.318,40	R\$ 495,60	R\$ 2.814,00	
	COTAÇÃO	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,32 X 2,44 X 2,00 MODELO OFICIAL COM BASE, REDE, PINTURA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (COMPETO)	UNID	2	R\$ 2.760,00	R\$ 139,67	R\$ 2.899,67	R\$ 5.520,00	R\$ 279,34	R\$ 5.799,34	
	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1200	R\$ 6,91	R\$ 2,04	R\$ 8,95	R\$ 8.292,00	R\$ 2.448,00	R\$ 10.740,00	
								R\$ 56.383,19	R\$ 20.698,53		R\$ 76.941,72

933

3		REFORMA DO BARRAÇÃO ABERTO												
88431		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	199,01	R\$ 10,85	R\$ 5,20	R\$ 16,05	R\$ 2.159,26	R\$ 1.034,85	R\$ 3.194,11				
91338		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	R\$ 1.026,86	R\$ 7,06	R\$ 1.033,92	R\$ 3.450,25	R\$ 23,72	R\$ 3.473,97				
94570		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGEM. EXCLUSIVE ALIZAR E	M2	3,66	R\$ 470,64	R\$ 10,29	R\$ 480,93	R\$ 1.722,54	R\$ 37,66	R\$ 1.760,20				
87249		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	20,54	R\$ 31,41	R\$ 15,17	R\$ 46,58	R\$ 645,16	R\$ 311,59	R\$ 956,75				
102218		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	80	R\$ 5,94	R\$ 5,55	R\$ 11,39	R\$ 467,20	R\$ 444,00	R\$ 911,20				
95470		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1	R\$ 191,16	R\$ 10,88	R\$ 202,06	R\$ 191,18	R\$ 10,88	R\$ 202,06				
100849		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 27,87	R\$ 2,73	R\$ 30,60	R\$ 27,87	R\$ 2,73	R\$ 30,60				
86941		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO. INCLUSO SIFÃO TIPO GARrafa, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 691,26	R\$ 40,60	R\$ 731,86	R\$ 691,26	R\$ 40,60	R\$ 731,86				
102488		PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	62,08	R\$ 0,75	R\$ 1,85	R\$ 2,60	R\$ 46,56	R\$ 114,85	R\$ 161,41				
102482		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	62,08	R\$ 10,91	R\$ 6,89	R\$ 17,80	R\$ 677,29	R\$ 427,73	R\$ 1.105,02				
104473		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO, EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E	UN	5	R\$ 67,22	R\$ 51,08	R\$ 118,30	R\$ 336,10	R\$ 255,40	R\$ 591,50				
103782		LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E	UN	5	R\$ 17,62	R\$ 9,74	R\$ 27,36	R\$ 88,10	R\$ 48,70	R\$ 136,80				
										R\$ 10.502,77	R\$ 2.752,72	R\$ 13.255,49		

24

4	REFORMA DO BARRACÃO FECHADO																		
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	M2	228	R\$ 10,85	R\$ 5,20	R\$ 16,05	R\$ 2.473,80	R\$ 1.185,60	R\$ 3.659,40										
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,82	R\$ 1.026,86	R\$ 7,06	R\$ 1.033,92	R\$ 9.056,91	R\$ 62,27	R\$ 9.119,17										
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE.	M2	13,2	R\$ 470,64	R\$ 10,29	R\$ 480,93	R\$ 6.212,45	R\$ 135,83	R\$ 6.348,28										
87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_08/2014	M2	4,5	R\$ 31,41	R\$ 15,17	R\$ 46,58	R\$ 141,35	R\$ 69,27	R\$ 209,61										
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29,53	R\$ 5,84	R\$ 5,65	R\$ 11,39	R\$ 172,46	R\$ 163,89	R\$ 336,35										
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2	R\$ 191,18	R\$ 10,88	R\$ 202,06	R\$ 982,36	R\$ 21,76	R\$ 404,12										
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 27,87	R\$ 2,73	R\$ 30,60	R\$ 55,74	R\$ 5,46	R\$ 61,20										
86841	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÍDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA GROMADA DE	UN	1	R\$ 681,26	R\$ 40,60	R\$ 731,86	R\$ 691,26	R\$ 40,60	R\$ 731,86										
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	64,82	R\$ 0,75	R\$ 1,85	R\$ 2,60	R\$ 46,62	R\$ 119,92	R\$ 168,53										
102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	64,82	R\$ 10,91	R\$ 6,89	R\$ 17,80	R\$ 707,19	R\$ 446,61	R\$ 1.153,80										
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO,	UN	5	R\$ 67,22	R\$ 51,08	R\$ 118,30	R\$ 336,10	R\$ 255,40	R\$ 591,50										
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E	UN	5	R\$ 17,62	R\$ 9,74	R\$ 27,36	R\$ 88,10	R\$ 48,70	R\$ 136,80										
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	104,4	R\$ 54,24	R\$ 11,27	R\$ 65,51	R\$ 5.662,66	R\$ 1.175,59	R\$ 6.839,24										
97647	SEMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	104,4	R\$ 0,75	R\$ 1,74	R\$ 2,49	R\$ 76,30	R\$ 181,66	R\$ 259,06										
94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	104,4	R\$ 21,42	R\$ 4,56	R\$ 25,98	R\$ 2.206,25	R\$ 476,06	R\$ 2.712,31										
96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	29,53	R\$ 77,38	R\$ 37,03	R\$ 114,41	R\$ 2.285,03	R\$ 1.093,50	R\$ 3.378,53										

96

97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,82	R\$ 2,06	R\$ 4,63	R\$ 6,89	R\$ 18,17	R\$ 40,84	R\$ 59,01
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,86	R\$ 11,39	R\$ 12,77	R\$ 24,16	R\$ 192,04	R\$ 216,30	R\$ 407,34
									R\$ 36.577,00
VALOR TOTAL									R\$ 166.000,00

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

[45.496.669/0001-54]

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA LTDA  
RUA DONA FLACILDA FRANCISCA LEMES Nº 799,  
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR CEP: 84440-000

Assinado de forma digital por  
CONSTRUMIX CONSTRUTORA  
A LTDA:454966154  
Dados: 2024.07.26 16:31:51 -03'00'

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
BRUNO RAFAEL JABALI  
CREA-PR -179024/D  
SÓCIO PROPRIETÁRIO RG nº 7.046.575-2  
CPF: 073.449.849-70





**AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO  
CONCORRÊNCIA nº 002/2024**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		BID VALOR SERVIÇO		28,35% VALOR PLANILHA	
			% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	C/ BDI	S/ BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,27%	2.108,20	100,00%	25.169,75	25,00%	25.169,75	25,00%	25.169,75	25,00%	25.169,75	25,00%	25.169,75	25,00%	100,679,00	2.108,20	1.642,54	
2	CAMPINHO	60,65%	25.169,75	25,00%	4.245,45	25,00%	4.245,45	25,00%	4.245,45	25,00%	4.245,45	25,00%	4.245,45	25,00%	16.981,80	16.981,80	13.230,86	
3	REFORMA DO BARRACÃO ABERTO	10,23%	4.245,45	25,00%	11.557,75	25,00%	11.557,75	25,00%	11.557,75	25,00%	11.557,75	25,00%	11.557,75	25,00%	46.231,00	46.231,00	36.019,50	
4	REFORMA DO BARRACÃO FECHADO	27,86%	11.557,75	25,00%														
5		0,00%																
6		0,00%																
7		0,00%																
8		0,00%																
9		0,00%																
10		0,00%																
11		0,00%																
12		0,00%																
13		0,00%																
14		0,00%																
15		0,00%																
16		0,00%																
17		0,00%																
18		0,00%																
19		0,00%																
20		0,00%																
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO VALOR PROPOSTO	100,00%	43.081,15	25,95%	40.972,95	24,68%	40.972,95	24,68%	40.972,95	24,68%	40.972,95	24,68%	40.972,95	24,68%	166.000,00	166.000,00	129.333,92	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			25,95%		24,68%		24,68%		24,68%		24,68%		24,68%				
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		43.081,15	25,95%	84.054,10	50,64%	125.027,05	75,32%	166.000,00	100,00%	166.000,00	100,00%	166.000,00	100,00%				

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

**CONSTRUMIX** Assinado de forma digital por  
**CONSTRUMIX** CONSTRUTORA  
 RA LTDA:454966 54  
 LTDA:454966690001  
 Dados: 2024.07.26 16:31:09 -03'00'

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
**BRUNO RAFAEL JABALI**  
**CREA-PR -179024/D**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO RG nº 7.046.575-2**  
**CPF: 073.449.849-70**

**45.496.669/0001-54**  
**CONSTRUMIX**  
**CONSTRUTORA LTDA**  
 RUA ZENON N.º 1000 - JARDIM INDUSTRIAL - LIMEIRA - SP - 13505-000  
 INSC. ESTAD. DE ISENTAÇÃO - FISC. EST. - 13.000.000-00

27



AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO

CONCORRÊNCIA nº 002/2024

PRÓPRIO: REORMA DE BARRAÇÕES E CAMPINHO (VILA RURAL)  
DIAS CORRIDOS  
PRAZO DE OBRA:  
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.515,73	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.503,15	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.386,25	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.451,37	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 14.929,49	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 24.477,40	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 36.666,08						
PREÇO TOTAL S/BDI (R\$)		R\$ 129.333,92						
BDI (%)			28,35%	OK				
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário								
Sem CPRB						20,34%	22,12%	25,00%
Com CPRB						26,01%	27,87%	30,89%

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$): R\$ 166.000,00

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA  
LTDA:45496669000154  
LTDA:45496669000154 -03100

Assinado de forma digital por  
CONSTRUMIX CONSTRUTORA  
LTDA:45496669000154  
Dados: 2024.07.26 16:05:40

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
**BRUNO RAFAEL JABALI**  
**CREA-PR -179024/D**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO RG nº 7.046.575-2**  
**CPF: 073.449.849-70**

**45.496.669/0001-54**

Santo Antônio da Platina (PR), 26 de julho de 2024.

CONSTRUMIX  
CONSTRUTORA LTDA

RUIZ DONA FLAÚZIA FRANCISCA LEMES Nº 290,  
JARDIM BELA VISTA II,  
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 84436-000

98

974


RECEBEMOS DE Margem Companhia de Mineracao OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.139,99 DESTINATÁRIO: 41781 - Construmix Construtora Ltda - Dona Flauzina Francisca Lemes, 299 Jardim bela vista II Santo Antonio Da Platina-PR

NF-e  
Nº. 000.731.119  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Margem Companhia de Mineracao**  
Rua Januario Plaster Trannin, 40  
Vila Carumbe - 83490-000  
Adrianopolis - PR Fone/Fax: 4131772000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.731.119  
Série 002  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4123 0806 6356 5900 0109 5500 2000 7311 1911 7883 8325  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230225423812 - 29/08/2023 17:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Prod.Est.C/Subst.Trib.c/Contr.Sub.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9045379776 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 06.635.659/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **41781 - Construmix Construtora Ltda.** CNPJ / CPF: 45.496.669/0001-54 DATA DA EMISSÃO: 29/08/2023  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **Dona Flauzina Francisca Lemes, 299** BAIRRO / DISTRITO: **Jardim bela vista II** CEP: 86430-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/08/2023  
ENDEREÇO: **Santo Antonio Da Platina** UF: PR FONE / FAX: 4335343651 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9095708916 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:45:00  
MUNICÍPIO: **Santo Antonio Da Platina**

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001 Num. 002  
Venc. 05/09/2023 Venc. 12/09/2023  
Valor R\$ 5.070,00 Valor R\$ 5.069,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
8.991,72	1.079,01	11.722,54	1.148,27	0,00	0,00	0,00	8.991,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,86	10.139,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **VANDERLEI APARECIDO GONCALVES** FRETE: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: **BSX7J35** UF: **SP** CNPJ / CPF: **06.537.511/0001-23**  
ENDEREÇO: **RUA PROJETADA II, Ribeirao Branco** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **578059842117**  
QUANTIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **26.000,000** PESO LIQUIDO: **26.000,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
110100006	Cimento Ensaçado CPH F 32 (50Kg) 0 Trib aprox RS: 705,85 Federal, RS: 1079,01 Estadual	25232910	0/10	5401	SC	520,0000	17,2918	8.991,72	0,00	8.991,72	1.079,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Remessa TMS:566626 / Pedido: 329678/LEND. ENTREGA: Dona Flauzina Francisca Lemes,Dona Flauzina Francisca Lemes, 299 - Jardim bella vista II - Santo Antonio Da Platina - PR.Codigo Transp.: 23320 Placa: BSX-7J35 Central de Relacionamento com o Cliente: (47) 3242-2145 Contas a Receber/ Cobrança: (47) 3242-2128 (opcao 2) - Trib aprox RS: 705,85 Federal, RS: 1079,01 Estadual FONTE IBPT Email do Destinatário: compras@construmoveisbr.com  
Inf. fisco: IPI Aliquota Zero conforme Decreto N 7.879 de 27 de Dezembro de 2012, Anexo III. / "Conforme decisao judicial vinculado ao processo n 0041668-43.2015.4.01.3400, a companhia exclui o ICMS da base de calculo do PIS e da COFINS" / ICMS parcialmente diferido, conforme inciso I do caput do art. 28 do Anexo VIII do RICMS/2017 / : goncalvesvander@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.784,86

RESERVADO AO FISCO  
Consulta Danfe

RECEBEMOS DE GERDAU ACOS LONGOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 11.556,04 DESTINATÁRIO: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA - RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299 JARDIM BELA VISTA II SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

**NF-e**  
 N°. 000.117.800  
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**GERDAU ACOS LONGOS SA**  
 AV.SEN.FLAVIO CARVALHO GUIMARAES, 1141  
 BOA VISTA - 84070-460  
 PONTA GROSSA - PR Fone/Fax: 4232201700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. 000.117.800  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4123 0707 3587 6102 6397 5500 1000 1178 0015 3550 2602  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230177303516 - 11/07/2023 17:24:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda merc.receb.de terceiros ou venda efet.p/MEI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062404326 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 07.358.761/0263-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF 45.496.669/0001-54 DATA DA EMISSÃO 11/07/2023  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
 ENDEREÇO **RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM BELA VISTA II** CEP **86430-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **11/07/2023**  
 MUNICÍPIO **SANTO ANTONIO DA PLATINA** UF **PR** FONE / FAX **4335341494** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9095708916** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **17:33:58**

FATURA / DUPLICATA		001		002		003	
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	003
Venc.	25/07/2023	Venc.	08/08/2023	Venc.	22/08/2023	Venc.	22/08/2023
Valor	R\$ 3.929,05	Valor	R\$ 3.813,49	Valor	R\$ 3.813,50	Valor	R\$ 3.813,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	11.556,04	VALOR DO ICMS	1.386,72	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	11.556,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	V. TOTAL DA NOTA	11.556,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTADORA 7 FLEXAS LTDA** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT **BEO9C66** PLACA DO VEICULO **BEO9C66** UF **PR** CNPJ / CPF **80.357.437/0001-16**  
 ENDEREÇO **RUA LAUDELINO FERREIRA LOPES 1010** MUNICÍPIO **CURITIBA** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **1017185493**  
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **1.764,000** PESO LÍQUIDO **1.764,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000012000524	<del>FRETA TGBL 6/4 2/4 2mm 12m 60un</del> Operação com diferimento parcial do imposto no valor de R\$ 808,93 nos termos do INCISO I ART. 28 ANEXO VIII DEC 7871/2017 - RICMS/PR	73084000	5/51	5102	PC KG	200,0000 1.764,0000	8,7802 6,5510	11.556,04	0,00	11.556,04	1.386,72		19,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Operação com diferimento parcial do imposto no valor de R\$ 808,93 nos termos do INCISO I ART. 28 ANEXO VIII DEC 7871/2017 RICMS/PR Não recebendo o boleto de cobrança bancária até o vencimento, o mesmo pode ser solicitado no seguinte endereço cargerdau.com.br Em caso de atraso serão cobrados juros de 1 a.m. acrescidos de multa e reembolso de despesas de Cobrança. A DESCARGA DO MATERIAL E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE SEGUEM 03 BOLETOS BANCARIOS DOC41936006 REF9011874713 ORD13142054 DOC.Transp18249990 REF.ClienteEDUARDO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 1312 PLACA PR BEO9C66 SEMVP Email do Destinatário: FINANCEIRO@CONSTRUMOVEISBR.COM

RESERVADO AO FISCO

1019

RECEBEMOS DE ELIANE A. F. CONTE - ME (PR) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.744,00 DESTINATÁRIO: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA - Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, 299 - Sala 01 Jardim Bela Vista II SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.838**  
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)**  
 Rua Odilon Leite Rodrigues, 1713 - Barracao A  
 CENTRO - 84940-000  
 SIQUEIRA CAMPOS - PR Fone/Fax: 4335713000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.002.838**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4124 0613 0863 4400 0450 5500 1000 0028 3816 5342 5264**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141240166886709 - 06/06/2024 15:57:38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadorias ST (Interna)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9075094431** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **13.086.344/0004-50** CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF **45.496.669/0001-54** DATA DA EMISSÃO **06/06/2024**

NOME / RAZÃO SOCIAL **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

ENDEREÇO **Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, 299 - Sala 01** BAIRRO / DISTRITO **Jardim Bela Vista II** CEP **86430-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **SANTO ANTONIO DA PLATINA** UF **PR** FONE / FAX **9095708916** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9095708916** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	16.744,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,68	502,32	16.744,00			
	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	VALOR TOTAL IPI														
	V. ICMS UF DEST.														
	V. TOT. TRIB.														

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **(1) Dest/Rem** FRETE POR CONTA

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
099	CIMENTO CII 732 - 50KG	25232910	060	5405	SC	560,0000	29,9000	16.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf Contribuinte: Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. Email do Destinatário: [compras@construmoveis.com](mailto:compras@construmoveis.com)  
 NFeMail: 10233  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.323,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NORTE ACO COM. DE FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 706,00 DESTINATÁRIO: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA - RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299 - SL 01 JARDIM BELA VISTA SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

**NF-e**  
Nº. 000.029.481  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>NORTE ACO COM. DE FERRO E ACO LTDA</b> BR 153, KM40, 1059 JARDIM EGEA - 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Fone/Fax: 4335345915</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p> <p>Nº. 000.029.481 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO <b>4124 0419 2318 4500 0116 5500 1000 0294 8110 0191 3044</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141240103625207 - 08/04/2024 15:39:11</b></p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____	CNPJ / CPF: <b>19.231.845/0001-16</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>9064818209</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA</b>		CNPJ / CPF: <b>45.496.669/0001-54</b>	DATA DA EMISSÃO: <b>08/04/2024</b>
ENDEREÇO: <b>RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299 - SL 01</b>		CEP: <b>86430-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: <b>08/04/2024</b>
MUNICÍPIO: <b>SANTO ANTONIO DA PLATINA</b>	BAIRRO / DISTRITO: <b>JARDIM BELA VISTA</b>	UF: <b>PR</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: <b>15:39:10</b>
	FONE / FAX: <b>4335341494</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>9095708916</b>	

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 001  
Venc. 03/05/2024  
Valor R\$ 706,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	616,00	VALOR DO ICMS	120,12	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
								V. ICMS UF DEST.	0,00
								V. TOT. TRIB.	0,00
								V. TOTAL DA NOTA	706,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: _____		FRETE: <b>9-Sem Transporte</b>	CÓDIGO ANTT: _____	PLACA DO VEÍCULO: _____	UF: _____	CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____		MUNICÍPIO: _____	UF: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____		
QUANTIDADE: <b>1</b>	ESPECIE: _____	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: <b>1</b>	PESO BRUTO: _____	PESO LÍQUIDO: _____	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
849	DOBRAS #14	84631090	0/00	5102	UN	1,0000	616,0000	616,00	0,00	616,00	120,12	0,00	19,50	0,00
180	PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/4	73181500	0/60	5405	UN	300,0000	0,3000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

ASSESSORIA JURÍDICA



103  
93

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL, inscrita no CNPJ: 76.408.061/0001-54, endereço: PRAÇA PIO X, 260 PREFEITURA MUNICIPAL - 86470-000, Centro, Jundiá do Sul/PR, venho através deste declarar que a empresa Construmix Construtora LTDA, devidamente registrada no CNPJ 45.496.669/0001-54, registrada neste conselho através do registro 80223, representada pelo engenheiro civil Bruno Rafael Jabali, CREA PR-179024/D, prestou todos os serviços que por mim contratado através da tomada de preço 02/2023, executando com eficiência e com cumprimento de prazos estipulados, declaro ainda que a empresa em questão realizou todas suas atividades de acordo com tudo que previa o projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul/PR.

**Período de execução**

05/07/2023 à 05/11/2023

**Tipo da obra:**

Construção de Pórtico e Muro.

**Endereço da obra:**

CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRO - JUNDIAI DO SUL/PR 86470-000

**Serviços:**

[Condução de equipe de operação, Execução de obra] de edificação de alvenaria 59,72 M2.

Cordialmente,

JOAO PEDRO 2024.06.06  
SOARES DE 17:10:46  
ARRUDA DOS REIS:40898011841 -03'00'  
João Pedro Soares de Arruda dos Reis  
Assessor Jurídico  
OAB/PR 114.212  
Mat. 220499

ECLAIR 2024.06.06  
RAUEN:54959 17:09:43  
225904 -03'00'  
ECLAIR RAUEN  
Prefeito Municipal

Jundiá do Sul/PR, em 06 de Junho de 2.024.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230004144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRUNO RAFAEL JABALI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO RAFAEL JABALI**  
Registro: **PR-179024/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718532601

Número da ART: **1720234035670** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/08/2023 Baixada em: 11/08/2023 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA** CPF: **141.952.299-01**

Rua: VEREADOR NELSON ALCÂNTARA ROSA Nº: 409

Complemento: CASA Bairro: RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000

Contrato: celebrado em 24/10/2022 Vinculado a ART: 1720231922780

Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ADOLFO ALTIVATER Nº: 280

Bairro: JD ALTVATER

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Coordenadas Geográficas: -23,307864 x -50,082949

Data de início: 25/10/2022 Conclusão efetiva: 18/05/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA

CNPJ: 141.952.299-01

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Dimensionamento, Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 80 A; **2- Elaboração** Dimensionamento, Projeto de instalações de instalação de sistema de esgoto sanitário, 285,36 M2; **3- Elaboração** Detalhamento, Dimensionamento, Projeto de instalações de alvenaria estrutural, 285,36 M2; **4- Execução** Execução de instalação, Execução de obra, Projeto de estrutura metálica para edificação, 285,36 M2; **5- Execução** Aferição, Laudo de edificação de alvenaria, 285,36 M2; **6- Execução** de obra, Projeto de edificação de alvenaria, 285,36 M2; **7- Projeto** arquitetônico de edificação de alvenaria, 285,36 M2; **8- Projeto** de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, 271,78 M2

**Informações complementares:**

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 08/12/2022.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Conselhos Públicos, informando o número do protocolo: 22308172023.

CAT nº 1720230004144 de 14/08/2023, página 1 de 3







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230004144

Atividade concluída

Número da ART: 1720234035998 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/08/2023 Baixada em: 04/08/2023 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA CPF: 141.952.299-01

Rua: VEREADOR NELSON ALCÂNTARA ROSA Nº: 409

Complemento: CASA Bairro: RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000

Contrato: celebrado em 24/10/2022 Vinculado a ART: 1720232554858

Valor do contrato: R\$ 150,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ADOLFO ALTIVATER Nº: 280

Complemento: LOTE 19 J Bairro: JD ALTIVATER

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Coordenadas Geográficas: -23,307864 x -50,082949

Data de início: 25/10/2022 Conclusão efetiva: 18/05/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA

CNPJ: 141.952.299-01

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação, Projeto de instalações de ancoragem de estruturas , 300 KGF

**Observações:**

projeto de ancoragem de ramal elétrico, com capacidade de 300 DAN

**Informações complementares:**

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 08/12/2022.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004144/2023**

15/08/2023 12:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 225081/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 225081/2023.

CAT nº 1720230004144 de 14/08/2023, página 2 de 3



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atestado de capacidade técnica

Eu Pedro José Ramim Moura, portador do CPF: 141.952.299-01, residente e domiciliado no município de Santo Antônio da Platina PR., venho através deste declarar que a empresa Construmix Construtora LTDA, devidamente registrada no CNPJ 45.496.669/0001-54, registrada neste conselho através do registro 80223, representada pelo engenheiro civil Bruno Rafael Jabali, CREA pr-179024/D, prestou todos os serviços que por mim contratado, executando com eficiência e com cumprimento de prazos estipulados, declaro ainda que a empresa em questão realizou todas suas atividades de acordo com tudo que previa o projeto, aprovado pela prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina PR., através do alvará 99/2023.

Período de execução

25/10/2022 à 18/05/2023

Tipo da obra:


Construção de barracão comercial em alvenarias, com área de 285,36m<sup>2</sup>

Endereço da obra:

Rua Adolfo Altvater n° 280, CEP: 86430-000, JD Altvater, Santo Antônio da Platina, Pr.

Serviços:

- Execução de obra, Projeto > de edificação / de alvenaria > 285,36 M2
- Dimensionamento, Projeto de instalações > de instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais > 80,00 A
- Dimensionamento, Projeto de instalações > de instalação de sistema de esgoto sanitário > 285,36 M2
- Detalhamento, Dimensionamento, Projeto de instalações > de alvenaria estrutural > 285,36 M2
- Projeto arquitetônico > de edificação / de alvenaria > 285,36 M2
- Execução de instalação, Execução de obra, Projeto > de estrutura metálica / para edificação > 285,36 M2
- Projeto de instalações > de prevenção e combate a incêndio e pânico > 271,78 M2
- Aferição, Laudo > de edificação / de alvenaria > 285,36 M2
- Execução de Instalação, Projeto de instalações > de ancoragem de estruturas > 300,00 KGF.

  
\_\_\_\_\_

Proprietário: Pedro José Ramim Moura

CPF: 141.952.299-01

Santo Antônio da Platina PR. 11 / Agosto / 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

ASSESSORIA JURÍDICA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL, inscrita no CNPJ: 76.408.061/0001-54, endereço: PRAÇA PIO X, 260 PREFEITURA MUNICIPAL - 86470-000, Centro, Jundiá do Sul/PR, venho através deste declarar que a empresa Construmix Construtora LTDA, devidamente registrada no CNPJ 45.496.669/0001-54, registrada neste conselho através do registro 80223, representada pelo engenheiro civil Bruno Rafael Jabali, CREA PR-179024/D, prestou todos os serviços que por mim contratado através da tomada de preço 02/2023, executando com eficiência e com cumprimento de prazos estipulados, declaro ainda que a empresa em questão realizou todas suas atividades de acordo com tudo que previa o projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul/PR.

### Período de execução

10/07/2023 à 22/12/2023.

### Tipo da obra:

Construção de barracão comercial em alvenarias, com área de 350,00 m<sup>2</sup>.

### Endereço da obra:

RUA DON FERNANDO TADEI, S/N PREFEITURA MUNICIPAL - 86470-000 - CENTRO, JUNDIAI DO SUL-PR - Coordenadas geográficas: -23.441177 -50.243447.

### Serviços:

- [Execução de obra, Fiscalização de obra, Supervisão] de edificação de alvenaria > 350,00 M2

Cordialmente,

JOAO PEDRO 2024.06.06  
SOARES DE 17:12:08  
ARRUDA DOS  
REIS:40898011841 -03'00'  
João Pedro Soares de Arruda dos Reis  
Assessor Jurídico

OAB/PR 114.212  
Mat. 220499

ECLAIR 2024.06.06  
RAUEN:54959 17:12:31  
225904 -03'00'  
ECLAIR RAUEN  
Prefeito Municipal

Jundiá do Sul/PR, em 06 de Junho de 2.024.

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

Pelo presente instrumento de alteração e consolidação de sociedade empresarial, pelo tipo e forma de Sociedade Limitada Unipessoal, **BRUNO RAFAEL JABALI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 31 de outubro de 1989, engenheiro civil, natural de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, filho de Mauro Jabali e Maria França Jabali, portador do documento de identidade civil sob nº 10.414.033-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF/MF sob nº 073.449.849-70, residente e domiciliado na Rua Cel. Capucho, nº 937, Centro, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Sala 01, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 45.496.669/0001-54, com registro na Junta Comercial do Estado Paraná sob nº 41210586218, em sessão de 02 de março de 2022, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber, bem como proceder a adequações advindas da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que em seu livro II, título II, subtítulo, capítulo I, seção I, que dispõe da Sociedade Empresária regendo a presente, pelo tipo e forma disposto nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas Unipessoais:

**DAS ALTERAÇÕES****CLÁUSULA PRIMEIRA****DO AUMENTO DE CAPITAL**

Altera-se neste ato, o capital social da sociedade limitada unipessoal, que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente subscrito e totalmente integralizado pelo sócio, passando a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento no valor de **R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)** é devidamente subscrito e integralizado pelo sócio neste ato em boa moeda corrente nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Em razão da presente alteração, a cláusula quinta do contrato social consolidado para a ter o seguinte teor:

**DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente subscrito e totalmente integralizado em boa moeda corrente do país, fica dividido em

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

200.000 (duzentas mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	(%)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL JABALI	200.000	100,00 %	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	100,00 %	R\$ 200.000,00

**Parágrafo Primeiro**

Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

**Parágrafo Segundo**

O único sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

**CLÁUSULA TERCEIRA****DA ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

O único sócio ora em observação às modificações introduzidas pela presente alteração contratual e pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, desejando consolidar seu contrato social para melhor desenvolvimento de suas atividades empresariais, resolve por este instrumento, atualizar, adequar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, à partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, passam a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ/MF: 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

Pelo presente instrumento de consolidação contratual de sociedade empresária, pelo tipo e forma de Sociedade Limitada Unipessoal, **BRUNO RAFAEL JABALI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 31 de outubro de 1989, engenheiro civil, natural de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, filho de Mauro Jabali e Maria França Jabali, portador do documento de identidade civil sob nº 10.414.033-5, expedida pela Secretaria

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218**

de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF/MF sob nº 073.449.849-70, residente e domiciliada na Rua Cel. Capucho, nº 937, Centro, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Sala 01, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 45.496.669/0001-54, com registro na Junta Comercial do Estado Paraná sob nº 41210586218, em sessão de 02 de março de 2022, resolve na melhor forma de direito consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber, bem como proceder a adequações advindas da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que em seu livro II, título II, subtítulo, capítulo I, seção I, que dispõe da Sociedade Empresária regendo a presente, pelo tipo e forma disposto nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas Unipessoais:

**CLÁUSULA PRIMEIRA****DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade adota o nome empresarial de **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA****DA SEDE**

A sede social encontra-se estabelecida na **RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Nº 299, SALA 01; BAIRRO JARDIM BELA VISTA II, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 86.430-000**, onde responderá judicial e extrajudicialmente pelos atos que praticar, podendo, quando convier aos interesses sociais, constituir filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA****DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE**

O objeto social da sociedade empresária é: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADE PAISAGÍSTICA;**

Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOSEMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CLÁUSULA QUARTA

DAS PROIBIÇÕES

Fica proibido o uso da firma para endossos, avais, fianças, documentos análogos ou qualquer tipo de negócio alheio ao objetivo da sociedade, que acarretem responsabilidades para a sociedade. Caso o sócio infrinja esta proibição, fica responsável pelo compromisso contraído.

CLÁUSULA QUINTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente subscrito e totalmente integralizado, em boa moeda corrente nacional da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	(%)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL JABALI	200.000	100,00	R\$ 200.000,00
TOTALIZANDO	200.000	100,00	R\$ 200.000,00

Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

---

Parágrafo Primeiro

Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Parágrafo Segundo

O único sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao único sócio BRUNO RAFAEL JABALI, assinando individualmente pela sociedade empresária, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Parágrafo Primeiro

O administrador terá responsabilidade limitada ao valor do capital social subscrito perante a sociedade e para com terceiros, salvo nos casos de excesso de mandato ou ainda, pelos atos que praticar com violação da lei e do presente instrumento, assumindo, especificamente, neste caso responsabilidade solidária e ilimitada.

Parágrafo Segundo

A sociedade poderá constituir procuradores com os poderes da cláusula *ad-judicia* e *ad-negocia*.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Para o único sócio administrador BRUNO RAFAEL JABALI, poderá ser fixada uma retirada mensal a título de remuneração pró-labore de acordo com as possibilidades da sociedade.

Parágrafo Único

Para efeito de contabilização, o valor relativo à retirada do sócio administrador será levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.



Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

---

CLÁUSULA OITAVA

DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO DE SÓCIOS

No caso de falecimento ou interdição permanente do sócio a sociedade se extinguirá e promover-se-á um balanço geral para apuração de haveres do sócio extinto, o qual será pago aos seus herdeiros ou ao seu curador (responsável) em 12 (doze) prestações mensais vencendo a primeira delas 40 (quarenta) dias após o balanço geral e as demais sucessivamente de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, corrigidas monetariamente, ou então, poderá a sociedade continuar com os herdeiros do "de cujus", se for do interesse dos herdeiros.

CLÁUSULA NONA

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No dia 31 de dezembro de cada exercício será elaborado o inventário, bem como o balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade (artigo 1.065 da Lei nº 10.406/2002), onde os lucros ou prejuízos porventura existentes serão distribuídos ou suportados pelo sócio, proporcionalmente, ao seu capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA REPOSIÇÃO DOS LUCROS

O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO INICIO DE ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 02 de março de 2022 e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O único sócio administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A administradora da sociedade assume no

Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54  
NIRE 41210586218

---

exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

Parágrafo Único

Aplicam-se às atividades do administrador no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS QUOTAS SOCIAIS

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade como dispõe o artigo 1.056 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO CONSELHO FISCAL

No uso da faculdade estabelecida pelo artigo 1.066 da Lei nº 10.406/2002, o sócio resolve **não constituir o Conselho Fiscal**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos regidos pelas disposições dos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Empresariais, na forma e tipo de Sociedades Limitadas, subsidiariamente a Lei das Sociedades Anônimas, bem como no que for aplicada as disposições gerais para as Sociedades Simples que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO ENQUADRAMENTO

Declara para os efeitos de enquadramento, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO FORO

Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual  
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal**

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ/MF 45.496.669/0001-54**  
**NIRE 41210586218**

---

E assim, por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e disposições, firmam o presente instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, 09 de maio de 2023.

**BRUNO RAFAEL JABALI**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07344984970	BRUNO RAFAEL JABALI



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 11:36 SOB N° 20233189548.  
PROTOCOLO: 233189548 DE 17/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307427115. CNPJ DA SEDE: 45496669000154.  
NIRE: 41210586218. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.  
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

117

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

REGISTRO GERAL **10.414.033-5** DATA DE EXPECIÇÃO **23/06/2005**

NOME **BRUNO RAFAEL JABALI**

FILIAÇÃO **MAURO JABALI  
MARIA FRANÇA JABALI**

NATURALIDADE **BANDEIRANTES/PR** DATA DE NASCIMENTO **31/10/1989**

CONARCA-BANDEIRANTES/PR DA SEDE  
C. NASC 15372, LIVRO-A26, FOLHA-3

OPF **086212400604**

CURRÍCULO Nº **086212400604**

LEI Nº 7.116 DE 20/06/83

República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura  
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura  
Cadeira de Identidade Profissional

**Nome**  
BRUNO RAFAEL JABALI

**Filiação**  
MARIA FRANÇA JABALI  
MAURO JABALI

**Nascimento** **OPF** **Cad. de Identidade** **Nacionalidade**  
31/10/1989 073.445.849-70 10014855 839/PR/PR BRASILEIRA

**Naturalidade**  
BANDEIRANTES PR

**Tipo Sarg.** **Título de Sarg.**  
086212400604

**CREA-PR**

**CONFIA CREA**

**PI/PABEP**

**Assimilado do Profissional**

118





**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 50759/2024

Validade: 18/10/2024

**Razão social:**

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

**CNPJ:**

45.496.669/0001-54

**Num. Registro:**

80223

**Data do Registro:**

08/12/2022

**Capital Social:**

R\$ 10.000,00

**Endereço:**

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, SALA 1, JARDIM BELA VISTA II

**CEP:**

86430-000

**Cidade:**

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

**Nº da Alteração Contratual:**

0

**Data da última alteração:**

25/10/2022

**Objetivo Social:**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;  
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,  
SANITÁRIAS E DE GÁS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE  
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE REDES  
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES  
CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS  
DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE  
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADE PAISAGÍSTICA;  
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E  
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRATAMENTOS TÉRMICOS,  
ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA  
CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE VIDROS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E  
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E  
COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E  
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE  
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E  
MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO  
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA  
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;  
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS  
DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA  
DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,  
MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE PEÇAS E  
ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO,  
EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

**Restrição de atividade:**

"Circunscritas com as atribuições de seu responsável técnico."

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 45.496.669/0001-54

**NOME CIVIL: BRUNO RAFAEL JABALI**

Carteira: PR-179024/D - Data de expedição: 03/05/2019

Desde 08/12/2022 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

120  
2

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 113353/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/04/2024 15:57:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 49717/2024

Validade: 17/10/2024

**Nome civil:**  
BRUNO RAFAEL JABALI

**CPF:**  
073.449.849-70

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-179024/D

**RG:**  
104140335

**Registro Nacional:**  
1718532601

**Órgão emissor:**  
SESP/PR/PR/PR

**Registrado(a) desde:**  
03/05/2019

**Filiação:**  
PAI: MAURO JABALI  
MÃE: MARIA FRANÇA JABALI

**Naturalidade:**  
BANDEIRANTES/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA

Data da Colação de Grau: 15/04/2019 - Diplomação: 23/05/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 45496669000154

Desde: 08/12/2022 Carga Horária: 40h

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 111118/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/04/2024 11:18:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

122  
P

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.496.669/0001-54</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/03/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUMIX CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES</b>	NÚMERO <b>299</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
CEP <b>86.430-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM BELA VISTA II</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DA PLATINA</b>
UF <b>PR</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(43) 3534-3651/ (0000) 0000-0000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/03/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/04/2024 às 15:50:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

123



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.496.669/0001-54</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/03/2022</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**  
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**  
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**  
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**  
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**  
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**  
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**  
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**  
**71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**  
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES</b>	NÚMERO <b>299</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
--	----------------------	-------------------------------

CEP <b>86.430-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM BELA VISTA II</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DA PLATINA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	--	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(43) 3534-3651/ (0000) 0000-0000</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/03/2022</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2024 às 15:50:28** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 45.496.669/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:50:12 do dia 20/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2024.

Código de controle da certidão: **9C4D.EE90.EEEB.6D46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

124  
R



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

125  
A

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033311997-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.496.669/0001-54**  
Nome: **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 16/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

126



ESTADO DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 5063/2024**

(NOS TERMOS DO ART. 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

**[ DADOS DO CONTRIBUINTE ]**

Nome : 360970 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/CPF: 45.496.669/0001-54  
Endereço: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299  
Complemento: SALA 01  
Bairro: JARDIM BELA VISTA I CEP: 86.430-000  
Cidade: Santo Antônio da Platina Estado: Paraná

**[ FINALIDADE ]**

Certidão de Débitos - Contribuinte

**[ DATA DE EMISSÃO ]**

**17/04/2024**

**[ DATA DE VALIDADE ]**

**60 DIAS**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que possuem débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5172 (Código Tributário Nacional), ou objeto de decisão que suspenda sua cobrança, para fins de regularização fiscal, ou ainda não vencidos, abrangendo os Débitos inscritos em Dívida Ativa, conforme disposto no art. 233 da Lei 28/90 (Código Tributário Municipal) e nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: <https://santoantonioplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 17 de abril de 2024 .



ESTADO DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 10674/2024**

(NOS TERMOS DO ART. 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

**[ DADOS DO CONTRIBUINTE ]**

Nome : 360970 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/CPF: 45.496.669/0001-54  
Endereço: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299  
Complemento: SALA 01  
Bairro: JARDIM BELA VISTA I CEP: 86.430-000  
Cidade: Santo Antônio da Platina Estado: Paraná

**[ FINALIDADE ]**

Certidão de Débitos - Contribuinte

**[ DATA DE EMISSÃO ]**

**30/07/2024**

**[ DATA DE VALIDADE ]**

**60 DIAS**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que possuem débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5172 (Código Tributário Nacional), ou objeto de decisão que suspenda sua cobrança, para fins de regularização fiscal, ou ainda não vencidos, abrangendo os Débitos inscritos em Dívida Ativa, conforme disposto no art. 233 da Lei 28/90 (Código Tributário Municipal) e nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmo efeitos da Certidão Negativa A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: <https://santoantonioplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 30 de julho de 2024 .

126  
Q

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.496.669/0001-54  
**Razão Social:** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES 299 / JARDIM BELA VISTA I /  
SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/07/2024 a 04/08/2024

**Certificação Número:** 2024070604435779841641

Informação obtida em 23/07/2024 14:33:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.496.669/0001-54

Certidão n°: 27995658/2024

Expedição: 22/04/2024, às 10:22:37

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.496.669/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



130  
9

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Rua 24 de Maio, 745 - Centro  
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

**TITULAR**  
PEDRO CLARO GIOVANNETTI  
**JURAMENTADOS**  
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO  
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

**Certidão Negativa**  
**Para Fins Gerais**

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 45.496.669/0001-54, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 19 de Junho de 2024



Certificação

PEDRO CLARO GIOVANNETTI



**Balanco patrimonial de 02/03/2022 a 31/12/2022**

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.314,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.566,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.566,93
43	01.1.1.01	CAIXA	7.566,93
51	01.1.1.01.001	Caixa	7.566,93
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	747,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	747,32
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	747,32
949	01.2.3.04.001	Consórcio	747,32
950	01.2.3.04.001.003	Contratos de consórcios	747,32
1163	02	PASSIVO	8.314,25
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.045,14
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.000,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	16.000,00
916	02.1.2.02.002	Empréstimo com pessoas ligadas	16.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.427,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	910,68
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	910,68
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.017,78
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	860,28
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	157,50
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	420,00
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	388,89
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	31,11
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	618,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	618,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	618,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.730,89)
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	10.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.730,89)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.730,89)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(21.730,89)

Assinado digitalmente por WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900  
 DN: C=BR, OU=Presencial, OU=30722213000198, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-05-04 09:35:57  
 Foxit Reader Versão: 9.4.0

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
 WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS  
 Contador  
 CPF: 531.926.729-00  
 CRC: PR-038830/O-6

Assinado digitalmente por BRUNO RAFAEL JABALI: 07344984970  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR PROJECCTO, OU=Presencial, OU=17243754000175, CN=BRUNO RAFAEL JABALI: 07344984970  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-05-04 09:37:11  
 Foxit Reader Versão: 9.4.0

BRUNO RAFAEL JABALI  
 Empresário(a)  
 CPF: 073.449.849-70

**Demonstração do Resultado do Exercício de 02/03/2022 a 31/12/2022**

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Página: 1

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	48.400,00
4	Receita com Prestação de Serviços	48.400,00
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(2.391,52)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(40,04)
36	Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(2.351,48)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	46.008,48
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	46.008,48
22	DESPESAS OPERACIONAIS	(67.739,37)
23	Despesas Trabalhistas	(51.019,96)
24	Despesas Com Encargos Sociais	(6.150,66)
28	Despesas Financeiras	(21,24)
29	Despesas Tributárias	(277,51)
25	Despesas Gerais	(10.270,00)
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(21.730,89)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(21.730,89)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(21.730,89)
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(21.730,89)

**WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE**

**BARROS:53192672900**

Assinado digitalmente por WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=30722213000198, OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-05-04 09:36:11  
 Foxit Reader Versão: 9.4.0

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA  
 WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS

Contador  
 CPF: 531.926.729-00  
 CRC: PR-038830/O-6

**BRUNO RAFAEL JABALI:**  
**07344984970**

Assinado digitalmente por BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR PROLECTTO, OU=Presencial, OU=17243754000175, CN=BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-05-04 09:37:32  
 Foxit Reader Versão: 9.4.0

BRUNO RAFAEL JABALI  
 Empresário(a)  
 CPF: 073.449.849-70