

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218

Pelo presente instrumento de alteração e consolidação de sociedade empresarial, pelo tipo e forma de Sociedade Limitada Unipessoal, **BRUNO RAFAEL JABALI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 31 de outubro de 1989, engenheiro civil, natural de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, filho de Mauro Jabali e Maria França Jabali, portador do documento de identidade civil sob nº 10.414.033-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF/MF sob nº 073.449.849-70, residente e domiciliado na Rua Cel. Capucho, nº 937, Centro, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Sala 01, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 45.496.669/0001-54, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41210586218, em sessão de 02 de março de 2022, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber, bem como proceder a adequações advindas da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que em seu livro II, título II, subtítulo, capítulo I, seção I, que dispõe da Sociedade Empresária regendo a presente, pelo tipo e forma disposto nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas Unipessoais:

DAS ALTERAÇÕES**CLÁUSULA PRIMEIRA****DO AUMENTO DE CAPITAL**

Altera-se neste ato, o capital social da sociedade limitada unipessoal, que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente subscrito e totalmente integralizado pelo sócio, passando a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento no valor de **R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)** é devidamente subscrito e integralizado pelo sócio neste ato em boa moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão da presente alteração, a cláusula quinta do contrato social consolidado para a ter o seguinte teor:

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente subscrito e totalmente integralizado em boa moeda corrente do país, fica dividido em

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal**

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218**

200.000 (duzentas mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	(%)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL JABALI	200.000	100,00 %	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	100,00 %	R\$ 200.000,00

Parágrafo Primeiro

Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Parágrafo Segundo

O único sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O único sócio ora em observação às modificações introduzidas pela presente alteração contratual e pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, desejando consolidar seu contrato social para melhor desenvolvimento de suas atividades empresariais, resolve por este instrumento, atualizar, adequar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, à partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, passam a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218**

Pelo presente instrumento de consolidação contratual de sociedade empresária, pelo tipo e forma de Sociedade Limitada Unipessoal, **BRUNO RAFAEL JABALI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 31 de outubro de 1989, engenheiro civil, natural de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, filho de Mauro Jabali e Maria França Jabali, portador do documento de identidade civil sob nº 10.414.033-5, expedida pela Secretaria

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218**

de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF/MF sob nº 073.449.849-70, residente e domiciliada na Rua Cel. Capucho, nº 937, Centro, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Sala 01, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 45.496.669/0001-54, com registro na Junta Comercial do Estado Paraná sob nº 41210586218, em sessão de 02 de março de 2022, resolve na melhor forma de direito consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber, bem como proceder a adequações advindas da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que em seu livro II, título II, subtítulo, capítulo I, seção I, que dispõe da Sociedade Empresária regendo a presente, pelo tipo e forma disposto nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas Unipessoais:

CLÁUSULA PRIMEIRA**DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade adota o nome empresarial de **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA**DA SEDE**

A sede social encontra-se estabelecida na **RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Nº 299, SALA 01; BAIRRO JARDIM BELA VISTA II, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 86.430-000**, onde responderá judicial e extrajudicialmente pelos atos que praticar, podendo, quando convier aos interesses sociais, constituir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA**DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE**

O objeto social da sociedade empresária é: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADE PAISAGÍSTICA;**

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218**

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOSEMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CLÁUSULA QUARTA**DAS PROIBIÇÕES**

Fica proibido o uso da firma para endossos, avais, fianças, documentos análogos ou qualquer tipo de negócio alheio ao objetivo da sociedade, que acarretem responsabilidades para a sociedade. Caso o sócio infrinja esta proibição, fica responsável pelo compromisso contraído.

CLÁUSULA QUINTA**DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas iguais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente subscrito e totalmente integralizado, em boa moeda corrente nacional da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	(%)	CAPITAL
BRUNO RAFAEL JABALI	200.000	100,00	R\$ 200.000,00
TOTALIZANDO	200.000	100,00	R\$ 200.000,00

Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218

Parágrafo Primeiro

Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Parágrafo Segundo

O único sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao único sócio BRUNO RAFAEL JABALI, assinando individualmente pela sociedade empresária, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Parágrafo Primeiro

O administrador terá responsabilidade limitada ao valor do capital social subscrito perante a sociedade e para com terceiros, salvo nos casos de excesso de mandato ou ainda, pelos atos que praticar com violação da lei e do presente instrumento, assumindo, especificamente, neste caso responsabilidade solidária e ilimitada.

Parágrafo Segundo

A sociedade poderá constituir procuradores com os poderes da cláusula *ad-judicia* e *ad-negocia*.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Para o único sócio administrador BRUNO RAFAEL JABALI, poderá ser fixada uma retirada mensal a título de remuneração pró-labore de acordo com as possibilidades da sociedade.

Parágrafo Único

Para efeito de contabilização, o valor relativo à retirada do sócio administrador será levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal****CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218****CLÁUSULA OITAVA****DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO DE SÓCIOS**

No caso de falecimento ou interdição permanente do sócio a sociedade se extinguirá e promover-se-á um balanço geral para apuração de haveres do sócio extinto, o qual será pago aos seus herdeiros ou ao seu curador (responsável) em 12 (doze) prestações mensais vencendo a primeira delas 40 (quarenta) dias após o balanço geral e as demais sucessivamente de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, corrigidas monetariamente, ou então, poderá a sociedade continuar com os herdeiros do "de cujus", se for do interesse dos herdeiros.

CLÁUSULA NONA**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

No dia 31 de dezembro de cada exercício será elaborado o inventário, bem como o balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade (artigo 1.065 da Lei nº 10.406/2002), onde os lucros ou prejuízos porventura existentes serão distribuídos ou suportados pelo sócio, proporcionalmente, ao seu capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA**DA REPOSIÇÃO DOS LUCROS**

O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**DO INICIO DE ATIVIDADES**

A sociedade iniciou suas atividades em 02 de março de 2022 e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O único sócio administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A administradora da sociedade assume no

Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218

exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

Parágrafo Único

Aplicam-se às atividades do administrador no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS QUOTAS SOCIAIS

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade como dispõe o artigo 1.056 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO CONSELHO FISCAL

No uso da faculdade estabelecida pelo artigo 1.066 da Lei nº 10.406/2002, o sócio resolve **não constituir o Conselho Fiscal**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos regidos pelas disposições dos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Empresariais, na forma e tipo de Sociedades Limitadas, subsidiariamente a Lei das Sociedades Anônimas, bem como no que for aplicada as disposições gerais para as Sociedades Simples que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO ENQUADRAMENTO

Declara para os efeitos de enquadramento, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO FORO

Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**Terceira Alteração e Consolidação Contratual
de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal**

**CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF 45.496.669/0001-54
NIRE 41210586218**

E assim, por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e disposições, firmam o presente instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, 09 de maio de 2023.

BRUNO RAFAEL JABALI

612
0

CONFIEA CREA

Registro Profissional de Engenharia
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura

Nome: BRUNO RAFAEL JABALI
Plano: MAIOR JABALI
Matrícula: MAIOR JABALI

CPF: 073.463.803-70
Nascimento: 21/10/1989
Doc. de Registro: 08821200004

Tipos de Exercício: HONORARIOS PR

Assinatura do Profissional:



CONFIEA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO DEBIL: 10.414.033-5
DATA DE EXPIRAÇÃO: 23/06/2005

Nome: BRUNO RAFAEL JABALI
Plano: MAIOR JABALI
Matrícula: MAIOR JABALI

Naturalidade: BARRA MANEIRA/PR
Data de Nascimento: 21/10/1989

Doc. de Registro: CONFIEA-BARRA MANEIRA/PR DE 2001
C. MASC: 15372, LIVRO-826, FOLHA-51

CPF:

CONFIEA/PR

LEI N° 7.116 DE 29/06/83



220
P

CONFIEA CREA
Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Nome: **RAJMO MARCEL JABAU**
Data do Registro no Crea-PR: **03/05/2018**

Registro Nacional: **17188888**
Data de Emissão: **28/10/2018**

CREA-PR
Registro Crea PR
PA-179024/D



Resolução Federal nº 58/2011
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

FOR E-CAD DIREITO

Assinatura do Titular: **Guilherme P. Jabau**

CARTEIRA DE IDENTIDADE



221
R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.496.669/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUMIX CONSTRUTORA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	NÚMERO 299	COMPLEMENTO SALA 01
--	----------------------	-------------------------------

CEP 86.430-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA II	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	UF PR
--------------------------	--	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR	TELEFONE (43) 3534-3651/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/04/2024 às 15:50:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

222
0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.496.669/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2022
NOME EMPRESARIAL CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	NÚMERO 299	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 86.430-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA II	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR	TELEFONE (43) 3534-3651/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2024** às **15:50:28** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

223
AD

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 45.496.669/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:50:12 do dia 20/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2024.

Código de controle da certidão: **9C4D.EE90.EEEB.6D46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

224
p



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033311997-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.496.669/0001-54**
Nome: **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



225
D

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 5063/2024

(NOS TERMOS DO ART. 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : 360970 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ/CPF: 45.496.669/0001-54	
Endereço: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299	
Complemento: SALA 01	
Bairro: JARDIM BELA VISTA I	CEP: 86.430-000
Cidade: Santo Antônio da Platina	Estado: Paraná

[FINALIDADE]

Certidão de Débitos - Contribuinte

[DATA DE EMISSÃO]

17/04/2024

[DATA DE VALIDADE]

60 DIAS

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que possuem débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5172 (Código Tributário Nacional), ou objeto de decisão que suspenda sua cobrança, para fins de regularização fiscal, ou ainda não vencidos, abrangendo os Débitos inscritos em Dívida Ativa, conforme disposto no art. 233 da Lei 28/90 (Código Tributário Municipal) e nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: <https://santoantonioplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 17 de abril de 2024 .



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



226
8

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 10674/2024

(NOS TERMOS DO ART. 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : 360970 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ/CPF: 45.496.669/0001-54	
Endereço: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299	
Complemento: SALA 01	
Bairro: JARDIM BELA VISTA I	CEP: 86.430-000
Cidade: Santo Antônio da Platina	Estado: Paraná

[FINALIDADE]

Certidão de Débitos - Contribuinte

[DATA DE EMISSÃO]

30/07/2024

[DATA DE VALIDADE]

60 DIAS

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que possuem débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5172 (Código Tributário Nacional), ou objeto de decisão que suspenda sua cobrança, para fins de regularização fiscal, ou ainda não vencidos, abrangendo os Débitos inscritos em Dívida Ativa, conforme disposto no art. 233 da Lei 28/90 (Código Tributário Municipal) e nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: <https://santoantonioplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 30 de julho de 2024 .

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.496.669/0001-54
Razão Social: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES 299 / JARDIM BELA VISTA I /
SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070604435779841641

Informação obtida em 23/07/2024 14:33:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

228
A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.496.669/0001-54

Certidão n°: 27995658/2024

Expedição: 22/04/2024, às 10:22:37

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.496.669/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



025
g

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 45.496.669/0001-54, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 19 de Junho de 2024



Certificação

PEDRO CLARO GIOVANNETTI



230

Balanco patrimonial de 02/03/2022 a 31/12/2022

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.314,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.566,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	7.566,93
43	01.1.1.01	CAIXA	7.566,93
51	01.1.1.01.001	Caixa	7.566,93
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	747,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	747,32
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	747,32
949	01.2.3.04.001	Consórcio	747,32
950	01.2.3.04.001.003	Contratos de consórcios	747,32
1163	02	PASSIVO	8.314,25
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.045,14
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.000,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	16.000,00
916	02.1.2.02.002	Empréstimo com pessoas ligadas	16.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.427,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	910,68
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	910,68
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.017,78
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	860,28
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	157,50
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	420,00
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	388,89
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	31,11
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	618,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	618,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	618,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.730,89)
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	10.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.730,89)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.730,89)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(21.730,89)

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900

Assinado digitalmente por WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
 DN: C=BR, OU=Presencial, OU=30722213000198, OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-05-04 09:35:57
 Foxit Reader Versão: 9.4.0

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
 WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
 Contador
 CPF: 531.926.729-00
 CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970

Assinado digitalmente por BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V6, OU=AR PROLECTTO, OU=Presencial, OU=17243754000175, CN=BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-05-04 09:37:11
 Foxit Reader Versão: 9.4.0

BRUNO RAFAEL JABALI
 Empresário(a)
 CPF: 073.449.849-70

231
A

Demonstração do Resultado do Exercício de 02/03/2022 a 31/12/2022

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-94

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	48.400,00
4	Receita com Prestação de Serviços	48.400,00
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(2.391,52)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(40,04)
36	Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços	(2.351,48)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	46.008,48
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	46.008,48
22	DESPESAS OPERACIONAIS	(67.739,37)
23	Despesas Trabalhistas	(51.019,96)
24	Despesas Com Encargos Sociais	(6.150,66)
28	Despesas Financeiras	(21,24)
29	Despesas Tributárias	(277,51)
25	Despesas Gerais	(10.270,00)
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(21.730,89)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(21.730,89)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(21.730,89)
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(21.730,89)

WANCLEIZA
APARECIDA
MARTINEZ DE

BARROS:53192672900

Assinado digitalmente por WANCLEIZA APARECIDA
MARTINEZ DE BARROS:53192672900
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=30722213000198, OU=AC
Syntax: Multiplic, O=CIP=Brasil, CN=WANCLEIZA
APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-05-04 09:36:11
Foxit Reader Versão: 9.4.0

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS

Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL
JABALI:
07344984970

Assinado digitalmente por BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970
DN: C=BR, O=CIP=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR PROJETTO, OU=Presencial, OU=17243754000175,
CN=BRUNO RAFAEL JABALI:07344984970
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-05-04 09:37:32
Foxit Reader Versão: 9.4.0

BRUNO RAFAEL JABALI
Empresário(a)
CPF: 073.449.849-70

233

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	724.251,83	8.314,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	707.651,83	7.566,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	17.278,63	7.566,93
43	01.1.1.01	CAIXA	10.525,43	7.566,93
51	01.1.1.01.001	Caixa	10.525,43	7.566,93
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.753,20	0,00
390	01.1.1.02.011	Cresol Confederação	6.753,20	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	690.373,20	0,00
100016	01.1.2.03	OUTROS DIREITOS A RECEBER	690.229,62	0,00
648	01.1.2.03.002	Duplicatas a Receber	690.229,62	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	143,58	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	143,58	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.600,00	747,32
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	600,00	0,00
812	01.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	600,00	0,00
821	01.2.2.02.007	Cresol Confederação	600,00	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	16.000,00	747,32
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	16.000,00	0,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	16.000,00	0,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	747,32
949	01.2.3.04.001	Consórcio	0,00	747,32
1163	02	PASSIVO	724.251,83	8.314,25
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.794,86	20.045,14
1180	02.1.1	FORNECEDORES	13.751,06	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.751,06	0,00
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores nacionais	13.751,06	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.000,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	16.000,00
916	02.1.2.02.002	Empréstimo com pessoas ligadas	0,00	16.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.456,17	3.427,14
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.597,52	910,68
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.597,52	910,68
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.424,84	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	3.424,84	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.131,84	1.017,78
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	37.431,08	860,28
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	700,76	157,50
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.301,97	420,00
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	2.131,46	388,89
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	170,51	31,11
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.587,63	618,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	884,92	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	884,92	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	18.702,71	618,00
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	18.702,71	618,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.295,80	0,00
1784	02.2.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.295,80	0,00
2000	02.2.4.06	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.420,60	0,00
2050	02.2.4.06.001	Parcelamentos Impostos e Contribuições	22.420,60	0,00
1714	02.2.4.07	AJUSTE A VALOR PRESENTE	(4.124,80)	0,00
1715	02.2.4.07.001	(-) AVP - Juros, Multas e Encargos	(4.124,80)	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.161,17	(11.730,89)
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	10.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	200.000,00	10.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	426.161,17	0,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	426.161,17	0,00
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	426.161,17	0,00

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Código	Classificação	Nome	2023	2022
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(21.730,89)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(21.730,89)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	(21.730,89)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 724.251,83 - (Setecentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos), transcrito nas páginas 42 a 43 do livro diário número 2.

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS

Contador

CPF: 531.926.729-00

CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL JABALI

Empresário(a)

CPF: 073.449.849-70

235

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Nome	2023	2022
RECEITA BRUTA	900.557,48	48.400,00
Revenda de Mercadorias	62.131,04	0,00
Receita com Prestação de Serviços	838.422,46	48.400,00
Outras Receitas Operacionais	3,98	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(57.521,05)	(2.391,52)
ISS Sobre Serviços Prestados	(10.775,66)	(40,04)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(46.745,39)	(2.351,48)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	843.036,43	46.008,48
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(343.049,94)	0,00
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	(57.591,97)	0,00
(+) Custos dos Serviços Prestados	(285.457,97)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	499.986,49	46.008,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(169.305,12)	(67.718,13)
Despesas Trabalhistas	(110.503,56)	(51.019,96)
Despesas Com Encargos Sociais	(47.221,56)	(6.150,66)
Despesas Tributárias	(1.800,53)	(277,51)
Despesas Gerais	(9.779,47)	(10.270,00)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	330.681,37	(21.709,65)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	330.681,37	(21.709,65)
(+) Lucro Operacional Bruto	330.681,37	(21.709,65)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	134.000,00	0,00
Receitas Não Operacionais	134.000,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(16.789,31)	(21,24)
Receitas Financeiras	93,34	0,00
Despesas Financeiras	16.882,65	21,24
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	447.892,06	(21.730,89)

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL JABALI
Empresário(a)
CPF: 073.449.849-70

230

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	447.892,06	(21.730,89)
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(690.229,62)	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(143,58)	0,00
Aumento (Redução) Em Fomecedores	13.751,06	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar, Colaboradores e Provisõ	43.029,03	3.427,14
Aumento (Redução) em das Obrigações Tributárias	37.265,43	618,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionai	(148.435,62)	(17.685,75)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	(16.000,00)	0,00
(-) Demais Investimentos	147,32	(747,32)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(15.852,68)	(747,32)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	190.000,00	10.000,00
Empréstimos Tomados	342.596,91	27.000,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	358.596,91	11.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	174.000,00	26.000,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	9.711,70	7.566,93
Disponibilidades no Início do Período	7.566,93	0,00
Disponibilidades no Final do Período	17.278,63	7.566,93
Variação das Disponibilidades	9.711,70	7.566,93

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
 WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
 Contador
 CPF: 531.926.729-00
 CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL JABALI
 Empresário(a)
 CPF: 073.449.849-70

237

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Nome	2023	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	707.651,83	7.566,93
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.090,66	20.045,14
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	7,21	0,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ATIVO CIRCULANTE	707.651,83	7.566,93
PASSIVO CIRCULANTE	79.794,86	20.045,14
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	8,87	0,38
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS (GT)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.161,17	(11.730,89)
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.090,66	20.045,14
RESULTADO DO ÍNDICE GARANTIA CAPITAL DE TERCEIROS	6,38	(0,59)
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.090,66	20.045,14
ATIVO TOTAL	724.251,83	8.314,25
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	0,14	2,41
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA (LI)		
DISPONIBILIDADES	17.278,63	7.566,93
PASSIVO CIRCULANTE	79.794,86	20.045,14
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	0,22	0,38

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL JABALI
Empresário(a)
CPF: 073.449.849-70

Demonstração da Mutaç o do Patrim nio L quido de 01/01/2023 at  31/12/2023 expresse em R\$

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Ant nio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

Nome	2023	2022
SALDO NO IN�CIO DO PER�ODO	(11.730,89)	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	616.161,17	10.000,00
AUMENTOS DE CAPITAL	190.000,00	10.000,00
Investimentos dos S�cios	190.000,00	10.000,00
REVERS�ES DE RESERVAS	426.161,17	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	426.161,17	0,00
RESULTADO L�QUIDO DO EXERC�CIO	447.892,06	(21.730,89)
COMPENSA�O DE PREJU�ZOS	21.730,89	0,00
COMPENSA�O DE PREJU�ZOS	21.730,89	0,00
Compensac�o de Preju�zos	21.730,89	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRA�O P/ DESTINA�O DO LUCRO	447.892,06	0,00
TRANSFER�NCIAS PARA RESERVAS	447.892,06	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	447.892,06	0,00
SALDO NO FINAL DO PER�ODO	626.161,17	(11.730,89)

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

BRUNO RAFAEL JABALI
Empres rio(a)
CPF: 073.449.849-70

239
Q

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, tem por objetivo social: Construção de edifícios.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2023, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 02/03/2022 é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentos mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

Santo Antônio da Platina PR - 31 de Dezembro de 2023

WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CRC PR-038830/O-6
CPF 531.926.729-00

BRUNO RAFAEL JABALI
Sócio Gerente
CPF 073.449.849-70

240

Carta de Responsabilidade

Empresa: 600 - CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:45.496.669/0001-54

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Santo Antônio da Platina, 31 de Dezembro de 2023

À
ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
CRC 0.PR-388306/O-6
Rua 13 DE MAIO, 313
86430-000 Santo Antônio da Platina-PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.496.669/0001-54, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2023;
- (e) que as informações registradas são realizadas de forma manual, pois não possuímos um sistema de gestão para realizar os controles internos, portanto todas as informações são controladas e validadas com documentação de suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- (f) que todas as Demonstrações Financeiras levantadas no decorrer do período base encerrados em 31 de Dezembro de 2023, foram elaboradas com os documentos e informações fornecidas por esta administração, na qual as reconhecemos como verdadeiras, assumindo todas e quaisquer responsabilidades.
- (g) ter recebido os documentos fiscais e contábeis que fizeram parte de nossa escrituração contábil, tudo conforme consta no diário e razão analítico contábil do período em referência.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

BRUNO RAFAEL JABALI
Empresário(a)

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 50 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299

Complemento: SALA 01

Bairro: JARDIM BELA VISTA II

Cidade/UF/CEP: Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000

Registro junta: 41210586218 em 02/03/2022

Inscrição estadual: 90.957.089-16

CNPJ: 45.496.669/0001-54

Inscrição municipal:

Data da Constituição: 02/03/2022

Período da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Santo Antônio da Platina, 31 de Dezembro de 2023

WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 45.496.669/0001-54



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45496669000154	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
53192672900	WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 13:24 SOB Nº 20241586275.
PROTOCOLO: 241586275 DE 05/03/2024. NIRE: 41210586218.
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/03/2024
empresafacil.pr.gov.br



243
D

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12403267113 em 07/03/2024, protocolo 241586275. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	41210586218
CNPJ:	45496669000154
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45496669000154	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	
53192672900	WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS	PR038830



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 13:24 SOB Nº 20241586275.
PROTOCOLO: 241586275 DE 05/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403267113. NIRE: 41210586218.
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/03/2024
empresafacil.pr.gov.br



AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 45.496.669/0001-54, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299, sala 01 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra- assinado, **DECLARA** que, Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, se enquadra na situação de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. **E AINDA:**

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:4549666900154
00154

Assinado de forma
digital por CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669000154
Dados: 2024.07.23
15:25:58 -03'00'

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
BRUNO RAFAEL JABALI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG nº 7.046.575-2
CPF: 073.449.849-70

45.496.669/0001-54

**CONSTRUMIX
CONSTRUTORA LTDA**

**RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,
JARDIM BELA VISTA II,
SANTO ANT. DA PLATINA – PR CEP. 86430-000**



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

245
D

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO 631/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12201	CPF/CNPJ 45.496.669/0001-54	ALVARÁ 565/2023	DATA INÍCIO ATIVIDADE 02/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA			
NOME FANTASIA / SOBRENOME CONSTRUMIX CONSTRUTORA			
LOGRADOURO RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	NÚMERO 299	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 86.430-000	BAIRRO JARDIM BELA VISTA I	MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina	ESTADO PR

- ATIVIDADE(S)**
- 0023.3/03.01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
 - 0025.1/10.00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
 - 0033.1/47.07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
 - 0041.2/04.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 - 0042.2/19.03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 - 0042.2/27.01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
 - 0042.9/28.01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
 - 0043.2/15.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
 - 0043.2/23.01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
 - 0043.2/23.02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
 - 0043.2/91.05 TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO.
 - 0043.3/04.02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
 - 0043.3/04.03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
 - 0043.3/04.04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
 - 0043.3/04.99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
 - 0047.4/15.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
 - 0047.4/23.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
 - 0047.4/31.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
 - 0047.4/40.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 - 0047.4/40.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
 - 0047.4/40.05 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 - 0047.4/40.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 - 0047.5/12.01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
 - 0047.5/21.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
 - 0047.5/47.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Emitido por: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA FAGUNDES - Identificador de Autenticidade: WIS361201-127-LQYFERMABOYEYD-7

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 19/04/2024 13:13:03 (0300-03) PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atendimento.nsf0662981.aca064> POR WILSON FRANCISCO DE PAULO - (03-261369-7) EM 19/04/2024 13:13





MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

246
P

ATIVIDADE(S)

- 0047.5/47.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 0047.5/55.03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 0047.5/71.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- 0047.6/10.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 0071.1/11.00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- 0071.1/20.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 0081.3/03.00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

TIPO DE VISTORIA

Obras e Posturas

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2025

SITUAÇÃO

Normal

RELATÓRIO DA VISTORIA

PROCESSO DIGITAL 14629/2024.

CONFORME OFÍCIO VISA 023/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A RESOLUÇÃO SESA Nº 1034/2020: AS ATIVIDADES DE BAIXO RISCO FICAM DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO.

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS: 15/04/2025.



Assinado digitalmente por:
WILSON FRANCISCO DE PAULO
*** 261.969.**
19/04/2024 13:13:05
Assinatura qualificada ICP
Brasil

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 19/04/2024 13:13:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://sica.atende.net/pe622981acaat4>.
POR WILSON FRANCISCO DE PAULO - (** 261.969 **) EM 19/04/2024 13:13





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
ESTADO DO PARANÁ
ASSESSORIA JURÍDICA



247

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL, inscrita no CNPJ: 76.408.061/0001-54, endereço: PRAÇA PIO X, 260 PREFEITURA MUNICIPAL - 86470-000, Centro, Jundiá do Sul/PR, venho através deste declarar que a empresa Construmix Construtora LTDA, devidamente registrada no CNPJ 45.496.669/0001-54, registrada neste conselho através do registro 80223, representada pelo engenheiro civil Bruno Rafael Jabali, CREA PR-179024/D, prestou todos os serviços que por mim contratado através da tomada de preço 02/2023, executando com eficiência e com cumprimento de prazos estipulados, declaro ainda que a empresa em questão realizou todas suas atividades de acordo com tudo que previa o projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul/PR.

Período de execução

05/07/2023 à 05/11/2023

Tipo da obra:

Construção de Pórtico e Muro.

Endereço da obra:

CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRO - JUNDIAI DO SUL/PR 86470-000

Serviços:

[Condução de equipe de operação, Execução de obra] de edificação de alvenaria 59,72 M2.

Cordialmente,

JOAO PEDRO SOARES DE ARRUDA DOS REIS:40898011841
2024.06.06 17:10:46 -03'00'
João Pedro Soares de Arruda dos Reis
Assessor Jurídico
OAB/PR 114.212
Mat. 220499

ECLAIR RAUEN
2024.06.06 17:09:43 -03'00'
ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

Jundiá do Sul/PR, em 06 de Junho de 2.024.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRUNO RAFAEL JABALI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO RAFAEL JABALI**
Registro: **PR-179024/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718532601

Número da ART: **1720234035670** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/08/2023 Baixada em: 11/08/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA** CPF: **141.952.299-01**

Rua: VEREADOR NELSON ALCÂNTARA ROSA Nº: 409

Complemento: CASA Bairro: RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000

Contrato: celebrado em 24/10/2022 Vinculado a ART: 1720231922780

Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ADOLFO ALTIVATER Nº: 280

Bairro: JD ALTVATER

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Coordenadas Geográficas: -23,307864 x -50,082949

Data de início: 25/10/2022 Conclusão efetiva: 18/05/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA

CNPJ: 141.952.299-01

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Dimensionamento, Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 80 A; **2- Elaboração** Dimensionamento, Projeto de instalações de instalação de sistema de esgoto sanitário, 285,36 M2; **3- Elaboração** Detalhamento, Dimensionamento, Projeto de instalações de alvenaria estrutural, 285,36 M2; **4- Execução** Execução de instalação, Execução de obra, Projeto de estrutura metálica para edificação, 285,36 M2; **5- Execução** Aferição, Laudo de edificação de alvenaria, 285,36 M2; **6- Execução** de obra, Projeto de edificação de alvenaria, 285,36 M2; **7- Projeto** arquitetônico de edificação de alvenaria, 285,36 M2; **8- Projeto** de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, 271,78 M2

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 08/12/2022.

248
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 222081/2023.

CAT nº 1720230004144 de 14/08/2023, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004144

Atividade concluída

Número da ART: 1720234035998 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/08/2023 Baixada em: 04/08/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA CPF: 141.952.299-01

Rua: VEREADOR NELSON ALCÂNTARA ROSA Nº: 409

Complemento: CASA Bairro: RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000

Contrato: celebrado em 24/10/2022 Vinculado a ART: 1720232554858

Valor do contrato: R\$ 150,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ADOLFO ALTIVATER Nº: 280

Complemento: LOTE 19 J Bairro: JD ALTIVATER

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Coordenadas Geográficas: -23,307864 x -50,082949

Data de início: 25/10/2022 Conclusão efetiva: 18/05/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: PEDRO JOSÉ RAMIM MOURA

CNPJ: 141.952.299-01

Atividade Técnica: 1- Execução de instalação, Projeto de instalações de ancoragem de estruturas , 300 KGF

Observações:

projeto de ancoragem de ramal elétrico, com capacidade de 300 DAN

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 08/12/2022.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004144/2023

15/08/2023 12:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 225081/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 225081/2023.

CAT nº 1720230004144 de 14/08/2023, página 2 de 3



250
D

Atestado de capacidade técnica

Eu Pedro José Ramim Moura, portador do CPF: 141.952.299-01, residente e domiciliado no município de Santo Antônio da Platina PR., venho através deste declarar que a empresa Construmix Construtora LTDA, devidamente registrada no CNPJ 45.496.669/0001-54, registrada neste conselho através do registro 80223, representada pelo engenheiro civil Bruno Rafael Jabali, CREA pr-179024/D, prestou todos os serviços que por mim contratado, executando com eficiência e com cumprimento de prazos estipulados, declaro ainda que a empresa em questão realizou todas suas atividades de acordo com tudo que previa o projeto, aprovado pela prefeitura municipal de Santo Antônio da Platina PR., através do alvará 99/2023.

Período de execução

25/10/2022 à 18/05/2023

Tipo da obra:

Construção de barracão comercial em alvenarias, com área de 285.36m²

Endereço da obra:

Rua Adolfo Altvater n° 280, CEP: 86430-000, JD Altvater, Santo Antônio da Platina, Pr.

Serviços:

- Execução de obra, Projeto > de edificação / de alvenaria > 285,36 M2
- Dimensionamento, Projeto de instalações > de instalações elétricas em baixa tensão / para fins comerciais > 80,00 A
- Dimensionamento, Projeto de instalações > de instalação de sistema de esgoto sanitário > 285,36 M2
- Detalhamento, Dimensionamento, Projeto de instalações > de alvenaria estrutural > 285,36 M2
- Projeto arquitetônico > de edificação / de alvenaria > 285,36 M2
- Execução de instalação, Execução de obra, Projeto > de estrutura metálica / para edificação > 285,36 M2
- Projeto de instalações > de prevenção e combate a incêndio e pânico > 271,78 M2
- Aferição, Laudo > de edificação / de alvenaria > 285,36 M2
- Execução de Instalação, Projeto de instalações > de ancoragem de estruturas > 300,00 KGF.



Proprietário: Pedro José Ramim Moura

CPF: 141.952.299-01

Santo Antônio da Platina PR. 11 / Agosto / 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

ASSESSORIA JURÍDICA



251
e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL, inscrita no CNPJ: 76.408.061/0001-54, endereço: PRAÇA PIO X, 260 PREFEITURA MUNICIPAL - 86470-000, Centro, Jundiá do Sul/PR, venho através deste declarar que a empresa Construmix Construtora LTDA, devidamente registrada no CNPJ 45.496.669/0001-54, registrada neste conselho através do registro 80223, representada pelo engenheiro civil Bruno Rafael Jabali, CREA PR-179024/D, prestou todos os serviços que por mim contratado através da tomada de preço 02/2023, executando com eficiência e com cumprimento de prazos estipulados, declaro ainda que a empresa em questão realizou todas suas atividades de acordo com tudo que previa o projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiá do Sul/PR.

Período de execução

10/07/2023 à 22/12/2023.

Tipo da obra:

Construção de barracão comercial em alvenarias, com área de 350,00 m².

Endereço da obra:

RUA DON FERNANDO TADEI, S/N PREFEITURA MUNICIPAL - 86470-000 - CENTRO, JUNDIAI DO SUL-PR - Coordenadas geográficas: -23.441177 -50.243447.

Serviços:

- [Execução de obra, Fiscalização de obra, Supervisão] de edificação de alvenaria > 350,00 M2

Cordialmente,

JOAO PEDRO 2024.06.06
SOARES DE 17:12:08
ARRUDA DOS REIS:40898011841 -03'00'
João Pedro Soares de Arruda dos Reis
Assessor Jurídico

OAB/PR 114.212
Mat. 220499

ECLAIR 2024.06.06
RAUEN:54959 17:12:31
225904 -03'00'
ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

Jundiá do Sul/PR, em 06 de Junho de 2.024.



252

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 50759/2024

Validade: 18/10/2024

Razão social:
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:
45.496.669/0001-54

Num. Registro:
80223

Data do Registro:
08/12/2022

Capital Social:
R\$ 10.000,00

Endereço:
RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299, SALA 1, JARDIM BELA VISTA II

CEP:
86430-000

Cidade:
SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
25/10/2022

Objetivo Social:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
SANITÁRIAS E DE GÁS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE REDES
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS
DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADE PAISAGÍSTICA;
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOSEMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRATAMENTOS TÉRMICOS,
ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO
VAREJISTA DE VIDROS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E
COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E
MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA,
MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO,
EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

Restrição de atividade:
"Circunscritas com as atribuições de seu responsável técnico."

Encontra-se quite com o exercício 2024
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 45.496.669/0001-54

NOME CIVIL: BRUNO RAFAEL JABALI

Carteira: PR-179024/D - Data de expedição: 03/05/2019

Desde 08/12/2022 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

253
R



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 113353/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/04/2024 15:57:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 49717/2024

Validade: 17/10/2024

Nome civil:
BRUNO RAFAEL JABALI

CPF:
073.449.849-70

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-179024/D

RG:
104140335

Registro Nacional:
1718532601

Órgão emissor:
SESP/PR/PR/PR

Registrado(a) desde:
03/05/2019

Filiação:
PAI: MAURO JABALI
MÃE: MARIA FRANÇA JABALI

Naturalidade:
BANDEIRANTES/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA

Data da Colação de Grau: 15/04/2019 - Diplomação: 23/05/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 45496669000154

Desde: 08/12/2022 Carga Horária: 40h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 111118/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/04/2024 11:18:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



255

AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 45.496.669/0001-54, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299, sala 01 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra- assinado, **DECLARA;**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e demais Normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU nº	DATA DO REGISTRO
BRUNO RAFAEL JABALI	ENG. CIVIL	PR-179024/D	03/05/2019

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:4549666
9000154

Assinado de forma
digital por CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669000154
Dados: 2024.07.23
15:24:01 -03'00'

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
BRUNO RAFAEL JABALI
CREA-PR -179024/D
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG nº 7.046.575-2
CPF: 073.449.849-70

45.496.669/0001-54

**CONSTRUMIX
CONSTRUTORA LTDA**

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,
JARDIM BELA VISTA II,
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 85430-000



AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO

CONCORRÊNCIA nº 002/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Eu, Bruno Rafael Jabali, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.046.575-2 e do CPF nº 073.449.849-70, na condição de representante legal devidamente constituído de **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.496.669/0001-54, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possuímos pleno conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:4549666
9000154

Assinado de forma
digital por CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669000154
Dados: 2024.07.23
15:21:55 -03'00'

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
BRUNO RAFAEL JABALI
CREA-PR -179024/D
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG nº 7.046.575-2
CPF: 073.449.849-70

45.496.669/0001-54

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA LTDA

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,
JARDIM BELA VISTA II,
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 86430-000



257
9

AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA nº 002/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 45.496.669/0001-54, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina(PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299, sala 01 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra – assinado, **Declara que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da contratação..**

Santo Antônio da Platina (PR), 26 de julho de 2024.

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:454966690
00154

Assinado de forma digital
por CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669000154
Dados: 2024.07.29
13:51:30 -03'00'

45.496.669/0001-54

**CONSTRUMIX
CONSTRUTORA LTDA**

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,
JARDIM BELA VISTA II,
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 85430-000

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
BRUNO RAFAEL JABALI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG nº 7.046.575-2
CPF: 073.449.849-70



AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO
CONCORRÊNCIA nº 002/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 45.496.669/0001-54, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina(PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299, sala 01 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra – assinado, A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços a que se refere esta Concorrência de acordo estritamente com as especificações descritas nos projetos, orçamento, memorial, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição de materiais e a reexecução dos serviços que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.

Santo Antônio da Platina (PR), 26 de julho de 2024.

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669
000154

Assinado de forma
digital por CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669000154
Dados: 2024.07.29
13:46:46 -03'00'

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
BRUNO RAFAEL JABALI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG nº 7.046.575-2
CPF: 073.449.849-70

45.496.669/0001-54

**CONSTRUMIX
CONSTRUTORA LTDA**

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,
JARDIM BELA VISTA II,
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 86430-000



AO PREGOEIRO (a) E EQUIPE DE APOIO

CONCORRÊNCIA nº 002/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 45.496.669/0001-54, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina(PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299, sala 01 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra - assinado, **DECLARA**,

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

259



260
e

- f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021 (quando for o caso).
- h) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável.

Santo Antônio da Platina (PR), 23 de julho de 2024.

45.496.669/0001-54

**CONSTRUMIX
CONSTRUTORA LTDA**

RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES Nº 299,
JARDIM BELA VISTA II,
SANTO ANT. DA PLATINA - PR CEP. 86430-000

CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:4549666
9000154

Assinado de forma
digital por
CONSTRUMIX
CONSTRUTORA
LTDA:45496669000154
Dados: 2024.07.23
14:58:46 -03'00'

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
BRUNO RAFAEL JABALI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG nº 7.046.575-2
CPF: 073.449.849-70

Data da consulta: 22/04/2024 10:25:01

26/2

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.496.669/0001-54**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/03/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PRC2421346652			
NIRE : 41210586218 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210586218	CNPJ 45.496.669/0001-54	Data de Ato Constitutivo 02/03/2022	Início de Atividade 25/02/2022		
Endereço Completo Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Nº 299, SALA 01,, JARDIM BELA VISTA II - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000					
Objeto Social CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVIDADE PAISAGÍSTICA INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome BRUNO RAFAEL JABALI	CPF/CNPJ 073.449.849-70	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome BRUNO RAFAEL JABALI	CPF 073.449.849-70	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 20/02/2024	Número 20241092396	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2024, às 08:43:32 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código J3DTNFU8.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>)
no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

263
C

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO 631/2024

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12201	CPF/CNPJ 45.496.669/0001-54	ALVARÁ 565/2023	DATA INÍCIO ATIVIDADE 02/03/2022
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
CONSTRUMIX CONSTRUTORA

LOGRADOURO
RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES

NÚMERO
299

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
86.430-000

BAIRRO
JARDIM BELA VISTA I

MUNICÍPIO
Santo Antônio da Platina

ESTADO
PR

ATIVIDADE(S)	
0023.3/03.01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
0025.1/10.00	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
0033.1/47.07	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
0041.2/04.00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
0042.2/19.03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
0042.2/27.01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
0042.9/28.01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
0043.2/15.00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
0043.2/23.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
0043.2/23.02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
0043.2/91.05	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO.
0043.3/04.02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
0043.3/04.03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
0043.3/04.04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
0043.3/04.99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
0047.4/15.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
0047.4/23.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
0047.4/31.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
0047.4/40.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
0047.4/40.03	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
0047.4/40.05	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0047.4/40.99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
0047.5/12.01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
0047.5/21.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
0047.5/47.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Emitido por: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA FAGUNDES - Identificador de Autenticidade: WIS361201-127-LQYFERMABOYEYD-7

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 19/04/2024 13:13:03.00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://rfc.cateris.net/622981aca/cf4>.
POR WILSON FRANCISCO DE PAULO - (**-261-869-**) EM 19/04/2024 13:13





MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

264
2

ATIVIDADE(S)

0047.5/47.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
0047.5/55.03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
0047.5/71.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
0047.6/10.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
0071.1/11.00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
0071.1/20.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
0081.3/03.00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

TIPO DE VISTORIA

Obras e Posturas

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2025

SITUAÇÃO

Normal

RELATÓRIO DA VISTORIA

PROCESSO DIGITAL 14629/2024.

CONFORME OFÍCIO VISA 023/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A
RESOLUÇÃO SESA Nº 1034/2020: AS ATIVIDADES DE BAIXO RISCO FICAM DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO
SANITÁRIO.
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS: 15/04/2025.



Assinado digitalmente por:
WILSON FRANCISCO DE PAULO
***.261.969-**
19/04/2024 13:13:05
Assinatura qualificada ICP
Brasil

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 19/04/2024 13:13 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.aterdb.net/jsp/6622981acalc4>
POR WILSON FRANCISCO DE PAULO - (**.261.969-**) EM 19/04/2024 13:13



265
P

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024

Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Planilha Sintetica (reforma de barracoes e campinho) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.
27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Memorial Descritivo (reforma de barracoes e campo de futebol) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.
27/06/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Orcamento Resumo (reforma de barracoes e campinho) Vila Rural.pdf foi adicionado ao processo.
27/06/2024 09:00:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Projeto base (Reforma de barracoes e campinho).pdf foi adicionado ao processo.
20/07/2024 14:55:14	CADASTRO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA	
21/07/2024 17:26:21	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	
23/07/2024 14:27:40	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	
23/07/2024 15:27:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	
24/07/2024 09:43:48	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	
24/07/2024 09:55:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	
24/07/2024 10:18:27	CADASTRO DE PROPOSTA	DMAS ENGENHARIA LTDA	
24/07/2024 11:26:41	CADASTRO DE PROPOSTA	M C RONQUI CONSTRUTORA	
24/07/2024 12:22:27	CADASTRO DE PROPOSTA	WILLIAM MEDEIROS GODOI	
24/07/2024 14:23:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEDENIR ALVES DA SILVA	
24/07/2024 17:30:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA	
24/07/2024 23:31:43	CADASTRO DE PROPOSTA	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI	
25/07/2024 07:21:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	
25/07/2024 08:58:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia! Em instante iremos dar início a fase de disputa do lote. Peço que atente-se ao digitar os lances para que não minimizar possíveis erros de digitação.
25/07/2024 09:00:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Iremos dar início a fase de disputa do lote. Boa sorte a todos!
25/07/2024 09:01:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Lote em disputa.
25/07/2024 10:18:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Finalizado a fase de disputa. Fico no aguardo da proposta atualizada anexada na plataforma BLL no prazo de 2 (duas) horas após esta mensagem.
25/07/2024 10:20:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O prazo de 2 (duas) horas também é para anexo dos documentos de habilitação.
25/07/2024 10:23:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O lote só irá para fase de manifestação de recursos após a diligência dos documentos de habilitação e proposta atualizada. Assim que o licitante for constatado habilitado e classificado, irei avisa-los via mensagem aqui no chata da plataforma BLL o dia e horário em que o lote estará na fase de manifestação de recursos.
25/07/2024 10:33:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Licitante vencedor, DMAS ENGENHARIA LTDA, de acordo com Art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021, "No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração".
25/07/2024 10:34:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Toda via, o Tribunal de Contas da União já se manifestou no acórdão 465/2024 – Plenário "que o critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, da mesma lei".

266

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 10:37:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Posto isso, solicito que o Licitante DMAS ENGENHARIA LTDA, apresente algum documento complementar que comprove a exequibilidade da proposta, ou seja, uma comprovação de que o licitante cumprirá o contrato.

25/07/2024 11:35:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Só lembrando que o prazo para anexo dos documentos de habilitação e proposta atualizada é até as 12h20min.

25/07/2024 11:47:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para o documento complementar que prove o desconto praticado esse poderá ser anexado posterior ao prazo pra de 2 (duas) horas.

25/07/2024 11:51:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DMAS ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7ca68d91ec5845b891c95bd5613a0098.zip aos documentos complementares.

25/07/2024 13:19:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Documentos de habilitação anexados, irei dar início a diligência dos documentos. Qualquer atualização sobre o processo irei informá-los via mensagem aqui no chat da Plataforma BLL.

25/07/2024 14:19:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante DMAS ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b79a288bffa4cf4804e581eed69e0d4.zip aos documentos complementares.

25/07/2024 15:30:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Os documentos de habilitação foram conferidos e até o presente momento a empresa encontra-se habilitada. Foi solicitado documento complementar para justificar o desconto praticado, foi anexado planilhas custos ou sintética. Ainda assim, solicito outro documento em forma de declaração ou nota explicativa que descreva a motivação dos descontos de cada item da PLANILHA SINTÉTICA.

25/07/2024 15:38:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para este documento, o prazo para anexo, será até amanhã, sexta - feira, dia 26/07/2024, às 12:00, horário de Brasília. Na certeza de ser atendido fico no aguardo.

25/07/2024 15:40:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desde já agradeço a participação de todos! Retornamos amanhã para dar continuidade na classificação da proposta do vencedor.

26/07/2024 09:44:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, DMAS ENGENHARIA LTDA! Só lembrando que o prazo para anexo "documento em forma de declaração ou nota explicativa que descreva a motivação dos descontos de cada item da PLANILHA SINTÉTICA" é até as 12:00 horas de hoje, dia 26/07/2024.

26/07/2024 14:36:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA! Solicito a proposta ajustada e planilha sintética com os valores atualizados, se for possível no prazo de 2 horas, afim de agilizar a diligência dos documentos. Caso não consiga anexar dentro do prazo de 2 horas, o Licitante terá o prazo máximo de 24 horas após está mensagem para anexo proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. Conforme o item 5.17.4 do Edital.

26/07/2024 14:42:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA, já adianto, solicito que apresente algum documento complementar que comprove a exequibilidade da proposta, ou seja, uma comprovação de que o licitante cumprirá o contrato, "documento em forma de declaração ou nota explicativa que descreva a motivação dos descontos de cada item da PLANILHA SINTÉTICA".

26/07/2024 16:33:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Retornamos na segunda-feira para diligência dos documentos de habilitação da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA.

29/07/2024 08:45:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Só uma observação, o prazo é 24 horas úteis. Sendo assim, o prazo finaliza hoje dia 29/07/2024 às 14h36min.

29/07/2024 09:42:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d8b8270f6b0b4ab3966c228f28084608.pdf aos documentos complementares.

29/07/2024 09:43:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo a51c8e482f454a52b25b13eaf8fac109.pdf aos documentos complementares.

29/07/2024 09:43:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 5e26da15f286452eaaf64cf258ba5cf6.pdf aos documentos complementares.

29/07/2024 09:43:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 379c2d604deb4c0db996abf2e90b6d6f.pdf aos documentos complementares.

29/07/2024 10:15:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 597c7d69895c4052975914a58ea90757.zip aos documentos complementares.

267
e

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

29/07/2024 13:47:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 00be5ad8c29c4be09163f7c23c0703f3.pdf aos documentos complementares.

29/07/2024 13:52:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 53979f3140b043b8b2a869c805793cb3.pdf aos documentos complementares.

29/07/2024 14:44:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Finalizado o prazo para anexo da proposta atualizada e documentos complementares. Após diligência dos documentos de habilitação constatei que a CERTIDÃO MUNICIPAL está vencida, a empresa se declarou Micro Empresa. Sendo assim, CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA tem o prazo de 5 (cinco) dias para providenciar uma certidão com vigência.

29/07/2024 14:47:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na certeza de ser atendido, fico no aguardo!

30/07/2024 09:08:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 105c537983484e3983afde65a63dd40a.pdf aos documentos complementares.

30/07/2024 10:52:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! A empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA, anexou a CERTIDÃO MUNICIPAL ATUALIZADA. Sendo assim, a empresa até o presente momento se encontra habilitada. Posto isso, informo-lhes que irei passar o lote para fase de manifestação de recursos amanhã dia 31/07/2024, às 8h30min horário de Brasília.

31/07/2024 08:27:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Em instante o lote estará na fase de manifestação de recursos.

31/07/2024 08:30:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Lote na fase de manifestação de recursos.

31/07/2024 10:59:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Houve manifestações de recursos. Sendo assim, os Licitante que manifestaram recursos terão 72 horas na fase de INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS para apresentarem os recursos devidamente fundamentados, e o licitante vencedor terá mais 72 horas na fase de RECEPÇÃO DE CONTRAÇÃO para justificar, esclarecer e se defender dos recursos. Observação: o lote passa de fase de forma automática após o prazo de 72 horas. Fico no aguardo para julgamento de recursos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 166.000,00	Valor Total: 166.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	086	45.496.669/0001-54	241.156,69	166.000,00		Sim
2 MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE	093	48.803.061/0001-13	240.156,69	180.800,00	8,92	Sim
3 LUXEH ENGENHARIA LTDA	033	49.207.596/0001-94	229.272,14	180.869,00	0,04	Sim
4 M C RONQUI CONSTRUTORA	045	27.514.339/0001-62	241.156,69	201.000,00	11,13	Sim
5 CONSTRUTORA AGUIA LTDA	124	40.823.495/0001-73	241.000,00	211.500,00	5,22	Sim
6 CLEDENIR ALVES DA SILVA	053	35.230.250/0001-00	241.156,69	224.396,30	6,10	Sim
7 LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA	051	35.812.336/0001-33	241.156,00	229.098,85	2,10	Sim
8 WILLIAM MEDEIROS GODOI	062	34.718.301/0001-77	241.156,00	241.156,00	5,26	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DMAS ENGENHARIA LTDA	133	49.247.264/0001-33	241.156,69	165.750,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

268
L

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

MOVIMENTOS DO LOTE

20/06/2024 13:58:27	PUBLICADO		
17/07/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
25/07/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
25/07/2024 09:01:03	DISPUTA		
25/07/2024 09:01:03	LANCE	WILLIAM MEDEIROS GODOI (PARTICIPANTE 062)	241.156,00
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 053)	241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	240.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	241.000,00
25/07/2024 09:01:03	LANCE	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 051)	241.156,00
25/07/2024 09:01:03	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	241.156,69
25/07/2024 09:01:03	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	229.272,14
25/07/2024 09:01:03	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	241.156,69
25/07/2024 09:02:08	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	229.000,00
25/07/2024 09:02:08	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	229.000,00
25/07/2024 09:02:10	LANCE	LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 051)	229.098,85
25/07/2024 09:02:30	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	228.900,00
25/07/2024 09:03:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	228.700,00
25/07/2024 09:03:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	228.500,00
25/07/2024 09:03:38	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	228.400,00
25/07/2024 09:03:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	228.400,00
25/07/2024 09:03:43	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	228.300,00
25/07/2024 09:03:57	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	228.000,00
25/07/2024 09:04:06	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	227.900,00
25/07/2024 09:04:12	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	227.000,00
25/07/2024 09:04:28	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	226.000,00
25/07/2024 09:04:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	226.999,00
25/07/2024 09:04:44	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	225.900,00
25/07/2024 09:04:50	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	225.800,00
25/07/2024 09:05:01	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	225.500,00
25/07/2024 09:05:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	225.300,00
25/07/2024 09:05:23	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	225.100,00
25/07/2024 09:05:38	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	225.000,00
25/07/2024 09:05:41	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	224.500,00
25/07/2024 09:05:47	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	224.900,00
25/07/2024 09:05:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Solicito desconto mais expressivo no lote.			
25/07/2024 09:06:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	224.300,00
25/07/2024 09:06:53	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	224.000,00
25/07/2024 09:07:01	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	223.100,00
25/07/2024 09:07:13	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	223.000,00
25/07/2024 09:07:15	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	221.100,00

269

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 09:07:36	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	221.000,00
25/07/2024 09:07:40	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	220.100,00
25/07/2024 09:07:47	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	220.000,00
25/07/2024 09:07:50	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	219.100,00
25/07/2024 09:08:02	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	219.000,00
25/07/2024 09:08:02	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	219.000,00
25/07/2024 09:08:16	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	215.000,00
25/07/2024 09:08:17	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	218.800,00
25/07/2024 09:08:25	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	214.000,00
25/07/2024 09:08:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	214.000,00
25/07/2024 09:08:32	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	213.000,00
25/07/2024 09:08:32	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	218.000,00
25/07/2024 09:08:38	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	212.000,00
25/07/2024 09:08:49	LANCE	CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 124)	211.500,00
25/07/2024 09:08:52	LANCE	CLEDENIR ALVES DA SILVA (PARTICIPANTE 053)	224.396,30
25/07/2024 09:08:53	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	209.000,00
25/07/2024 09:08:58	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	208.000,00
25/07/2024 09:09:06	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	207.000,00
25/07/2024 09:09:06	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
25/07/2024 09:09:18	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	206.000,00
25/07/2024 09:09:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	205.500,00
25/07/2024 09:09:27	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	204.900,00
25/07/2024 09:09:31	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	203.500,00
25/07/2024 09:09:34	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	204.000,00
25/07/2024 09:09:43	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	203.000,00
25/07/2024 09:09:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	203.000,00
25/07/2024 09:09:50	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	202.500,00
25/07/2024 09:10:04	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	202.000,00
25/07/2024 09:10:05	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	202.000,00
25/07/2024 09:10:09	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	201.500,00
25/07/2024 09:10:18	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 045)	201.000,00
25/07/2024 09:10:20	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	199.500,00
25/07/2024 09:10:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	199.000,00
25/07/2024 09:10:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	198.500,00
25/07/2024 09:11:01	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	198.000,00
25/07/2024 09:11:17	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	196.500,00
25/07/2024 09:11:40	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	195.900,00
25/07/2024 09:11:46	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	195.500,00
25/07/2024 09:12:28	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	195.000,00
25/07/2024 09:12:34	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	193.500,00
25/07/2024 09:12:49	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	193.400,00
25/07/2024 09:12:51	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	192.500,00
25/07/2024 09:13:07	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	192.400,00
25/07/2024 09:13:11	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	191.500,00

270
9

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 09:13:31	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	191.400,00
25/07/2024 09:13:45	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	190.000,00
25/07/2024 09:14:16	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	190.000,00
25/07/2024 09:15:34	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.900,00
25/07/2024 09:16:05	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.899,99
25/07/2024 09:16:10	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.500,00
25/07/2024 09:17:11	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.499,99
25/07/2024 09:17:18	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	189.100,00
25/07/2024 09:19:17	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.499,00
25/07/2024 09:19:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	189.000,00
25/07/2024 09:19:46	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	188.700,00
25/07/2024 09:20:29	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	188.600,00
25/07/2024 09:20:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.900,00
25/07/2024 09:21:06	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.800,00
25/07/2024 09:21:17	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.700,00
25/07/2024 09:21:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.650,00
25/07/2024 09:21:48	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.500,00
25/07/2024 09:22:18	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.450,00
25/07/2024 09:22:23	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.400,00
25/07/2024 09:23:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.399,00
25/07/2024 09:23:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.398,00
25/07/2024 09:23:29	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.397,00
25/07/2024 09:23:37	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.396,00
25/07/2024 09:23:47	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.395,00
25/07/2024 09:23:51	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.394,00
25/07/2024 09:24:28	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.300,00
25/07/2024 09:24:39	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.299,00
25/07/2024 09:24:53	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.295,00
25/07/2024 09:24:59	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.294,00
25/07/2024 09:25:25	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.293,00
25/07/2024 09:25:28	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.292,00
25/07/2024 09:25:39	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.290,00
25/07/2024 09:25:42	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.285,00
25/07/2024 09:25:55	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.280,00
25/07/2024 09:26:04	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.279,00
25/07/2024 09:26:16	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.498,00
25/07/2024 09:26:22	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.278,00
25/07/2024 09:26:30	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.277,00
25/07/2024 09:26:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.270,00
25/07/2024 09:26:47	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	187.269,00
25/07/2024 09:27:08	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.250,00
25/07/2024 09:27:20	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	186.000,00
25/07/2024 09:28:36	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	189.497,00
25/07/2024 09:29:13	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	185.999,99

278

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 09:29:28	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	185.990,00
25/07/2024 09:29:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	187.000,00
25/07/2024 09:30:07	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	185.500,00
25/07/2024 09:30:26	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	185.499,00
25/07/2024 09:30:42	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	185.000,00
25/07/2024 09:30:43	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	185.400,00
25/07/2024 09:30:53	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.999,00
25/07/2024 09:31:38	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.900,00
25/07/2024 09:31:45	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	184.998,00
25/07/2024 09:31:59	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.899,00
25/07/2024 09:32:07	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	184.890,00
25/07/2024 09:32:14	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.800,00
25/07/2024 09:32:19	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.889,00
25/07/2024 09:32:30	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.789,00
25/07/2024 09:32:50	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.750,00
25/07/2024 09:32:58	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	184.749,00
25/07/2024 09:33:15	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.740,00
25/07/2024 09:33:15	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	184.000,00
25/07/2024 09:33:24	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	183.999,00
25/07/2024 09:33:39	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	184.000,00
25/07/2024 09:33:42	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	183.500,00
25/07/2024 09:34:06	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	183.300,00
25/07/2024 09:34:22	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	183.000,00
25/07/2024 09:35:21	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	182.999,00
25/07/2024 09:35:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	182.900,00
25/07/2024 09:35:47	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	182.500,00
25/07/2024 09:35:48	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	182.899,00
25/07/2024 09:35:54	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	182.499,00
25/07/2024 09:35:57	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	182.400,00
25/07/2024 09:36:08	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	182.000,00
25/07/2024 09:36:22	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	181.999,00
25/07/2024 09:37:11	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	180.869,00
25/07/2024 09:37:22	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	181.800,00
25/07/2024 09:37:41	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.867,52
25/07/2024 09:38:02	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	182.000,00
25/07/2024 09:38:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Senhores (as) Licitantes, solicito lances mais expressivos.			
25/07/2024 09:38:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.865,00
25/07/2024 09:39:04	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.864,00
25/07/2024 09:39:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.860,00
25/07/2024 09:39:40	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.500,00
25/07/2024 09:39:53	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.400,00
25/07/2024 09:40:08	LANCE	MARCOS CERQUEIRA DA SILVA DE MORAES 05446659619	180.800,00
25/07/2024 09:40:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.300,00

272

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 09:40:25	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.200,00
25/07/2024 09:40:54	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	180.100,00
25/07/2024 09:41:05	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	180.000,00
25/07/2024 09:41:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.999,00
25/07/2024 09:41:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.950,00
25/07/2024 09:41:57	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.940,00
25/07/2024 09:42:14	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.930,00
25/07/2024 09:42:27	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.900,00
25/07/2024 09:42:55	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.899,00
25/07/2024 09:43:10	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.800,00
25/07/2024 09:43:44	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.750,00
25/07/2024 09:43:58	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.700,00
25/07/2024 09:44:24	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.650,00
25/07/2024 09:44:52	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.500,00
25/07/2024 09:45:01	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.450,00
25/07/2024 09:45:22	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.400,00
25/07/2024 09:45:39	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	179.350,00
25/07/2024 09:45:49	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	179.000,00
25/07/2024 09:46:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.900,00
25/07/2024 09:46:35	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	178.500,00
25/07/2024 09:46:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.400,00
25/07/2024 09:47:25	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	178.300,00
25/07/2024 09:47:37	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.200,00
25/07/2024 09:47:49	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	178.100,00
25/07/2024 09:47:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	178.000,00
25/07/2024 09:48:21	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	177.500,00
25/07/2024 09:48:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	177.400,00
25/07/2024 09:48:46	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	177.000,00
25/07/2024 09:49:13	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	176.900,00
25/07/2024 09:49:31	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.800,00
25/07/2024 09:49:41	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	176.700,00
25/07/2024 09:50:05	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.500,00
25/07/2024 09:50:16	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	176.400,00
25/07/2024 09:50:27	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	176.000,00
25/07/2024 09:50:34	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	175.900,00
25/07/2024 09:50:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	175.500,00
25/07/2024 09:51:00	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	175.400,00
25/07/2024 09:51:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	175.000,00
25/07/2024 09:51:42	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	174.900,00
25/07/2024 09:52:34	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	174.000,00
25/07/2024 09:52:48	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	173.900,00
25/07/2024 09:53:39	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	173.000,00
25/07/2024 09:53:59	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	172.900,00
25/07/2024 09:54:42	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	172.000,00

273
Q

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 09:54:51	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	171.900,00
25/07/2024 09:55:15	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	170.000,00
25/07/2024 09:56:36	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	169.900,00
25/07/2024 09:57:19	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	169.500,00
25/07/2024 09:57:32	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	169.400,00
25/07/2024 09:57:58	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	169.000,00
25/07/2024 09:59:11	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.900,00
25/07/2024 10:00:06	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.999,99
25/07/2024 10:00:51	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.500,00
25/07/2024 10:01:02	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.400,00
25/07/2024 10:01:16	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.300,00
25/07/2024 10:01:26	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.200,00
25/07/2024 10:01:45	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	168.100,00
25/07/2024 10:01:54	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	168.000,00
25/07/2024 10:02:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.900,00
25/07/2024 10:02:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Senhores (as) Licitantes, já estamos com 1 hora de disputa do lote. Já solicitei lances mais expressivos e ainda estamos em disputa. Sendo assim, irei alterar para lance mínimo de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).			
25/07/2024 10:02:54	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	167.800,00
25/07/2024 10:03:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 250,00			
25/07/2024 10:03:59	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.500,00
25/07/2024 10:04:09	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	167.250,00
25/07/2024 10:04:48	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	167.000,00
25/07/2024 10:05:12	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	166.750,00
25/07/2024 10:05:49	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	166.500,00
25/07/2024 10:06:00	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	166.250,00
25/07/2024 10:06:29	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)	166.000,00
25/07/2024 10:06:48	MENSAGEM	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 033)	
esse valor ja não inexequível pois ja passou de 25% de desconto?			
25/07/2024 10:08:05	LANCE	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	165.750,00
25/07/2024 10:10:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DMAS ENGENHARIA LTDA			
25/07/2024 10:10:05	HABILITAÇÃO		
25/07/2024 10:13:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 033: Licitante, se ainda tem margem a qual garante que irá conseguir cumprir o contrato da obra, aconselho a seguir na disputa. Após a fase de lances irei solicitar documento complementar que comprove que o vencedor terá condições que cumprir com as obrigações do contrato. Mas para isso o licitante terá que comprovar que tem condições, caso contrario o mesmo será desclassificado no lote.			
25/07/2024 10:48:10	MENSAGEM	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	
Bom dia, Sr. Pregoeiro, quais documentos devemos apresentar para comprovar a exequibilidade da nossa proposta? A apresentação da planilha orçamentária é suficiente?			
25/07/2024 11:33:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 133: Apresente a planilha e aponte quais pontos foram os descontos expressivos. Caso ainda não seja o suficiente a administração irá solicitar mais documentos complementares.			
25/07/2024 11:43:17	MENSAGEM	DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)	
Sr. Pregoeiro, estamos trabalhando incansavelmente para providenciar o solicitado, devido ao horário avançado e horário de almoço, solicito prorrogação de prazo por igual, ou seja, mais 2 horas.			

274
Q

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

25/07/2024 11:47:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 133: Para o documento complementar que prove o desconto praticado esse poderá ser anexado posterior ao prazo pra de 2 (duas) horas.

26/07/2024 09:44:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 133: Bom dia, DMAS ENGENHARIA LTDA! Só lembrando que o prazo para anexo "documento em forma de declaração ou nota explicativa que descreva a motivação dos descontos de cada item da PLANILHA SINTÉTICA" é até as 12:00 horas de hoje, dia 26/07/2024.

26/07/2024 14:08:27 MENSAGEM DMAS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 133)

Boa tarde Sr. Pregoeiro, após algumas análises, venho solicitar nossa DESCLASSIFICAÇÃO, deste certame. Desculpe, pelo transtorno.

26/07/2024 14:11:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 133: Boa tarde, DMAS ENGENHARIA LTDA! Verifiquei que não foi anexado o documento complementar que solicitei. A empresa tem alguma coisa a dizer sobre?

26/07/2024 14:13:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 133: Agora que chegou sua mensagem. Obrigado pelo retorno! Sendo assim, o Licitante será desclassificado no lote.

26/07/2024 14:18:01 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DMAS ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Boa tarde! O Licitante solicitou a desclassificação do lote, conforme segue a mensagem: "Pregoeiro, após algumas análises, venho solicitar nossa DESCLASSIFICAÇÃO, deste certame".

26/07/2024 14:18:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

26/07/2024 14:36:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 086: Boa tarde, CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA! Solicito a proposta ajustada e planilha sintética com os valores atualizados, se for possível no prazo de 2 horas, afim de agilizar a diligência dos documentos. Caso não consiga anexar dentro do prazo de 2 horas, o Licitante terá o prazo máximo de 24 horas após está mensagem para anexo proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. Conforme o item 5.17.4 do Edital.

26/07/2024 14:40:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 086: Já adianto, solicito que apresente algum documento complementar que comprove a exequibilidade da proposta, ou seja, uma comprovação de que o licitante cumprirá o contrato, "documento em forma de declaração ou nota explicativa que descreva a motivação dos descontos de cada item da PLANILHA SINTÉTICA".

26/07/2024 14:48:34 MENSAGEM CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 086)

Boa tarde! Entendido. Agradecemos a oportunidade. Vamos providenciar.

29/07/2024 14:45:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 086: Após diligência dos documentos de habilitação constatei que a CERTIDÃO MUNICIPAL está vencida, a empresa se declarou Micro Empresa. Sendo assim, CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA tem o prazo de 5 (cinco) dias para providenciar uma certidão com vigência.

31/07/2024 08:30:29 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

31/07/2024 08:31:15 RECURSO MANIFESTADO LUXEH ENGENHARIA LTDA

Manifestamos recurso tendo em vista que o valor está inexequível. Ressaltamos ainda que as planilhas de composição dos serviços precisam ser submetidas ao corpo técnico de engenharia já que perante análises técnicas é possível apurar diversas irregularidades. Demais apontamentos apresentaremos nas razões recursais.

31/07/2024 08:42:39 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUTORA AGUIA LTDA

Manifestamos intenção recursal, visto que a empresa CONSTRUMIX propôs valor inferior a 75% do que foi orçado pela Prefeitura.

31/07/2024 09:00:30 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

31/07/2024 14:32:43 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CONSTRUTORA AGUIA LTDA

Nome do arquivo: Barra do Jacaré_PR (3).pdf

31/07/2024 14:33:13 RECURSO REGISTRADO CONSTRUTORA AGUIA LTDA

Interposição de Recurso

05/08/2024 10:02:10 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO LUXEH ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: RECURSO_BARRA_JACARÉ.pdf

05/08/2024 10:02:38 RECURSO REGISTRADO LUXEH ENGENHARIA LTDA

REURSO

06/08/2024 00:00:10 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

275
Q

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

06/08/2024 11:36:14 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZÃO CONSTRUMIX.pdf

06/08/2024 11:36:32 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Segue em anexo

06/08/2024 11:36:55 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZÃO CONSTRUMIX.pdf

06/08/2024 11:36:57 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Segue em anexo

09/08/2024 00:00:08 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

14/08/2024 16:09:19 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: CONCORRÊNCIA 2.2024 - PARECER DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS.pdf

14/08/2024 16:13:10 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Do julgamento do recurso, sigo conforme a conclusão do parecer do setor jurídico municipal, opino pela manutenção da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA.

14/08/2024 16:13:36 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO


Nome do arquivo: CONCORRÊNCIA 2.2024 - PARECER DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS.pdf

14/08/2024 16:13:41 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Do julgamento do recurso, sigo conforme a conclusão do parecer do setor jurídico municipal, opino pela manutenção da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA.

15/08/2024 16:43:50 **EM ADJUDICAÇÃO**

15/08/2024 16:43:54 **ADJUDICADO**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

MEMBRO DE APOIO DONIZETE GUSMÃO



MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

276

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024

Processo Administrativo Nº 52/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 20/06/2024 13:58:27

				TOTAL DO PROCESSO: 166.000,00
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA				166.000,00
				45.496.669/0001-54
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 086	Lance: 166.000,00	Total: 166.000,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.				
Quantidade: 1		Val. Ref.: 241.156,69	Valor Unit.: 166.000,00	Total Item: 166.000,00



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

MEMBRO DE APOIO DONIZETE GUSMÃO



MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

277
e



TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02.2024
Processo Adm: Nº 52/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (45496669000154) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais).

BARRA DO JACARÉ (PR), terça-feira, 20 de agosto de 2024

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
AUTORIDADE DE PROMOTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

CONCORRÊNCIA N.º 2/2024

Do: Setor de Licitação

Para: Setor Jurídico Municipal


Assunto: Parecer Jurídico de Julgamento

Data: 20/08/2024

Tendo sido realizada a abertura da cessão do CONCORRÊNCIA N.º 2/2024, que tem como objeto, CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REFORMA DO BARRACÕES E CAMPO DE FUTEBOL DA VILA RURAL, conforme especificações do Edital. O processo **houve manifestação de recursos, cujo foi julgado IMPROCEDENTE os recursos**, e o processo encontra-se adjudicado aguardando o parecer Jurídico para ser homologado.

Sendo assim, solicito a emissão de Parecer Jurídico de Julgamento, CONCORRÊNCIA N.º 2/2024, para fins de Homologação, segue o processo administrativo na íntegra.

Atenciosamente,


Tiago S. Rodrigues
Pregoeiro



279
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

PARECER JURÍDICO Nº 211/2024

Processo Administrativo nº 52/2024

Licitação (Concorrência) nº 02/2024

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Solicitação de parecer jurídico sobre a fase externa

Processo licitatório. Fase externa. Parecer favorável à legalidade da fase externa. Procedimento apto à homologação.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de autorização, oriunda da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para a realização de processo licitatório destinado a *"Reforma dos barracões e campo de futebol da Vila Rural"*.

O procedimento veio acompanhado de: (1) autorização para o processo licitatório; (2) Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; (3) Documento de formalização da demanda (DFD); (4) Estudo técnico preliminar (ETP); (5) Memorial Descritivo; (6) Projeto, orçamento e cronograma; (6) Parecer Contábil nº 071/2024; (7) minuta do edital e seus anexos; (8) Encaminhamento do Setor de Licitação para este Setor jurídico para elaboração de parecer jurídico sobre o Edital de Licitação; (9) Parecer jurídico nº 137/2024 favorável à legalidade da fase preparatória, da minuta do edital e da modalidade de licitação aventada; (10) publicação do aviso do edital edição 3049, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, bem como na Tribuna do Vale edição nº 5053; (11) ata de sessão da Concorrência; (12) Recursos das empresas LUXEH ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA AGUIA LTDA; (13) Contrarrazões da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA; (14) Parecer jurídico nº 199/2024 indeferindo os recursos apresentados; (15) Decisão da autoridade competente; (16) Ata de julgamento das propostas; (17) Documentos da empresa CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA; (18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ/PR

Procuradoria Jurídica Municipal

280
e

Ata de Sessão de Adjudicação; (19) encaminhamento deste processo por parte da Comissão Permanente de Licitação a esta Procuradoria Jurídica, com vistas a analisar a fase final do procedimento licitatório.

2. DA FASE EXTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Analisando os autos do presente Processo Administrativo, observa-se que ele está instruído conforme o processo licitatório estipulado nos artigos 11 a 17 da Lei 14.133/2021, obedece aos requisitos para licitações de serviços (em conformidade com os artigos 40 a 44), e o julgamento das propostas foi devido, conforme preconiza os artigos 59 a 61.

A Concorrência 02/2024 utilizou como critério de julgamento, o menor preço, tendo como resultado de valor total condizente com o custo máximo global previsto no edital.


No tocante à habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, Lei 14.133/21), cabendo ao agente de contratação averiguar o atendimento às exigências.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Advogada Pública opina pela **legalidade** da fase externa da presente licitação, estando o procedimento apto a ser homologado pela autoridade superior, nos termos do art. 71 da Lei 14.133/21.

É o parecer.

Barra do Jacaré/PR, 26 de agosto de 2024



RAFAELA SEDASSARI MORAES
OAB/SP nº 105.870
Advogada Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

281
φ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024.

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DE 02 (DOIS) BARRACÕES E DO CAMPO DE FUTEBOL.

O Município de Barra do Jacaré - Paraná, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, julgada pelo critério Menor Preço e qualidade; declarando-se como vencedoras as empresas CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.496.669/0001-54, R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000, por apresentarem propostas de menor valor por itens, perfazendo um valor total de R\$ 166.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Reais), para esta licitação que ora homologo, conforme quadro a seguir:

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	Obra		SRV	1,00	166.000,00	166.000,00
TOTAL								166.000,00

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 26 de agosto de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

282

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024.

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DE 02 (DOIS) BARRACÕES E DO CAMPO DE FUTEBOL.

O Município de Barra do Jacaré - Paraná, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, julgada pelo critério Menor Preço e qualidade: declarando-se como vencedoras as empresas CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.496.669/0001-54, R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000, por apresentarem propostas de menor valor por itens, perfazendo um valor total de R\$ 166.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Reais), para esta licitação que ora homologo, conforme quadro a seguir:

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Execução de Reforma de Barracões e Campo de Futebol localizado na vila Rural, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 120 (cento e vinte) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	Obra		SRV	1,00	166.000,00	166.000,00
TOTAL								166.000,00

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 26 de agosto de 2024.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:40032E31

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/08/2024. Edição 3099
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>