

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03-2024

Processo Administrativo Nº 61-2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: HÉLDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

Data de Publicação: 04/07/2024 11:00:50

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/08/2024 09:53:08	CADASTRO DE PROPOSTA	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS
06/08/2024 09:38:16	CADASTRO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA
08/08/2024 08:56:02	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
08/08/2024 14:27:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA
08/08/2024 17:22:10	CADASTRO DE PROPOSTA	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA
08/08/2024 17:41:23	CADASTRO DE PROPOSTA	L S ALVES
08/08/2024 17:46:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	L S ALVES
08/08/2024 22:09:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUXEH ENGENHARIA LTDA
09/08/2024 08:33:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia licitantes		
09/08/2024 08:33:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estou iniciando os procedimentos relativos a esta Concorrência Eletrônica		
09/08/2024 08:33:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:		
09/08/2024 08:34:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço-lhes que acompanhem esta concorrência até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.		
09/08/2024 08:37:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de HABILITAÇÃO, PROPOSTA E PLANILHAS AJUSTADAS ao lance final que devem ser inseridas aqui na plataforma em até 4 (Quatro) horas após o fim da disputa.		
09/08/2024 08:47:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em instantes iniciaremos a fase de disputa!		
09/08/2024 09:00:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
o lote já está em disputa!		
09/08/2024 09:00:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
boa disputa a todos!		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA, COM A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, ILUMINAÇÃO DO CAMPO, INSTALAÇÃO DE TRAVES COM REDES, FECHAMENTO COM ALAMBRADO DE ARAME GALVANIZADO E PAISAGISMO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 259.000,00	Valor Total: 259.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L S ALVES	039	45.236.857/0001-43	401.075,74	259.000,00		Sim
2 MAXIMUS CONTRUTORA E	114	34.692.583/0001-80	401.075,74	260.000,00	0,39	Sim
3 OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	143	21.267.886/0001-04	401.075,74	349.000,00	34,23	Sim

950

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

4 CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	040	45.496.669/0001-54	1.000.000,00	350.980,00	0,57	Sim
5 LUXEH ENGENHARIA LTDA	071	49.207.596/0001-94	360.968,16	360.968,16	2,85	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

04/07/2024 11:00:50	PUBLICADO				
29/07/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
09/08/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
09/08/2024 09:00:18	DISPUTA				
09/08/2024 09:00:18	LANCE	LUXEH ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 071)		360.968,16	
09/08/2024 09:00:18	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)		1.000.000,00	
09/08/2024 09:00:18	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)		401.075,74	
09/08/2024 09:00:18	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		401.075,74	
09/08/2024 09:00:18	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		401.075,74	
09/08/2024 09:01:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 10,00					
09/08/2024 09:02:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
Lembrando, conforme o item 6.9.1 do edital, o intervalo mínimo de disputa é R\$10,00.					
09/08/2024 09:05:22	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)		401.000,00	
09/08/2024 09:08:06	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)		399.999,00	
09/08/2024 09:08:51	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		350.000,00	
09/08/2024 09:08:51	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
09/08/2024 09:09:11	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		349.800,00	
09/08/2024 09:09:33	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)		39.800,00	
09/08/2024 09:10:15	MENSAGEM	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)			
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 39.800,00.					
09/08/2024 09:10:18	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		348.000,00	
09/08/2024 09:10:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O lance do PARTICIPANTE 143 no valor de 39.800,00 foi cancelado.					
09/08/2024 09:11:05	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		347.770,00	
09/08/2024 09:11:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
PARA PARTICIPANTE 143: feito o cancelamento.					
09/08/2024 09:11:08	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)		398.000,00	
09/08/2024 09:11:16	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		345.000,00	
09/08/2024 09:11:39	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		344.800,00	
09/08/2024 09:11:41	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)		360.950,00	
09/08/2024 09:11:54	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		340.000,00	
09/08/2024 09:12:19	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		339.800,00	
09/08/2024 09:12:36	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		338.000,00	
09/08/2024 09:13:18	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		337.700,00	
09/08/2024 09:13:35	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		337.000,00	
09/08/2024 09:13:55	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE		336.900,00	
09/08/2024 09:14:12	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)		336.000,00	

100 R

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

09/08/2024 09:14:25	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	335.990,00
09/08/2024 09:14:42	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	335.000,00
09/08/2024 09:14:50	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	334.990,00
09/08/2024 09:15:00	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	334.000,00
09/08/2024 09:15:26	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	33.990,00
09/08/2024 09:15:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 114 no valor de 33.990,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
09/08/2024 09:15:55	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	360.000,00
09/08/2024 09:16:05	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	333.850,00
09/08/2024 09:16:23	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	359.980,00
09/08/2024 09:16:43	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	333.000,00
09/08/2024 09:16:47	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	359.000,00
09/08/2024 09:16:57	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	332.750,00
09/08/2024 09:17:08	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	332.000,00
09/08/2024 09:17:24	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	331.600,00
09/08/2024 09:17:35	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	331.000,00
09/08/2024 09:17:43	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	330.000,00
09/08/2024 09:17:53	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	329.000,00
09/08/2024 09:18:06	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	327.500,00
09/08/2024 09:18:15	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	325.000,00
09/08/2024 09:18:25	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	320.000,00
09/08/2024 09:18:35	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	319.000,00
09/08/2024 09:18:53	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	318.600,00
09/08/2024 09:19:02	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	318.000,00
09/08/2024 09:19:19	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	317.500,00
09/08/2024 09:19:25	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	358.980,00
09/08/2024 09:19:37	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	358.000,00
09/08/2024 09:19:53	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	317.000,00
09/08/2024 09:20:04	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	316.500,00
09/08/2024 09:20:16	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	316.000,00
09/08/2024 09:20:24	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	315.800,00
09/08/2024 09:20:37	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	310.000,00
09/08/2024 09:20:49	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	309.800,00
09/08/2024 09:21:05	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	308.000,00
09/08/2024 09:21:12	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	307.500,00
09/08/2024 09:21:21	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	357.980,00
09/08/2024 09:21:21	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	305.000,00
09/08/2024 09:21:31	LANCE	OCEANO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	356.000,00
09/08/2024 09:21:32	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	304.600,00
09/08/2024 09:21:44	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	304.000,00
09/08/2024 09:21:52	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	303.700,00
09/08/2024 09:22:08	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	299.000,00
09/08/2024 09:22:36	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	290.000,00
09/08/2024 09:22:53	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	289.000,00

1018

**MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR**

09/08/2024 09:23:10	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	280.000,00
09/08/2024 09:23:24	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	279.000,00
09/08/2024 09:23:27	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	355.980,00
09/08/2024 09:23:44	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	355.000,00
09/08/2024 09:24:09	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	354.980,00
09/08/2024 09:24:14	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	354.000,00
09/08/2024 09:24:32	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	278.800,00
09/08/2024 09:24:53	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	278.000,00
09/08/2024 09:24:54	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	353.980,00
09/08/2024 09:25:13	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	275.000,00
09/08/2024 09:25:15	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	353.000,00
09/08/2024 09:25:32	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	352.980,00
09/08/2024 09:25:38	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	274.000,00
09/08/2024 09:25:43	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	352.000,00
09/08/2024 09:25:59	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	351.980,00
09/08/2024 09:26:25	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	351.500,00
09/08/2024 09:26:41	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	351.480,00
09/08/2024 09:26:46	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	351.000,00
09/08/2024 09:27:01	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 040)	350.980,00
09/08/2024 09:27:18	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	273.990,00
09/08/2024 09:27:40	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	273.000,00
09/08/2024 09:27:52	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	272.990,00
09/08/2024 09:27:58	LANCE	OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 143)	349.000,00
09/08/2024 09:28:08	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	272.000,00
09/08/2024 09:28:18	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	271.990,00
09/08/2024 09:28:48	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	271.000,00
09/08/2024 09:28:58	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	270.990,00
09/08/2024 09:29:10	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	270.000,00
09/08/2024 09:29:25	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	269.990,00
09/08/2024 09:29:52	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	269.900,00
09/08/2024 09:30:01	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	269.890,00
09/08/2024 09:30:15	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	269.800,00
09/08/2024 09:30:23	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	269.780,00
09/08/2024 09:30:33	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	269.000,00
09/08/2024 09:30:39	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	268.990,00
09/08/2024 09:31:37	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	265.000,00
09/08/2024 09:31:57	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	264.990,00
09/08/2024 09:32:17	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	264.000,00
09/08/2024 09:32:26	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	263.990,00
09/08/2024 09:32:39	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	263.000,00
09/08/2024 09:32:48	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	262.890,00
09/08/2024 09:33:15	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	262.500,00
09/08/2024 09:33:25	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE	262.450,00
09/08/2024 09:33:54	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	262.000,00

102

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
BARRA DO JACARÉ-PR

09/08/2024 09:34:16	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE)	261.890,00
09/08/2024 09:34:31	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	261.000,00
09/08/2024 09:34:42	LANCE	MAXIMUS CONTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS (PARTICIPANTE)	260.000,00
09/08/2024 09:35:07	LANCE	L S ALVES (PARTICIPANTE 039)	259.000,00
09/08/2024 09:37:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é L S ALVES			
09/08/2024 09:37:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/08/2024 09:37:08	HABILITAÇÃO		



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: HÉLDER HENRIQUE FERREIRA MORENO



MEMBRO DE APOIO MARCELO ANTÔNIO DA CUNHA



MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

DOCUMENTOS DA EMPRESA:

L S ALVES

CNPJ: 45.236.857/0001-43



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: L S ALVES

CPF/CNPJ: 45.236.857/0001-43

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:00:32 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rcHOninmWgg6JsFwBeRc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEANDRO SANTANA ALVES**

CPF/CNPJ: **049.996.319-97**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:03:00 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rMEfmWMvO6WXm5fxQqkL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1059

106
9




Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 45236857000143

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

107



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 04999631997

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**L S ALVES**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LEANDRO SANTANA ALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 30/05/1985, nº do CPF 049.996.319-97, residente e domiciliado na cidade de Jacarezinho - PR, na RUA PADRE MELO, nº 78, CENTRO, CEP: 86400-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **L S ALVES**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA PADRE MELO, nº 78, CENTRO, Jacarezinho - PR, CEP: 86400000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: • 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS • 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS • 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO • 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS • 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL • 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE • 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS • 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO • 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM • 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA • 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS • 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO • 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL • 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL • 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL • 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES • 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO • 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS • 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA • 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL • 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES • 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS • 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS • 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS • 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO • 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**L S ALVES**

PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL


L S ALVES

CLAUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Jacarezinho - PR, 08 de fevereiro de 2022



LEANDRO SANTANA ALVES
Empresário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDERSON PEREIRA DIAS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 076184, expedida em 01/03/2019, inscrito no CPF nº 06621160976, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06621160976	076184	EDERSON PEREIRA DIAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022 12:14 SOB Nº 41109010420.
PROTOCOLO: 220848050 DE 09/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201773712. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
L S ALVES

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE
EMPRESARIO INDIVIDUAL**

**NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

LEANDRO SANTANA ALVES, brasileiro, solteiro, empresario, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob n° 95334946, expedida por SSP/PR e CPF n° 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietario sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ sob o ndmero **45236857/0001-43**.

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituicao:

Clausula Primeira- DA ALTERACAO DO CAPITAL: o capital sera alterado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do Pais.

Clausula Segunda- Ficam inalteradas as demais clausulas do Instrumento Constitutivo que nao colidem com as disposicoes do presente dispositivo.

Resolve assim, **CONSOLIDAR** seu Contrato Social, conforme a clausula a seguir:

**L S ALVES
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresario, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob n° 95334946, expedida por SSP/PR e CPF n° 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietario sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ/MF sob o ndmero 45236857/0001-43.

Clausula I- DO NOME EMPRESARIAL: o empresario individual adotara como nome empresarial: L S ALVES.

**INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE
EMPRESARIO INDIVIDUAL**

NIRE: 41109010420

CNPJ: 45236857/0001-43

L S ALVES

Cláusula II- DO CAPITAL: o capital sera de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do Pais.

Clausula III- DA SEDE: o empresario individual tera sua sede no seguinte endereço: Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho- PR, CEP 86400-000.

Cláusula IV- DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO: o empresario individual declara, sob as penas da lei, inclusive que sao veridicas todas as informagoes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Cédigo Penal, nao estar impedido de exercer atividade empresaria e nao possuir outro registro como Empresario Individual no Pais.

Clausula V- DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO: a empresa iniciara suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duracao sera por tempo indeterminado.

Clausula VI- DA ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00- Construcao de edificcios.

Clausula VII- DAS ATIVIDADES SECUNDARIAS: ; 3811-4/00- coleta de residuos nao perigosos; 4213-8/00- obras de urbanizacao- ruas, pragas e calçadas; 4222-7/01- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; 4292-8/01- montagem de estruturas metalicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolicao de edificios e outras estruturas; 4311-8/02- preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalacao e manutencao elétrica; 4322-3/01- instalcoes hidraulicas, sanitarias e de gas; 4322-3/03- instalagoes de sistema de prevencao contra incendio; 4330-4/01- impermeabilizacao em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalacao de portas, janelas, tetos, divisórias e armarios embutidos de qualquer material; 4330-4/04- servicos de pintura de edificcios em geral; 4330-4/05- aplicacao de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construcao; 4399-1/01- administracao de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construcao em geral; 7732-2/01- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- servigos combinados para apoio a edificcios, exceto condomfnios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em

**INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE
EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

domicilios; 81430-3/00- atividades paisagisticas; 9521-5/00- reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construcao de rodovias e ferrovias.

Cláusula VIII- DO OBJETO: tera por objeto o exercicio das seguintes atividades economicas: 4120-4/00- construcao de edificios; 3811-4/00- coleta de residuos nao perigosos; 4213-8/00- obras de urbanizacao- ruas, pragas e calcadas; 4222-7/01- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; 4292-8/01- montagem de estruturas metalicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolicao de edificios e outras estruturas; 4311-8/02- preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalacao e manutencao elétrica; 4322-3/01- instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas; 4322-3/03- instalacoes de sistema de prevencao contra incendio; 4330-4/01- impermeabilizacao em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material; 4330-4/04- servicos de pintura de ediffcios em geral; 4330-4/05- aplicacao de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construcao; 4399-1/01- administracao de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construcao em geral; 7732-2/01- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em domicilios; 81430-3/00- atividades paisagisticas; 9521-5/00- reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construcao de rodovias e ferrovias.

Clausula IX- PORTE EMPRESARIAL: o empresario declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusão relacionadas no §4º do art.3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente termo.

Jacarezinho-PR, 17 de marso de 2023.

LEANDRO SANTANA ALVES



ASSINATURA ELETR6NICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICA AO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES



CRTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 08:56 SOB N° 20231899220.
PROTOCOLO: 231899220 DE 17/03/2023.
CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303691670. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.
L S ALVES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

**NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

LEANDRO SANTANA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietário sob o nome empresarial **L S ALVES**, com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41109010420** e no CNPJ/MF sob o número **45236857/0001-43**.

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituição:

Cláusula Primeira- DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL: o capital será alterado para R\$ 8000.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma: R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda- Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Resolve assim, **CONSOLIDAR** seu Contrato Social, conforme a cláusula a seguir:

**L S ALVES
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietário sob o nome empresarial **L S ALVES**, com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ/MF sob o número 45236857/0001-43.

Cláusula I- DO NOME EMPRESARIAL: o empresário individual adotará como nome empresarial: **L S ALVES**.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

Cláusula II- DO CAPITAL: o capital será de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula III- DA SEDE: o empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho- PR, CEP 86400-000.

Cláusula IV- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: o empresário individual declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula V- DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: a empresa iniciará suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula VI- DA ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00- Construção de edifícios.

Cláusula VII- DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: ; 3811-4/00- coleta de resíduos não perigosos; 4213-8/00- obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4222-7/01- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01- montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02- preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03- instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4330-4/01- impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04- serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construção; 4399-1/01- administração de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construção em geral; 7732-2/01- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES**

domicílios; 81430-3/00- atividades paisagísticas; 9521-5/00- reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias.

Cláusula VIII- DO OBJETO: terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00- construção de edifícios; 3811-4/00- coleta de resíduos não perigosos; 4213-8/00- obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4222-7/01- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01- montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02- preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03- instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4330-4/01- impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04- serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construção; 4399-1/01- administração de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construção em geral; 7732-2/01- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em domicílios; 81430-3/00- atividades paisagísticas; 9521-5/00- reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias.

Cláusula IX- PORTE EMPRESARIAL: o empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art.3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente termo.

120
9

Jacarezinho-PR, 03 de Janeiro de 2024.

LEANDRO SANTANA ALVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 22:20 SOB N° 20242698824.
PROTOCOLO: 242698824 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406154204. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
L S ALVES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L S ALVES NIRE : 41109010420 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PRC2420673360
NIRE (Sede) 41109010420	CNPJ 45.236.857/0001-43	Arquivamento do Ato de Inscrição 10/02/2022	Início de Atividade 16/02/2022
Endereço Completo Rua PADRE MELO, Nº 78, CENTRO-Jacarezinho/PR- CEP86400-000			
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS			
Capital R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 30/04/2024	Número 20242698824	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: LEANDRO SANTANA ALVES Identidade: 95334946 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 049.996.319-97 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2024, às 17:25:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QFEIGPMD.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



153
e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2370438290

NOME
LEANDRO SANTANA ALVES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
95334946 SESP PR

CPF
049.996.319-97

DATA NASCIMENTO
30/05/1985

FILIAÇÃO
AIRTON ALVES
WILMA JOSE SANTANA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02289992810

VALIDADE
28/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
21/08/2003

OBSERVAÇÕES

Leandro Alves
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
28/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

26518815701
PR921332309

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2370438290





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

Alvará de Licença

Número do Alvará:

2

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 42 de 2009 e suas alterações, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

Razão social: **L S ALVES**

Endereço: **RUA PADRE MELLO, 78 - CENTRO**

CPF/CNPJ: **45.236.857/0001-43**

Cadastro Mobiliário: **1508900**

Início das Atividades: **31/03/2022**

Data de Concessão: **11/03/2024**

VALIDADE: 04/03/2025

Atividades:

- 4120400 - Construção de edifícios
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292802 - Obras de montagem industrial
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399101 - Administração de obras
- 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

8130300 - Atividades paisagísticas

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações Complementares:

Observações:

- O pagamento da taxa de licença/fiscalização para localização e funcionamento deverá ser anual, conforme prevê a Lei Complementar 42/2009 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
- Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas na Lei Complementar 42/2009.
- O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal.
- ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
- A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4e8750a0c

TALITA TAMIRES AMBRÓSIO
DIRETORA GERAL DE ARRECADAÇÃO E RECEITA

Emitido em: 11/03/2024 15:16:10

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
01/07/2024 - 19 13 53

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90932305-39	Inscrição CNPJ	45.236.857/0001-43
Nome Empresarial	L S Alves		
Endereço	Rua Padre Melo, 78. Centro 86400-000 - Jacarezinho - PR		
Telefone	(43)3525-5730		
E-mail	CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM		
Atividade Econômica Principal	4120-4/00 - Construcao de Edifícios		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metalicas 4292-8/02 - Obras de Montagem Industrial 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente 4311-8/01 - Demolicao de Edifícios e Outras Estruturas 4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio 4330-4/01 - Impermeabilizacao em Obras de Engenharia Civil 4330-4/02 - Instalacao de Portas, Janelas, Tetos, Divisorias e Armarios Embutidos de Qualquer Material 4330-4/05 - Aplicacao de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construcao		
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)		
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo		
Início das Atividades	02/2022		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 02/2022		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2022		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 02/2022		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S ALVES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.236.857/0001-43

Certidão n°: 20268367/2024

Expedição: 25/03/2024, às 23:04:38

Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L S ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.236.857/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

128
g

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 45.236.857/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2022	
NOME EMPRESARIAL L S ALVES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R PADRE MELO	NUMERO 78	COMPLEMENTO *****	
CEP 86.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JACAREZINHO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 9669-4976/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2024 às 20:17:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

129
8

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.236.857/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2022	
NOME EMPRESARIAL L S ALVES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R PADRE MELO	NÚMERO 78	COMPLEMENTO *****	
CEP 86.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JACAREZINHO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9669-4976/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2024 às 20:17:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

1208

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

031

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034171626-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.236.857/0001-43**
Nome: **L S ALVES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L S ALVES
CNPJ: 45.236.857/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:55:03 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2024.

Código de controle da certidão: **4EE4.EACA.DCE4.79BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone (043) 3911-3004 e 3911-3008 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

Certidão Negativa nº 6499/ 2024

Contribuinte.....: L S ALVES
Endereço.....: PADRE MELLO N° 78
CPF/CNPJ.....: 45.236.857/0001-43
Complemento.....:
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Jacarezinho- PR
Requerente.....: Leandro
Finalidade.....: Licitação

Atendendo o despacho exarado no requerimento acima mencionado, CERTIFICO que o CONTRIBUINTE com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

RELATIVO: A TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Jacarezinho-PR., 30 de Julho de 2024

Código de Autenticidade: 813209578813209

Esta certidão tem validade até 29 de Agosto de 2024.

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****PARANÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA134
9**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90932305-39	45.236.857/0001-43	02/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	L S ALVES
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA PADRE MELO, 78 - CENTRO - CEP 86400-000 FONE: (43) 3525-5730
Município de Instalação	JACAREZINHO - PR, DESDE 02/2022 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 02/2022
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARAPINTURA
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
	4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
	4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
	4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
	4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
	4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
	4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
	4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
	4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	049.996.319-97	LEANDRO SANTANA ALVES	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 13/09/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90932305-39

Emitido Eletronicamente via Internet
13/05/2024 15:30

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

155
9

136
9

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.236.857/0001-43
Razão Social: L S ALVES
Endereço: R PADRE MELLO 78 / CENTRO / JACAREZINHO / PR / 86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072921335767342320

Informação obtida em 30/07/2024 20:24:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

037
Q**Cadastro de Inscrições Estaduais**Data/Hora Host CELEPAR
13/05/2024 - 15 26 27**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90932305-39	Inscrição CNPJ 45.236.857/0001-43
Nome Empresarial	L S Alves	
Endereço	Rua Padre Melo, 78. Centro 86400-000 - Jacarezinho - PR	
Telefone	(43)3525-5730	
E-mail	CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4120-4/00 - Construção de Edifícios	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4741-5/00 - Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4744-0/99 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral 4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias 4213-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas 4222-7/01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação 4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metálicas 4292-8/02 - Obras de Montagem Industrial 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente 4311-8/01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas 4311-8/02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gas 4322-3/03 - Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio 4330-4/01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil 4330-4/02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material 4330-4/05 - Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construção	
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo	
Início das Atividades	02/2022	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 02/2022	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2022	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 02/2022	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



LS ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43

Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR

Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766

leandroalvesengenharia@outlook.com.br

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao MUNICÍPIO DE Barra do Jacare-Pr

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2024

Signatário da presente, **LEANDRO ALVES SANTANA** Carteira de Identidade n.º 9.533.494-6, representante legal, em nome da Empresa **L S ALVES**, CNPJ/MF 45.236.857/0001-43, declara:

Declara, que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica.

Barra do jacare, 09 Agosto 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO SANTANA ALVES

Data: 09/08/2024 11:37:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)
ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)

RG:95334946

CPF: 049.996.319-97



LS ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43

Rua Padre Melo, nº78– Centro - Jacarezinho – PR

Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766

leandroalvesengenharia@outlook.com.br

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao MUNICÍPIO DE Barra do Jacare-Pr

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2024

Signatário da presente, **LEANDRO ALVES SANTANA** Carteira de Identidade n.º 9.533.494-6, representante legal, em nome da Empresa **L S ALVES**, CNPJ/MF 45.236.857/0001-43, declara:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Barra do Jacare, 09 Agosto 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO SANTANA ALVES

Data: 09/08/2024 11:35:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)
ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)

RG:95334946

CPF: 049.996.319-97



CNPJ 45.236.857/0001-43
Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR
Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766
leandroalvesengenharia@oulook.com.br

MODELONº15

**RELAÇÃO DE MÁQUINASEVEÍCULOSE EQUIPAMENTOS A SEREM
UTILIZADOS**

A comissão Permanente de Licitação Barra do Jacare-Pr

EDITAL 03/2024

Objeto : Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

LEANDRO SANTANA ALVES, representante legalmente constituído da proponente **LS ALVES**, vem por meio desta declaração listar os seguintes itens para a execução da obra

Nº	Nome	Tipo	Qtd	Utilidades
01	Palio Weekend	Veiculo	02	Transpdemateriais e pessoas
02	Retroescavadeira	Máquina	01	Terraplanagemescavação
03	Sapo Compactador	Máquina	01	Compactaçãode Solo
04	Betoneira	Máquina	01	Produçãode Concreto
05	Serra Circular	Máquina	01	Cortede Madeiras
06	Vibradorde Imersão	Máquina	01	Adensar Concreto
07	Solda Mig	Máquina	01	Soldagem
08	Solda Elétrica	Máquina	01	Soldagem

Declaro, sob pena de inabilitação, que haverá a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos acima relacionados, durante todas as fases de execução do Objeto, sendo que eventuais indisponibilidades não serão justificadas para atraso na execução do Cronograma Físico-Financeiro da Obra, nem motivo para o pleito de aditivo de prazos, os demais maquinários, serão utilizados por meio de terceirização para que haja profissionalismo na operação do mesmo.
Atenciosamente.

Barra do Jacare-Pr ,09 Agosto 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO SANTANA ALVES
Data: 09/08/2024 11:32:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)
ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)
RG:95334946
CPF: 049.996.319-97



LS ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43

Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR

Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766

leandroalvesengenharia@outlook.com.br

MODELONº16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A Comissão Permanente de Barra do Jacare-Pr

.Ref.: EDITAL nº03/2024.

Objeto : Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

LEANDRO SANTANA ALVES, representante legalmente constituído da proponente LS ALVES, vem por meio desta declaração listar os seguintes itens para a execução da obra

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO											
Nº	Nome	Tipo	Qtd	Prazo de Execução (Dias)							240
				30	60	90	120	150	180	210	
01	Palio Weekend	Veículo	02	X	X	X	X	X	X		
02	Retroescavadeira	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		
03	Sapo Compactador	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		
04	Betoneira	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		
05	Serra Circular	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		
06	Vibrador Imersão	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		
07	Solda Mig	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		
08	Solda Elétrica	Máquina	01	X	X	X	X	X	X		

Barra do Jacare, 09 de Agosto 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br

LEANDRO SANTANA ALVES

Data: 09/08/2024 11:37:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)

ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)

RG: 95334946

CPF: 049.996.319-97

142
0

L S ALVES


CNPJ 45.236.857/0001-43
End: Rua Padre Melo, nº 78 – Centro - Jacarezinho –
PR Tel.: (43)9669-4976 ou (43)99677 7766

ANEXO
IX

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Ref.: Edital de Concorrência nº 03/2024

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	ESPECIALIDADE	CREA PR Nº	NOME	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
01	ENGENHEIRO CIVIL	172416/D	LEANDRO ALVES SANTANA	 Documento assinado digitalmente LEANDRO SANTANA ALVES Data: 09/08/2024 11:35:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Barra do Jacare, 09 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO SANTANA ALVES
Data: 09/08/2024 11:32:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio
proprietário)
ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)
RG:95334946
CPF: 049.996.319-97**



LS ALVES

CNPJ45.236.857/0001-43

Rua Padre Melo, nº78– Centro - Jacarezinho – PR

Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766

leandroalvesengenharia@ouTlook.com.br

Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao MUNICÍPIO DE Barra do jacare -Pr

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 03/2024

Signatário da presente, **LEANDRO ALVES SANTANA** Carteira de Identidade n.º 9.533.494-6, representante legal, em nome da Empresa **L S ALVES**, CNPJ/MF 45.236.857/0001-43, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial: declara:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei. 2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Barra do jacare-Pr ,09 Agosto 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO SANTANA ALVES
Data: 09/08/2024 11:32:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)
ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)
RG:95334946
CPF: 049.996.319-97



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES

RNP: 1717832598

Registro: PR-172416/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720233931876 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: LS ALVES ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Rua: RUA CORONEL BAPTISTA Nº: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 15/08/2022 Vinculado a ART: 1720226628365

Valor do contrato: R\$ 427.903,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOÃO Nº: 430

Bairro: VILA ALVES

Cidade: JACAREZINHO

UF: PR

CEP: 86400-000

Coordenadas Geográficas: -23,413141 x -51,926207

Data de início: 24/02/2023 Conclusão efetiva: 24/07/2023

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 648 M2; 2- Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003862/2023

01/08/2023 16:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 221938/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 221938/2023.

CAT nº 1720230003862 de 01/08/2023, página 1 de 5



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Atestado Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES RNP: 1717832598
 Registro: 5070501947-SP
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211313981, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/09/2021 Baixada em: 17/09/2021
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO a 28027230200415732
 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Empresa Contratada: GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Timburi No.: 487
 RUA XV DE NOVEMBRO
 Complemento: Bairro:
 Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
 Contrato: 19/2020 Celebrado em: 11/03/2020
 Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 239.707,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/Serviço RUA SETE DE SETEMBRO No.:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
 Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESPORTIVO CPF/CNPJ:
 Proprietário: No.:
 Endereço da Obra/Serviço RUA SETE DE SETEMBRO No.:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
 Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESPORTIVO CPF/CNPJ:
 Proprietário: No.:
 Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Society, 902,00000 metro quadrado.

Informações Complementares
 O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenhadas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
 O Atestado vinculado à presente Certidão de Atestado Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.
 Valor final da obra/serviço: R\$ 239.211,77

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Atestado Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Atestado Técnico No. 2620210011424
 06/10/2021 11:16:57
 Autenticação Digital: C510ngky6AnR0TBFcAKBGM6yJzKz

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
 A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no ventre à ser entregue ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART (www.creasp.org.br)
 A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)
 A habilitação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, expondo o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP: 01452-900
 Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 23.875.215/0001-51, com sede social localizada na Rua Honorato Franco, Nº40, Bairro João Martins, IPAUSSU/SP, CEP: 18.950.000 executou os serviços referente à "CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY", totalizando (902,00m2) novecentos e dois metros quadrados, na cidade de TIMBURI/SP, Cep: 18.860.000, Endereço: Rua 7 de Setembro s/nº, tudo em conformidade com as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto Básico, Proposta Comercial Apresentada, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que compõe o procedimento contratual, sob o regime de Empreitada por Preço Global, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob nº. 19/2020, durante o período abaixo especificado:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI/SP.

CNPJ: 46.223.715/0001-04.

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 467

CIDADE: TIMBURI/SP

- Data de Assinatura: 11/03/2020;
- Início de Execução: 13/03/2020
- Prazo de Execução: 12 meses;
- Termo: 08/10/2020
- ART Nº 28027230211313981

1. O valor global para execução da obra foi de R\$ 239.211,77 (Duzentos e trinta e nove mil, duzentos e onze reais e setenta e sete centavos).

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. Engº Civil LEANDRO SANTANA ALVES, RESPONSÁVEL PELA OBRA, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de São Paulo (CREA/SP), sob nº. 5070501947; RNP nº1717832598.

Segue abaixo, a planilha quantitativa discriminando os serviços executados:

Rua XV de Novembro, 467 – TIMBURI – SP – FONES: (14) 3512-2220
 Cep.: 18.860-000 – CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT Nº: 2620210011424 - 06/10/2021 11:16:57 - Autenticação Digital: C510ngky6AnR0TBFcAKBGM6yJzKz



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50	M²	R\$ 373,06	R\$ 1.678,77
1.2	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	135,30	M³	R\$ 13,14	R\$ 1.777,84
2	ALAMBRADO				
2.1	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS	381,00	M²	R\$ 135,00	R\$ 51.435,00
2.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM LASSE C	151,20	M²	R\$ 50,00	R\$ 7.560,00
2.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	2,00	M³	R\$ 200,00	R\$ 400,00
2.4	PT29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	5,00	M²	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
3	GRAMA E ACESSÓRIOS				
3.1	GRAMADO SINTÉTICO ALTURA MÍNIMA DE 60MM	902,00	M²	R\$ 148,90	R\$ 134.307,80
3.2	CONJUNTO PARA FUTSAL C/TRAVE OFICIAIS DE 3.00X2,00 EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" REQUADRO 1" COM PINTURA E REDE FIO 4 MM	1,00	PAR	R\$ 2.801,10	R\$ 2.801,10
4	CONCRETAGEM				
4.1	TELA AÇO MÉDIA 3,4 MM MALHA 15X15CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	902,00	M²	R\$ 9,96	R\$ 8.983,92
4.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	27,06	M³	R\$ 107,77	R\$ 2.916,26
4.3	CONCRETO USINADO, FCK= 25,0 MPA	72,16	M³	R\$ 266,60	R\$ 19.237,86
4.4	PÓ DE PEDRA	27,06	M³	R\$ 103,01	R\$ 2.787,45
4.5	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DIAMANTADO	438,00	M	R\$ 5,31	R\$ 2.325,78
					R\$ 239.211,77

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT Nº: 2620210011424 - 06/10/2021 11:16:57 - Autenticação Digital: C510ngky6AnR0TBFcAKBGM6yJzKz

Rua XV de Novembro, 467 – TIMBURI – SP – FONES: (14) 3512-2220
 Cep.: 18.860-000 – CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br



Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto, não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Timburi (SP), 18 de Janeiro de 2021.

Mariana Machado Silvano

Arq. Mariana Machado Silvano
 CAU nº A 35006-0 - RRT nº 7480872

Rua XV de Novembro, 467 – TIMBURI – SP – FONES: (14) 3512-2220
 Cep.: 18.860-000 – CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT Nº: 2620210011424 - 06/10/2021 11:16:57 - Autenticação Digital: C510ngky6AnR0TBFcAKBGM6yJzKz



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Aprove Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES
Registro: 5070501947-SP RNP: 1717832598
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211317187 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/09/2021/Baixada em: 17/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200415831
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Timburi No.:
RUA SETE DE SETEMBRO
Complemento: Bairro:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Contato: 20/2020 Celebrado em: 11/03/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 206.304,57 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:
Endereço da Obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Piso, de concreto, 600,00000 metro quadrado

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico No. 2620210011431
06/10/2021 11:30:21
Autenticação Digital: UxUy1n5n3x1aTzknGzAG3GIC8R1TK

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no sistema e ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Engenheiro Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 04542-900
Telefone: 0800 171811 - www.crea.org.br - app: M-Atestados - S/A - Fale Conosco



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 23.875.215/0001-51, com sede social localizada na Rua Honorato Franco, Nº40, Bairro João Martins, IPAUSSU/SP; CEP: 18.950.000 executou os serviços referente à "CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA", totalizando (600,00m2) seiscentos metros quadrados, na cidade de TIMBURI/SP, Cep: 18.860.000, endereço: Rua 7 de Setembro s/nº, tudo em conformidade com as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto Básico, Proposta Comercial Apresentada, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que compõe o procedimento contratual, sob o regime de Empreitada por Preço Global, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob nº. 20/2020, durante o período abaixo especificado:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI/SP.

CNPJ: 46.223.715/0001-04.
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 467

CIDADE: TIMBURI/SP

- Data de Assinatura: 11/03/2020;
- Início de Execução: 13/03/2020
- Prazo de Execução: 12 meses;
- Termo: 08/10/2020
- ART Nº 28027230211317187

1. O valor global para execução da obra foi de R\$ 206.304,57 (Duzentos e seis mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. Engº Civil LEANDRO SANTANA ALVES, RESPONSÁVEL PELA OBRA, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de São Paulo (CREA/SP), sob nº. 5070501947; RNP nº 1717832598.

Segue abaixo, a planilha quantitativa discriminando os serviços executados:

Rua XV de Novembro, 467 – TIMBURI – SP – FONES: (14) 3512-2220
Cep.: 18.860-000 – CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVE TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No.: 2620210011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUy1n5n3x1aTzknGzAG3GIC8R1TK.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50	M²	R\$ 353,00	R\$ 1.588,50
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM	500,00	M²	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
1.3	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	216,00	M²	R\$ 53,92	R\$ 11.646,72
2	QUADRA DE ESPORTES				
2.1	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	620,00	M²	R\$ 10,62	R\$ 6.584,40
2.2	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA)	2,00	UNIDADE	R\$ 5.309,82	R\$ 10.619,64
2.3	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	1,00	PR	R\$ 1.156,07	R\$ 1.156,07
2.4	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	2,00	UNIDADE	R\$ 1.287,64	R\$ 2.575,28
2.5	QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR	600,00	M²	R\$ 94,47	R\$ 56.682,00
3	ALAMBRADO				
3.1	FQ 01 - FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDOS / BROCAS	40,00	M	R\$ 1.116,75	R\$ 44.670,00
3.2	FQ 01 - FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAL / BROCA	58,00	M	R\$ 803,38	R\$ 46.596,04
3.3	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA	4,00	M²	R\$ 522,13	R\$ 2.088,52
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA	8,40	M²	R\$ 106,30	R\$ 892,92
4.2	LIMPEZA DA OBRA	600,00	M²	R\$ 8,94	R\$ 5.364,00
4.3	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	12,00	M³	R\$ 272,54	R\$ 3.270,48
4.4	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	12,00	M³	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
4.5	CA-22 CANALETA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	60,00	M	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
					R\$ 206.304,57

Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto, não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
Prefeitura Municipal de Timburi (SP), 18 de Janeiro de 2021.

Mariana Machado Silvano
Arq. Mariana Machado Silvano
CAU nº A 35006-0 - RRT nº 7480872

Rua XV de Novembro, 467 – TIMBURI – SP – FONES: (14) 3512-2220
Cep.: 18.860-000 – CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br

Rua XV de Novembro, 467 – TIMBURI – SP – FONES: (14) 3512-2220
Cep.: 18.860-000 – CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVE TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No.: 2620210011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUy1n5n3x1aTzknGzAG3GIC8R1TK.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVE TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No.: 2620210011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUy1n5n3x1aTzknGzAG3GIC8R1TK.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002867
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO SANTANA ALVES** RNP: 1717832598
Registro: PR-172416D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720230021764 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/06/2023 Baixada em: 14/06/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **LS ALVES ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO** CNPJ: 76.966.860/0001-46
Rua: RUA CORONEL BAPTISTA Nº 335
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Contrato: 145/2022 celebrado em 05/05/2022 Vinculado a ART: 172022705179
Valor do contrato: R\$ 538.058,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA COSTA JUNIOR Nº 00
Complemento: PRAÇA SÃO BENEDITO Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geográficas: -23,15978 x -49,97856
Endereço da obra/serviço: RUA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 00
Complemento: PRAÇA SÃO BENEDITO Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geográficas: -23,160115 x -49,979848
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO CÂNDIDO FORTES Nº 00
Complemento: PRAÇA SÃO BENEDITO Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geográficas: -23,160177 x -49,979813
Endereço da obra/serviço: RUA DOM FERNANDO TADEI Nº 00
Complemento: PRAÇA SÃO BENEDITO Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geográficas: -23,15916 x -49,979238
Data de início: 23/05/2022 Conclusão efetiva: 05/05/2023
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO** CNPJ: 76.966.860/0001-46
Atividade Técnica: 1-Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 2427,14 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002867/2023
25/07/2023 10:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002867
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 167407/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 167407/2023.

CAT nº 1720230002867 de 15/06/2023, página 1 de 11



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 167407/2023.

CAT nº 1720230002867 de 15/06/2023, página 2 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail: urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 76.966.860/0001-46, nesta ato representada pelo Sr. Stelton Maria Rosseto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta certificar que a empresa LS ALVES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.235.857/0001-43 com sede na Rua Padre Melly, nº978 em Jacarezinho/PR, representada por Leandro Santana Alves, cadastrado no CPF 049.996.319-97 e registro CREA-PR 172.416/D, concluíram a "Contratação de empresa especializada para REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO BENEDITO", situado na Rua Costa Junior, João Cândido Fortes, Dom Fernando Tadei e Quintino Bocaiúva - Centro, Jacarezinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita sob CNPJ 76.966.860/0001-46, com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-000, fone: (043) 3911-3023, conforme planilha abaixo.

Contrato: nº 145/2022 - PMJ
Valor do Contrato: R\$ 538.058,22
Data de Início: 23/05/2022
Período de Execução: 23/05/2022 a 05/05/2023.
Atividade: Revitalização da Praça São Benedito
Quantidade: 2.427,14
Unidade: m2
Local: Rua Costa Junior, João Cândido Fortes, Dom Fernando Tadei e Quintino Bocaiúva - Centro -
* Profissional Responsável: Leandro Santana Alves - CPF: 049.996.319-97 - Registro CREA PR nº 172.416/D
ART Correspondente: Nº 172022705179.

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOIÇÕES E RESTRIBUÇÕES		
1.1.1	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	30,00
1.1.2	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	35,00
1.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,70 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1243,02
1.1.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XK	1114,14
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	51,50
1.2	MOVIMENTAÇÃO - TERRA		
1.2.1	ANILHA OU BAGRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	344,98
1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO-EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	344,98
2	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO		
2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 167407/2023.

CAT nº 1720230002867 de 15/06/2023, página 3 de 11



2.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	707,43
2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSETO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR SOLIDÁRIO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1707,10
2.1.3	EXECUÇÃO DE PASSETO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	446,70
2.1.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	921,94
2.2	PAISAGISMO		
2.2.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2019	UM	4,00
2.2.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UM	6,00
3	MOBILIÁRIO URBANO		
3.1	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.1.1	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUÁ - COR CASTANHO (3 LUGARES) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	7,00
3.1.2	LIXEIRA REDONDA COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO GRELHA, EM ESTILACAP. = 40L e DIAM. = 35cm	UM	13,00
3.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E BANCO EM BASE DE CONCRETO 30X30 COM PARABOLT 1/2" X 25MM	UM	37,00
3.2	BANCOS EM CONCRETO ARMADO COM FLOREIRA CENTRAL (4 UNIDADES, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO)		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E SUBSISTEMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1,38
3.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO COCHA, COM ARMADURA DE ARANDELA. AF_05/2020	M	39,60
3.2.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_02/2020	M2	51,45
3.2.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-135, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	74,00
3.2.5	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00
3.2.6	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,24
3.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,60
3.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMOS AF_06/2018	M2	35,57
3.2.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VAGOS, UTILIZANDO DALHETA. AF_12/2014	M2	25,64
3.2.10	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	M2	66,44
3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2018	M2	66,44
3.2.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACILÍTICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	31,24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 167407/2023.

CAT nº 1720230002867 de 15/06/2023, página 4 de 11



3.2.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO, PADRÃO ELIZABETH ANTIQUE WOOD AMBER 10" (6,35X30,48X0,635) CM, SIMILAR	M2	35,20
3.2.14	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	21,60
3.2.15	DEIXAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,60
3.3	PLAYGROUND INFANTIL	UM	1,00
3.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DO TARZAN COMPOSTA POR UMA RAMPA DE ESCALADA, UM DECH COM TELHADO, UMA PONTE DE 2,00M, UMA ESCADA, UMA TORRE, UM ESCORREGADOR, UM BALANÇO DUPLO DE 3,00M, EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOGLAVE, COM APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, ACABAMENTO EM STEIN UV TRIPLO FILTRO SOLAR COM CASTANHO NATURAL, D=	UM	1,00
3.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO TRÍPO EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOGLAVE, COM APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, ACABAMENTO EM STEIN UV TRIPLO FILTRO SOLAR COM CASTANHO NATURAL, D=400X200CM	UM	1,00
3.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOGLAVE, COM APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, ACABAMENTO EM STEIN UV TRIPLO FILTRO SOLAR COM CASTANHO NATURAL, D=	UM	1,00
3.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR INDIVIDUAL EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOGLAVE, COM APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, ACABAMENTO EM STEIN UV TRIPLO FILTRO SOLAR COM CASTANHO NATURAL, D=220X40CM	UM	1,00
3.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL INDIVIDUAL EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOGLAVE, COM APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, ACABAMENTO EM STEIN UV TRIPLO FILTRO SOLAR COM CASTANHO NATURAL, D=220X40CM	UM	1,00
3.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PENCIL EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOGLAVE, COM APLICAÇÃO DE FUNGICIDA, ACABAMENTO EM STEIN UV TRIPLO FILTRO SOLAR COM CASTANHO NATURAL, D=200X70CM	UM	1,00
4 ESCADAS DE CONCRETO			
4.1	ESCALA 01 - 220X200	M3	9,20
4.1.1	ESCALA MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	14,00
4.1.2	ESTACA BRACA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M2	6,84
4.1.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	12,00
4.1.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	21,49
4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,34
4.1.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	1,53
4.1.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M2	11,58
4.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M2	3,28
4.1.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	3,28

Atestamos a validade desta cotação, desde que se confirmada no site do CRE-PR em: www.crea-pr.org.br/172020002087/af_15/06/2023, página 5 de 11

CRE-PR

4.1.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,94
4.1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	3,94
4.1.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,58
4.2	ESCALA 02 - 340X180	M3	0,60
4.2.1	ESCALA MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	4,60
4.2.2	ESTACA BRACA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M2	8,75
4.2.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	10,00
4.2.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	23,70
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,24
4.2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	1,45
4.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M2	2,52
4.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M2	1,28
4.2.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	2,02
4.2.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,02
4.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	6,36
4.2.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	10,00
4.3	ESCALA 03 - 590X590 - 8 DEGRAUS	M3	6,00
4.3.1	ESCALA MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	6,00
4.3.2	ESTACA BRACA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M2	21,87
4.3.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	53,60
4.3.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	48,45
4.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,92
4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	

Atestamos a validade desta cotação, desde que se confirmada no site do CRE-PR em: www.crea-pr.org.br/172020002087/af_15/06/2023, página 6 de 11

CRE-PR

4.3.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,99
4.3.8	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	1,64
4.3.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,10
4.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	4,10
4.3.11	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	43,30
4.4	ESCALA 04 - 590X590 - 8 DEGRAUS	M3	10,00
4.4.1	ESCALA MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	10,00
4.4.2	ESTACA BRACA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M2	22,94
4.4.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	55,76
4.4.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	58,46
4.4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,95
4.4.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	6,04
4.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M2	5,34
4.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M2	3,08
4.4.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	4,20
4.4.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,20
4.4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	43,90
4.4.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	10,00
4.5	ESCALA 05 - 590X590 - 8 DEGRAUS	M3	10,00
4.5.1	ESCALA MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	10,00
4.5.2	ESTACA BRACA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M2	22,94
4.5.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	55,76
4.5.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	

Atestamos a validade desta cotação, desde que se confirmada no site do CRE-PR em: www.crea-pr.org.br/172020002087/af_15/06/2023, página 7 de 11

CRE-PR

4.5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,46
4.5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,95
4.5.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,04
4.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M2	5,34
4.5.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	3,08
4.5.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,20
4.5.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	4,20
4.5.12	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	43,40
5 ILUMINAÇÃO			
5.1	ILUMINAÇÃO	M3	39,27
5.1.1	ESCALA MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	148,10
5.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,28
5.1.3	CONCRETAGEM SOBRE ELETRODUTO, COM CONCRETO USINADO AUTODENSIVANTE FCK 25 MPa - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2018	M3	37,37
5.1.4	CACABRA DA RETRO: 0,28 M/J POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	UN	27,00
5.1.5	CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO EM BRITA E TAMPO DE CONCRETO	UN	27,00
5.1.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SAPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	318,10
5.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	656,20
5.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
5.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE RETO, TUBO DE AÇO D=63MM, PINTURA UNIFORME DE 70W 3000K, FLUJO LUMINOSO SUPERIOR: 10.000 LUMENS ACABAMENTO COR PRETA, INCLUSIVE LUMINÁRIA CIRCULAR LED JACAREI, PHILIPS LIMELED OU SIMILAR DE 70W 3000K, FLUJO LUMINOSO SUPERIOR: 10.000 LUMENS ACABAMENTO PRETO, INCLUSIVE BASE	UN	16,00
5.1.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1	PINTURA	M2	659,00
6.1.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	
6.2	ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	

Atestamos a validade desta cotação, desde que se confirmada no site do CRE-PR em: www.crea-pr.org.br/172020002087/af_15/06/2023, página 8 de 11

CRE-PR

5.2.1	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADA, FIO 12RWG, MALHA DE 1", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, FIXADA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3", FORMANDO QUADRADOS DE 2X2M, E FECHAMENTO SUPERIOR E INTERIOR EM CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA CINZA, H= 2,00M, PARA FECHAMENTO DO PLAYGROUND	M2	190,00
6.2.2	PORTÃO DE ABERTURA EM TELA DE AÇO GALVANIZADA, FIO 12RWG, MALHA DE 1", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DE 1"	M2	5,60
6.2.3	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADA, FIO 12RWG, MALHA DE 1", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, FIXADA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3", FORMANDO QUADRADOS DE 2X2M, E FECHAMENTO SUPERIOR E INTERIOR EM CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA CINZA, H=1,20 M, FIXADO SOBRE ARRABO DE PEDRA NATURAL	M2	32,10
6.2.4	CORRIMO SIMPLIS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_03/2019.P	M	27,30
6.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEBÃO). AF_01/2020.P	M2	459,25
6.3	MURUS DE ARRIMO	M2	18,00
6.3.1	MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARTICULADA, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	18,00
6.4	INSTALAÇÃO DE PLACA DE DENOMINAÇÃO DO PLAYGROUND	UO	1,00
6.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM ADESIVADA (3MM) 35X50CM, INCLUSIVE COM ACRÍLICO CRISTAL 2MM PROCESSADO A LASER E 4 PROLONGADORES CROMADOS 25X25CM PARA FIXAÇÃO	UO	1,00
6.4.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARGAMASSA DE ARRABO. AF_05/2020	M3	0,04
6.4.3	CONCRETO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	1,20
6.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO AFARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M3	2,50
6.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,60
6.4.6	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA. AF_06/2014	M2	2,60
6.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2,60
6.4.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2018	M2	2,60
6.4.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2		
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
7.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (Inclusa lateral final)	M3	11,00
7.1.2	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA ELÉTRICA 120HP, CAPACIDADE DA CACAMBA OPERACIONAL 11,632M3 - C/PIR. OUBRINHO.	CHP	2,00
7.1.3	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8M3/128 HP) E DESCARGA (UNID. UNIDADE: M3)	M3	95,07
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3KM)	M3KM	1114,14
7.1.5	REMOÇÃO PEDRAS E CALÇADAS DE FORMA MANUAL (PISO DE ALTA RESISTÊNCIA)	M2	2414,53

A validação e a validação desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br> ou no endereço eletrônico: atendimento@crea-pr.org.br ou pelo telefone: (16) 3301-1000

CAT nº 1720240004370 de 15/06/2024, página 8 de 11

CREA-PR

7.1.6	REMOÇÃO DAS GULAS E MEIO FIO (COM REMOÇÃO)	M2	207,43
7.2	MOVIMENTAÇÃO - TERRA	M3	291,00
7.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (C/TRANSPORTE ATÉ 10KM)	M3	202,00
7.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	202,00
7.3	PAVIMENTAÇÃO E PAVISAGISMO		
7.3.1	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE GUAIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00X1,5X120CM, COMPRIMENTO BASE INFERIORES E SUPERIORES (ALTAURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. (SANITÁRIOS)	M	9,60
7.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X20CM, E=6CM (VER)	M2	5,00
7.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20X20CM, E=6CM (SANITÁRIOS)	M2	23,00
7.3.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	921,94
7.4	BANCOS EM CONCRETO ARMADO (REFEITO)	M3	1,20
7.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5;	M3	21,00
7.4.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D=20CM, ETC. MANUAL, C/TRADO CONCHA.	M2	39,50
7.4.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	49,00
7.4.4	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA=60, Q=138 (2,20KG/M2) DIÂMETRO DO FIO=4,2MM, LARGURA 2,45M, E=17MM.	M2	99,00
7.4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CASO, DE 8MM.	KG	29,00
7.4.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LUM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA60 DE 4,2MM.	KG	3,60
7.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPA, PARA LAJES M3C4S OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR DE 20M2.	M3	26,30
7.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	15,30
7.4.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, E=14CM FCK=14,0MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VÁOS UTILIZANDO PALHETA.	M2	49,00
7.4.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3C/ PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	49,00
7.4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ANTIIMPREGNANTE, E=2CM	M2	15,00
7.4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO, PADRÃO ELIZABETH ANTIQUE WOOD AMBER "C" 16,50X30,00, OU SIMILAR.	M2	14,00
7.4.13	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (C/TRANSPORTE ATÉ 10KM)	M3	14,00
7.4.14	EXCLUSÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, ILLUMINAÇÃO	M3	14,00
7.5	ILUMINAÇÃO		
7.5.1	FIOS CABO PP (ATERRAMENTO DOS POSTES)	U	9,00
7.5.2	PRESILHA PARA HASTE 5/8"	U	1,00
7.5.3	PRESILHA PARA HASTE 1/2"	U	2,00
7.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	U	1,00
7.5.5	SUPORTE DE DISJUNTOR	U	1,00
7.5.6	CONTATOR C/UL 10-10-30 D23 220V 50/60HZ WEG	U	1,00
7.5.7	CURVA ELETRODUTO PVC 1,7/3 BARRA 3MTR	LUM	27,00
7.5.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SIDA	U	3,00
7.5.9	RELE FOTOELÉTRONICO 10000W BVOLCT MARGRILIUS REE 1	M	285,00
7.5.10	CABO DE COBRE EIXEL ISOLADO, 3MM2, ANTI CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	U	1,00
7.5.11	BASE RELE FOTOELÉTRONICO QUALITROMX	U	1,00

A validação e a validação desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br> ou no endereço eletrônico: atendimento@crea-pr.org.br ou pelo telefone: (16) 3301-1000

CAT nº 1720240004370 de 15/06/2024, página 10 de 11

CREA-PR

7.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REQUADRO DAS CALÇADAS/MEIO FIO/MURETAS PARQUE E ALVENARIA		
7.6.1	REQUADRO DA CALÇADA EXTERNO/MEIO FIO	M2	30,00
7.6.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, E=14CM FCK=14,0MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VÁOS UTILIZANDO PALHETA. (PARQUE E EDIFÍCIOS)	M2	270,00
7.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3C/ PREPARO EM BETONEIRA 400L. (MURETA PARQUE)	M2	59,00
7.6.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES	M2	59,00
7.7	TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.7.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIXAMENTO. AF_06/2022	M	34,00
7.8	PINTURA DA IGREJA, BANHEIRO E BASO DO SANTO FRONTAL		
7.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2429,00
7.8.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO	M2	130,05
8	SERVIÇOS REPROGRAMADOS 01		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1170,20
8.2	ARGAMASSA TRACO 1:17 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	11,92

Jacareizinho, 11 de maio de 2023.

Sudlen Maria Rosseto Moraes dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR: A124.954-1

A validação e a validação desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br> ou no endereço eletrônico: atendimento@crea-pr.org.br ou pelo telefone: (16) 3301-1000

CAT nº 1720240004370 de 15/06/2024, página 11 de 11

CREA-PR

Certidão de Aprove Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO
1720240004370
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Aprove Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES RNP: 1717832958
Registro: PR-172416/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720243173044 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/06/2024 Baixada em: 05/06/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LS ALVES ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46
Rua: RUA CORONEL BAPTISTA Nº. 335
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 05/10/2022 Vinculado a ART: 1720226726456
Valor do contrato: R\$ 915.152,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direto Público) brasileira

Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA SIMÃO SHUMINSKI Nº. 28
Bairro: RESIDENCIAL PARAÍSO UF: PR CEP: 86400-000

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geográficas: -25,381256 x -51,488194

Data de início: 15/01/2023 Conclusão efetiva: 20/04/2024
Finalidade: Saúde CNPJ: 76.966.860/0001-46

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 362,62 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico - CAT o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico nº 1720240004370/2024
11/06/2024 11:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 1620002024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
8600-040 8667
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREIZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail: urbano@jacareizinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax: (043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Jacareizinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela Sra. Suellem Maria Russeto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta certificar que a empresa LS ALVES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.236.857/0001-43 com sede na Rua Padre Mello, nº78 em Jacareizinho/PR, representada por Leandro Santana Alves, cadastrado no CPF 049.996.319-97 e registro CREA-PR 172.416/D, **concluiu** a "Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AEROPORTO II, FORTE III", situado no Simão Shuminski, nº28 - Residencial Paraíso, Jacareizinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacareizinho, inscrita sob CNPJ 76.966.860/0001-46, com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-000, fone: (043) 3911-3023, conforme planilha abaixo.

Contrato: nº 451/2022 - PMJ
Valor do Contrato: R\$ 1.111.022,65
Data de Início: 15/01/2023
Período de Execução: 15/01/2023 a 20/04/2024
Atividade: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Aeroporto II
Quantidade: 362,62m2
Unidade: m2
Local: Rua Simão Shuminski, nº 28 - Residencial Paraíso - Jacareizinho - PR
* Profissional Responsável: Leandro Santana Alves - CPF: 049.996.319-97 - Registro CREA PR nº 172.416/D - ART Correspondente: Nº 1720226726456

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INFORMAÇÕES DE OBRA		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,6
1.2	LIGAGENS PRELIMINARES		
1.2.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1
1.2.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1
1.2.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 E 70 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A, TIPO CA, CPFL	UD	1
1.3	LOCAÇÃO E ALMOXARIFADO		
1.3.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	MÊS	6
1.3.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	362,62
1.4	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES		
1.4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEXETACÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,30 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M2	1100

A autenticidade e a validade desta certidão dependem da conferência no site do CREA-PR: www.crea-pr.org.br/Consultar/Validar, e/ou diretamente no número de protocolo: 1620000204. CAT nº 1720240004370 de 06/06/2024, página 2 de 17. CREA-PR

1.4.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	110
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	550
2	MONTAGEM DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 07/2021	M3	39,75
2.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	13,25
3	FUNDAÇÕES		
3.1	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
3.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	456
3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	24,5
3.1.3	AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	16,29
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	16,29
3.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	109,5
3.2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS		
3.2.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	10,29
3.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	10,29
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	922,7
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 05/2017	KG	8,18
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	196,3
3.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	152,8
3.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	183,61
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES)		
4.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2640
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	38,2
4.1.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	8,2
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	695,4

A autenticidade e a validade desta certidão dependem da conferência no site do CREA-PR: www.crea-pr.org.br/Consultar/Validar, e/ou diretamente no número de protocolo: 1620000204. CAT nº 1720240004370 de 06/06/2024, página 3 de 17. CREA-PR

4.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	361,07
4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	23,36
4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	23,36
4.2	LAJES		
4.2.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓJADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18x3. AF. 11/2020	M2	328,8
4.2.2	LAJE PRE-MOLDADA TRILICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO DE 38CM, H=16CM, EPS: H15, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CAPEAMENTO EM CONCRETO	M2	43,21
4.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (CRÉDITO). FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	M3	0,5
5	VEDAÇÕES		
5.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		
5.2.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	46,3
5.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	82,7
6	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO		
6.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	315,06
6.1.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	24,22
6.1.3	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	KG	247
6.1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	315,06
6.1.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECÓBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	315,06
6.1.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,5 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	24,22
6.1.7	QUIMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	M	17,3
6.2	RUFOS, CONTRARUFOS E CALHAS		
6.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	N	134,1

A autenticidade e a validade desta certidão dependem da conferência no site do CREA-PR: www.crea-pr.org.br/Consultar/Validar, e/ou diretamente no número de protocolo: 1620000204. CAT nº 1720240004370 de 06/06/2024, página 4 de 17. CREA-PR

6.2.2	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 16CM	m	96,2
6.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	58,9
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		
6.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	23
6.4	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	45,33
7	PISOS		
7.1	PISO INTERNO		
7.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*. AF. 07/2019	M3	6,24
7.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	M2	311,81
7.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	M2	311,81
7.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGRÉGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = *15" MM (INCLUSIVE EXECUÇÃO)	M2	311,58
7.1.5	RODAPÊ EM GRANILITE, ALTURA 10CM	M	239,4
7.2	PISO EXTERNO		
7.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	22,3
7.2.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	216,3
7.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	522,81
8	ACABAMENTOS		
8.1	PEITORES EM GRANITO, POLCO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO, CORUMBUA OU SIMILAR, ESP. 2CM, LARGURA CONFORME PROJETO	M2	7,62
9	REVESTIMENTOS E PINTURAS		
9.1	PAREDES INTERNAS		
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	946,34
9.1.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	185,51
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	760,83

A autenticidade e a validade desta certidão dependem da conferência no site do CREA-PR: www.crea-pr.org.br/Consultar/Validar, e/ou diretamente no número de protocolo: 1620000204. CAT nº 1720240004370 de 06/06/2024, página 5 de 17. CREA-PR

9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	185,51
9.1.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	760,83
9.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	750,83
9.1.8	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	5,8
9.2	PAREDES EXTERNAS		
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	518,53
9.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	518,53
9.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	518,53
9.2.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2015	M2	518,53
9.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	518,53
9.3	TETOS		
9.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM RÓL-O PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	274,83
9.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	274,83
9.3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	274,83
9.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	274,83
10	ESQUADRIAS		
10.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
10.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22
10.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
10.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTÉ SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	139,8
10.2	ESQUADRIAS DE METAL		
10.2.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,4

A especificação e a unidade foram verificadas em conformidade com o Edital CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 6 de 17.

CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 6 de 17

CREA-PR

10.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICA REF. HUNTER DOUGLAS SL4, COR PRETA, OU SIMILAR, COM ESTRUTURA DE MONTAGEM	M2	42,95
10.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTÉ SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P	M2	34,55
10.3	ESQUADRIAS DE VIDRO		
10.3.3	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1
10.3.4	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 110X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UD	1
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, TV		
11.1	CAIXA DE PASSAGEM		
11.1.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO E E TAMPO DE CONCRETO	UN	3
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
11.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, 30X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2
11.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.2.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
11.2.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14
11.2.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14
11.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
11.2.9	DISJUNTOR TRÍPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
11.2.10	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRÍPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.3	TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA		
11.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43,8
11.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	561,9
11.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,8
11.4	FIACÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS		
11.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	705,5

A especificação e a unidade foram verificadas em conformidade com o Edital CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 7 de 17.

CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 7 de 17

CREA-PR

11.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1122,4
11.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,3
11.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	171,5
11.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,7
11.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,7
11.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,9
11.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	87,7
11.4.9	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	4
11.4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
11.4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
11.4.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64
11.4.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
11.4.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11
11.4.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
11.4.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120
11.4.17	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56
11.4.18	LUMINÁRIA PLANO DE LED DE SOBRESOPE - 75W + 22,5X22,5CM 6000K	UN	56
11.4.19	LUMINÁRIA ARANDELA 2 FOCOS E 2 FERRIS, EXTERNA, INCLUSIVE LÂMPADA LED 90 SW, 3000K	UN	8
11.4.20	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
11.5	REDE LÓGICA, TELEFONIA, SEGURANÇA PATRIMONIAL E TV		
11.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	11,5
11.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115
11.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,8
11.5.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50

A especificação e a unidade foram verificadas em conformidade com o Edital CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 8 de 17.

CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 8 de 17

CREA-PR

11.5.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO E E TAMPO DE CONCRETO	UN	3
11.5.6	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19
11.5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA TV - COAXIAL	UD	1
11.5.8	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1
11.5.9	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BILINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6
11.5.10	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	332,2
11.5.11	CABO COAXIAL 75 (OHMS)	M	8
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
12.1	ESGOTO		
12.1.1	CAIXAS DE PASSAGEM		
12.1.1.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO E E TAMPO DE CONCRETO	UN	5
12.1.1.2	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
12.1.2	PVC ACESSÓRIOS		
12.1.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
12.1.3	TUBOS E CONEXÕES		
12.1.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14
12.1.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	14
12.1.3.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
12.1.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13
12.1.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
12.1.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
12.1.3.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
12.1.3.8	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
12.1.3.9	JUNÇÃO SÓLIDVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
12.1.3.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1

A especificação e a unidade foram verificadas em conformidade com o Edital CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 9 de 17.

CAT nº 17/2020/004/370 de 08/06/2024, página 9 de 17

CREA-PR

153

12.1.3.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.3.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	49
12.1.3.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41
12.1.3.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28
12.1.3.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6
12.1.3.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.1.3.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
12.1.4	VENTILAÇÃO		
12.1.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	21
12.1.4.2	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
12.1.4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,4
12.1.4.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.1.4.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.2	PLUVIAL		
12.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	142,5
12.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27,76
12.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,71
12.2.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
12.2.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
12.2.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1

Atribuição a uma tarefa caso contrário, deve ser informado no plano de custos e especificações de produto: 15/05/2024

CAI nº 1720240004370 de 06/05/2024, página 10 de 17

CREA-PR

12.2.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
12.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
12.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
12.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28
12.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
12.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.2.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO E TAMPO DE CONCRETO	UN	8
12.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO QUADRANGULAR 30X30 CM DE FERRO FUNDIDO	UD	4
12.2.15	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1
12.2.16	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10
12.2.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2
12.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22
12.2.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22
12.2.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA DRENO DE AR	UN	12
12.3	CONDICIONADA		
12.3.1	CAIXA D'ÁGUA		
12.3.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
12.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6
12.3.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15
12.3.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.3.2.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
12.3.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.3.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.3.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.3.3	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		

Atribuição a uma tarefa caso contrário, deve ser informado no plano de custos e especificações de produto: 15/05/2024

CAI nº 1720240004370 de 06/05/2024, página 11 de 17

CREA-PR

12.3.3.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
12.3.3.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
12.3.3.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
12.3.3.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	2
12.3.3.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 3 1/2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20
12.3.3.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.3.3.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30
12.3.3.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MMX50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
12.3.3.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMX25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.3.3.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23
12.3.3.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
12.3.3.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.3.3.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.3.3.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
12.3.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.3.3.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.3.3.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	116,7
12.3.3.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,5
12.3.3.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,2
12.3.3.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,3
12.3.3.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18
12.3.3.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.3.3.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.3.3.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4

Atribuição a uma tarefa caso contrário, deve ser informado no plano de custos e especificações de produto: 15/05/2024

CAI nº 1720240004370 de 06/05/2024, página 12 de 17

CREA-PR

12.3.3.25	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
12.3.4	PVC SOLDÁVEL AZUL C BUCHA LATÃO		
12.3.4.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
12.3.4.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27
12.3.4.3	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.3.4.4	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
12.3.5	ALIMENTAÇÃO		
12.3.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20
12.3.5.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.3.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.3.5.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.3.5.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
12.3.5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.3.5.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.3.5.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
13	APARELHOS E MOBILIÁRIOS		
13.1	LAVATÓRIO		
13.1.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, EXCETO TORNEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11
13.2	APARELHOS, ACESSÓRIOS E BARRAS DE APOIO		
13.2.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AQUECEDOR DE ELÉTRICO 5500W, 220V, LOREZZETI OU SIMILAR	UD	1
13.2.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.2.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
13.2.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.2.6	TANQUE DE MARMÔRE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Atribuição a uma tarefa caso contrário, deve ser informado no plano de custos e especificações de produto: 15/05/2024

CAI nº 1720240004370 de 06/05/2024, página 13 de 17

CREA-PR

13.2.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
13.2.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA EM PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	3
13.2.9	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA.	UN	15
13.2.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACIONAR DO TIPO PEDAL MECÂNICO EM INOX, HZTEC OU SIMILAR.	UD	1
13.2.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	31
13.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UD	6
13.3	BANCADAS		
13.3.1	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
13.3.2	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", P. COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.3.3	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSIVE RODAPIA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,45
13.3.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
14.1	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
14.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13424)	UN	9
14.1.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13424)	UN	3
14.1.3	EXTINTOR DE PO QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4KG	UN	3
14.2	CENTRAL DE GLP		
14.2.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1
14.2.2	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
14.3	GASES MEDICINAIS		
14.3.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127
14.3.2	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24
14.3.3	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
14.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE PAREDE ÚNICO DE OXIGÊNIO	UD	5
14.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE PAREDE ÚNICO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL	UD	1
14.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE PAREDE ÚNICO DE AR COMPRIMIDO	UD	5
14.4	COMUNICAÇÃO VISUAL		
14.4.1	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	UN	3
14.4.2	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO-SÁ-15X15cm	UN	2

A autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <http://www.crea-pr.org.br/>. Código de Verificação: 15200002024. Página 14 de 17



14.5	AR CONDIÇÃOADO		6
14.5.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDIÇÃOADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4
14.5.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDIÇÃOADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,2
14.5.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDIÇÃOADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,2
14.5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
15.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA COM BOTA FORA	M2	362,62
16	SERVÇOS REPROGRAMADOS ACRESCIDOS DE CONTRATO		
16.1	CONTRAVEIGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,82
16.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	100,12
17	SERVÇOS REPROGRAMADOS EXTRACONTRATUAIS		
17.1	ESTACAS		
17.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHA BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	225
17.2	VIGA		
17.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,1
17.2.2	ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,85
17.2.3	ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,41
17.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,44
17.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,95
17.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	5,85
17.2.7	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETS. AF_10/2017	M3	1,4
17.3	ESCALADA CASA DE MÁQUINAS		
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,71
17.3.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	9
17.3.3	ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,01
17.3.4	ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,72
17.3.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,46
17.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,53
17.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	2,45
17.3.8	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,9

A autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <http://www.crea-pr.org.br/>. Código de Verificação: 15200002024. Página 15 de 17



17.3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,8
17.3.10	ARMADA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	13,74
17.3.11	ARMADA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	38,5
17.4	ALVENARIA		
17.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	82,45
17.5	ATERRO		
17.5.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 85 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	221,36
17.6	MURO DE FECHAMENTO		
17.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,12
17.6.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	56,96
17.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 110 CM. AF_08/2017	M3	0,53
17.6.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	32,04
17.6.5	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,58
17.6.6	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,26
17.6.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,67
17.6.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,71
17.6.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	178
17.6.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PAREDE COM COLHER DE REDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	356
17.6.11	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	356
17.6.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	356
17.6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	356
17.7	ALAMBRA DO FECHAMENTO		
17.7.1	ALAMBRA DO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	47,6
17.7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALAMBRAO MEDINDO 4MT X 2,5MT	UN	2
17.8	SERVÇOS DE SEGURANÇA		
17.8.1	SERVÇOS DE FORNECIMENTO DE VIGIA E/OU GUARDA NOTURNO	MES	5

A autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <http://www.crea-pr.org.br/>. Código de Verificação: 15200002024. Página 16 de 17



Suelten Maria Rosseto Moraes dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR: A124.954-1

A autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <http://www.crea-pr.org.br/>. Código de Verificação: 15200002024. Página 17 de 17



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Aprove Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES
Registro: 5070501947-SP RNP: 1717832598
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200511523 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/05/2020 Baixada em: 13/10/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL Celebrado em: 04/05/2020
Empresa Contratada: GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI No.: 467
Rua XV DE NOVEMBRO
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA XV DE NOVEMBRO
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA EXPEDICIONÁRIOS
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA CAPITÃO ARTHUR JOSE DOS REIS
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA 7 DE SETEMBRO
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA SEBASTIÃO CARLOS SIMÕES
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA ANTONIO MARANHÃO
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Endereço da Obra/Serviço: RUA PEDRO RIBEIRO
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: No.:

Certidão de Aprove Técnico No 2620210012311
29/10/2021 13:53:28
Autenticação Digital: Ca5gqCtBzlfzF3AGJGUBjCCFGuzsCA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima - 1059 Pinheiros São Paulo-SP CEP: 01452-900
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção Atendimento link "Fale Conosco"



Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO No.:
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: Timburi UF: SP CEP: 18860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 04/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Lajotas. 5030,00000 metro quadrado.

Observações: REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Informações Complementares: Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. Foi celebrado Termo Aditivo Contratual de prazo. O Atestado vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico No 2620210012311
29/10/2021 13:53:28
Autenticação Digital: Ca5gqCtBzlfzF3AGJGUBjCCFGuzsCA

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado entrar ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração emitida no momento da habilitação ou da entrega dos projetos.
A CAT é válida em todo território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualificar e quantificar nos contratos, bem como de alteração de situação do registro de ART (www.creasp.org.br)
A autenticação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP CEP: 01452-900
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção Atendimento link "Fale Conosco"



Prefeitura Municipal de Timburi
Estado de São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 23.875.215/0001-51, com sede social localizada na Rua Honorato Franco, nº40, Bairro João Martins, IPAUSS/SP; CEP: 18.950-000 executou os serviços referente à "REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM PRAÇAS A VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO", totalizando (5030,00 m2) cinco mil e trinta metros quadrados, na cidade de Timburi/SP, Cep: 46.223.715.0001-04, Endereço: Rua XV de novembro, nº 467, tudo em conformidade com as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto Básico, Proposta Comercial Apresentada, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que compõe o procedimento contratual, sob o regime de Empreitada por Preço Global, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob nº. 26/2020 durante o período abaixo especificado:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI
CNPJ: 46.223.715.0001-04
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 467
CIDADE: TIMBURI/SP
• Data de Assinatura: 04/05/2020
• Início de Execução: 08/05/2020
• Prazo de Execução: 180 Dias
• Aditamento Contrato: 365 Dias
• Término: 04/10/2021

1. ART Nº 28027230200511523 valor global para execução da obra foi de R\$ 415.307,42 (Quatrocentos e quinze mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. Engº Civil LEANDRO SANTANA ALVES, RESPONSÁVEL PELA OBRA, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de São Paulo (CREA/SP), sob nº. 5070501947-SP; RNP nº 1717832598.

Segue abaixo, a planilha quantitativa discriminando os serviços executados:

Rua XV de Novembro, 467 - TIMBURI - SP - FONES: (14) 3512-2220
Cep.: 18.860-000 - CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Timburi
Estado de São Paulo



OBJETO: Revitalização e Execução de Passeios Públicos em Praças e Vias de acesso do Município.
LOCAL: Diversos no Município

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
		PASSEIO PÚBLICO		
CPOS	02.10.050	Locação de vias, calçadas, tanques e lagos	M2	2.880,00
CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	5.030,00
CPOS	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	5.030,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	94,80
CPOS	06.11.040	Reaterro manual apilado sem controle de compactação	M3	9,48
CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMS100 - fck 25 MPa	M	940,00
CPOS	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMS100 - fck 25 MPa	M	800,00
CPOS	35.04.140	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm	un	8,00
CPOS	35.20.050	Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litro	un	12,00
CPOS	30.12.010	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	un	9,00

Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto, não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
Prefeitura Municipal de Timburi (SP), 05 de Outubro de 2021.

Arq. Mariana Machado Silvino
CAU nº A 35006-0 - RRT nº 7480872

Rua XV de Novembro, 467 - TIMBURI - SP - FONES: (14) 3512-2220
Cep.: 18.860-000 - CNPJ.: 46.223.715/0001-04 prefeitura@timburi.sp.gov.br www.timburi.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVE TÉCNICO EMITIDA PELO CREA-SP. CAT Nº: 2620210012311 - 29/10/2021 13:53:28 - Autenticação Digital: Ca5gqCtBzlfzF3AGJGUBjCCFGuzsCA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVE TÉCNICO EMITIDA PELO CREA-SP.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 41313/2024

Validade: 02/10/2024

Nome civil:
LEANDRO SANTANA ALVES

CPF:
049.996.319-97

Carteira - CREA-PR N°:
PR-172416/D

RG:
95334946

Registro Nacional:
1717832598

Órgão emissor:
SSP/PR/PR/PR

Registrado(a) desde:
14/08/2018

Filiação:
PAI: AIRTON ALVES
MÃE: WILMA JOSE SANTANA

Naturalidade:
JACAREZINHO/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau: 03/08/2018 - Diplomação: 04/10/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Obs.: PARAGRAFO 1º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 92652/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/04/2024 19:10:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



157

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 62085/2024

Validade: 11/11/2024

Razão social:
LS ALVES ME

CNPJ:
45.236.857/0001-43

Num. Registro:
77662

Data do Registro:
10/03/2022

Capital Social:
R\$ 800.000,00

Endereço:
RUA PADRE MELO, 78, LOJA SÃO FERNANDES, CENTRO

CEP:
86400-000

Cidade:
JACAREZINHO-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
30/04/2024

Objetivo Social:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 95.21-5-00 - Preparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 45.236.857/0001-43

NOME CIVIL: LEANDRO SANTANA ALVES

Carteira: PR-172416/D - Data de expedição: 14/08/2018

Desde 10/03/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



158
2

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Obs.: PARAGRAFO 1º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 137528/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/05/2024 08:43:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO X
Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARE-PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º03/2024

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica, LS ALVES ME, estabelecida à rua Padre Melo, 78, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:**1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

Item	Nº do Contrat	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
1	64/2023	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	372.382,04	284.403,77	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
2	81/2023	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	552.063,88	292.423,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
3	10/2024	MEU CAMPINHO	274.626,76	103.242,38	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
4	9/2023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	805.172,89	82.265,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
5	10/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TEREZINHA	465.000,00	24451,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA/SP
6	111/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SENGÉS	1.600.000,00	00,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS
7	69/2023	REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL	172.858,44	63.514,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
8	09/2024	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE TÊNIS	154.166,91	18.353,09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
9	14/2024	REFORMA DO POÇO SEDE-VICINAL	129.890,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
10	87/2024	MEU CAMPINHO	438.101,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
11	81/2024	MEU CAMPINHO	407.673,62	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

12	97/2023	REFORMA NA PISTA DE ATLETISMO	90.000,00	35.810,73	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE PIONEIRO
13	98/2023	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	147.500,23	89.829,16	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE PIONEIRO
14	96/2023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	270.547,56	78.908,47	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE PIONEIRO
15	4/2022	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SAÚDE-UBS DR DOMINGOS	1.100.000,00	1.025.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
...					
SOMATÓRIOS (Σ) =			6.972.984,52	2.098.201,81	

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	2.245.780,99/95.343,90	23,55
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	2.245.780,99/95.343,90	23,55
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	2.245.780,99/95.343,90	23,55

AC - ativo circulante;

AP - ativo permanente;

PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

ELP - exigível a longo prazo.