

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04.2024

Processo Administrativo Nº 62.2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Data de Publicação: 12/07/2024 09:27:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

23/07/2024 11:15:25 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** METALURGICA COMERCIO NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO  
Prezados, disponibilizar arquivos contendo planilhas e projetos.

24/07/2024 08:35:42 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Bom dia! Irei pedir para anexar aqui na plataforma BLI, junto ao edital. Mas caso o Licitante queira ir adiantando a visualização desses documentos, o processo encontra-se na íntegra no Portal Transparência do Município, segue o Link: <https://www.transparencia.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/concorrencia-publica/concorrencia-n-004-2024-contratacao-de-empresas-especializadas-para-reforma-e-ampliacao-do-ginasio-de-esportes-municipal-acacio-cardoso-de-oliveira>

12/08/2024 14:35:02 **CADASTRO DE PROPOSTA** PHENIX CONSTRUTORA LTDA

16/08/2024 11:34:31 **CADASTRO DE PROPOSTA** M C RONQUI CONSTRUTORA

16/08/2024 13:39:32 **CADASTRO DE PROPOSTA** O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

16/08/2024 13:44:49 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

16/08/2024 15:08:10 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

16/08/2024 15:46:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** BTS ENERGIA EIRELI - ME

16/08/2024 15:49:54 **CADASTRO DE PROPOSTA** MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA

17/08/2024 09:02:38 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA AGUIA LTDA

18/08/2024 19:31:34 **CADASTRO DE PROPOSTA** ALPHA CONSTRULAR LTDA

18/08/2024 22:12:42 **CADASTRO DE PROPOSTA** OCEANO CONSTRUÇOES LTDA

19/08/2024 08:12:14 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA

19/08/2024 08:53:54 **MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia! Senhores (as) Licitantes, peço que atentem-se ao digitar os valores dos lances afim de evitar erros de digitação.

19/08/2024 08:57:38 **MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Observação: está sendo bastante dúvida em relação a proposta INEXEQUIVÉL, segundo a Lei 14.133/2021 "serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."

19/08/2024 08:58:20 **MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Toda via, a Instrução Normativa SECES/ME n.º 73 de setembro de 2022, Parágrafo único. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou de comissão de contratação, quando o substituir, que compreve: I - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e II - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

19/08/2024 09:01:34 **MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sendo assim, caso a proposta cujo o valor ficar inferior a 75% do valor orçado, irei solicitar documentos complementares a proposta final afim de comprovar que o valor final está justo e que o Licitante vencedor terá plenas condições de cumprir a execução da obra.

19/08/2024 09:04:15 **MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vamos dar início a fase de disputa de lote. Boa disputa a todos!

19/08/2024 09:04:52 **MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Lote na fase de disputa.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1  
Unidade: UN  
Marca: Obra  
Modelo:  
Descrição: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do ginásio de esporte municipal Acácio Cardoso de Oliveira, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, com prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial descritivo e cronogramas.  
Valor Total: 739.000,00  
Valor Unit.: 739.000,00

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA	033 51.149.392/0001-96	889.320,00	739.000,00		Sim
2 ALPHA CONSTRULAR LTDA	142 42.360.291/0001-79	889.323,93	740.000,00	0,14	Sim
3 OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	135 21.267.886/0001-04	889.323,93	754.900,00	2,01	Sim
4 PHENIX CONSTRUTORA LTDA	060 53.987.549/0001-88	889.000,00	755.800,00	0,12	Sim
5 M C RONQUI CONSTRUTORA	054 27.514.339/0001-62	889.323,93	797.000,00	5,45	Sim
6 CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	082 45.496.669/0001-54	889.323,93	849.999,99	6,65	Sim
7 BTS ENERGIA EIRELI - ME	008 28.862.482/0001-08	889.323,93	850.000,00	0,00	Sim
8 CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA	005 10.814.967/0001-60	889.323,93	883.500,00	3,94	Sim
9 CONSTRUTORA AGUIA LTDA	039 40.823.495/0001-73	888.000,00	888.000,00	0,51	Sim
10 O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	002 17.569.488/0001-75	889.323,93	889.323,93	0,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

12/07/2024 09:27:51	PUBLICADO				
12/08/2024 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/08/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/08/2024 09:04:35	DISPUTA				
19/08/2024 09:04:35	LANCE OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 135)				889.323,93
19/08/2024 09:04:35	LANCE BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 008)				889.323,93
19/08/2024 09:04:35	LANCE O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 002)				889.323,93
19/08/2024 09:04:35	LANCE CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 082)				889.323,93
19/08/2024 09:04:35	LANCE CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA (PARTICIPANTE 005)				889.323,93
19/08/2024 09:04:35	LANCE MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)				889.320,00
19/08/2024 09:04:35	LANCE PHENIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 060)				889.000,00
19/08/2024 09:04:35	LANCE M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 054)				889.323,93
19/08/2024 09:04:35	LANCE CONSTRUTORA AGUIA LTDA (PARTICIPANTE 039)				888.000,00
19/08/2024 09:04:35	LANCE ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)				889.323,93
19/08/2024 09:04:52	LANCE M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 054)				887.000,00
19/08/2024 09:04:58	LANCE MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)				885.000,00
19/08/2024 09:05:12	LANCE ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)				884.000,00
19/08/2024 09:05:22	LANCE M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 054)				883.000,00
19/08/2024 09:05:32	LANCE MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)				882.000,00
19/08/2024 09:05:32	LANCE OCEANO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 135)				883.000,00
19/08/2024 09:05:35	LANCE BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 008)				883.500,00
19/08/2024 09:05:41	LANCE CONSTRUTORA GOODI ANDIRA LTDA (PARTICIPANTE 005)				883.500,00
19/08/2024 09:05:47	LANCE ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)				880.000,00
19/08/2024 09:06:09	LANCE MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)				875.000,00
19/08/2024 09:06:09	LANCE BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 008)				880.100,00
19/08/2024 09:06:25	LANCE M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 054)				874.000,00

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

19/08/2024 09:06:29	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	800.000,00
19/08/2024 09:06:49	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 008)	850.000,00
19/08/2024 09:06:59	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	798.000,00
19/08/2024 09:07:10	LANCE	M C RONQUI CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 054)	797.000,00
19/08/2024 09:07:20	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	880.391,53
19/08/2024 09:07:33	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	795.000,00
19/08/2024 09:07:46	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	790.000,00
19/08/2024 09:08:12	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	788.000,00
19/08/2024 09:08:23	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	782.605,58
19/08/2024 09:08:59	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	781.000,00
19/08/2024 09:09:07	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	780.000,00
19/08/2024 09:09:28	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	779.000,00
19/08/2024 09:09:44	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	778.000,00
19/08/2024 09:10:04	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	777.000,00
19/08/2024 09:10:40	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	770.000,00
19/08/2024 09:11:20	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	768.000,00
19/08/2024 09:11:30	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	769.500,00
19/08/2024 09:11:49	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	765.000,00
19/08/2024 09:11:59	LANCE	PHENIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 050)	767.000,00
19/08/2024 09:12:04	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	760.000,00
19/08/2024 09:12:14	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	759.000,00
19/08/2024 09:12:37	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	755.000,00
19/08/2024 09:12:38	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
19/08/2024 09:12:54	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	754.000,00
19/08/2024 09:14:01	LANCE	PHENIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 050)	759.000,00
19/08/2024 09:14:27	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	755.925,34
19/08/2024 09:14:46	LANCE	CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 082)	849.999,99
19/08/2024 09:14:49	LANCE	PHENIX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 050)	755.800,00
19/08/2024 09:14:57	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	755.000,00
19/08/2024 09:15:11	LANCE	OCEANO CONSTRUcoes LTDA (PARTICIPANTE 135)	754.900,00
19/08/2024 09:15:37	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	753.000,00
19/08/2024 09:15:46	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	751.000,00
19/08/2024 09:16:05	LANCE	ALPHA CONSTRULAR LTDA (PARTICIPANTE 142)	740.000,00
19/08/2024 09:16:13	LANCE	MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)	739.000,00
19/08/2024 09:18:13	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA			
19/08/2024 09:18:13	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE  
BARRA DO JACARE-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES


MEMBRO DE APOIO MARCELO ANTÔNIO DA CUNHA

MEMBRO DE APOIO ANDREIA APARECIDA DA SILVA

**DOCUMENTOS DA EMPRESA:**  
**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**



92  
D



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ


Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 51149392000196

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



93  
00



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 03044183901

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 51.149.392/0001-96

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:04:33 do dia 19/08/2024, com validade até o dia 18/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rECq3yIE5srf8f3UHJEm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARCIO REINALDO MANFIO**

CPF/CNPJ: **030.441.839-01**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:05:09 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yI2jZn9KKocFNuqlQitA

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





96  
D

**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ: 51.149.392/0001-96**

**I.E.: 91011026-85**

**FONE: 43 99923-3754**

**E-mail: [construtoramanfio@gmail.com](mailto:construtoramanfio@gmail.com)**

**Agência 0717      Conta Bancária: 75528-3 – Banco: 748 – Cooperativa Sicredi Paranapanema**

**EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.**

Apresentamos nossa proposta de preços para o Item abaixo detalhado:

Item	QTD	Un	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
01	01	Und.	Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do ginásio de esporte municipal Acácio Cardoso de Oliveira, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários; com prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial descritivo e cronogramas.	Própria	739.000,00	739.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>RS 739.000,00</b>

O valor global proposto para o Item é de RS 739.000,00 (Setecentos e trinta e nove mil reais).

**Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.**

**Prazo de execução: 150 (Cento e cinquenta) dias**

**Prazo de garantia: Conforme Edital.**

**Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

Andirá, 19 de Agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

MARCIO REINALDO MANFIO

Data: 19/08/2024 12:45:47-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ: 51.149.392/0001-96**

**RESPONSÁVEL – MÁRCIO REINALDO MANFIO**

**ARQUITETO E URBANISTA – CAU A120542-0**



**MR Manfio Construtora Ltda - CNPJ: 51.149.392/0001-96**

**Rua Bahia 427 - Centro - Andirá - Pr - Fone: (43) 9 9923-3754**

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/MF: 51.149.392/0001-96  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

BDI: 25,05%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA											
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL C/BDI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL	
1		SERVIÇO PRELIMINAR						1.729,32	254,82	2.481,17	
		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	6,00	288,22	42,47	330,69	1.729,32	254,82	2.481,17	
2		ÁREA A AMPLIAR						232.837,70	101.509,36	418.093,49	
	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,32	29,98	21,64	51,62	908,99	656,12	1.957,18	
		BROCAS									
	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	72,00	41,15	31,54	72,69	2.962,80	2.270,88	6.544,72	
	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	9,00	7,93	1,21	9,14	71,37	10,89	102,87	
	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	15,00	7,28	0,32	7,60	109,20	4,80	142,56	
		BLOCOS DE FUNDAÇÃO						0,00	0,00		
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,25	332,72	47,55	380,27	1.081,34	154,54	1.545,46	
	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	65,19	6,61	1,21	7,82	430,91	78,88	637,49	
	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	166,14	7,28	0,32	7,60	1.209,50	53,16	1.578,96	
		VIGAS BALDRAME / INTERMEDIÁRIA E RESPALDO									
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,95	332,72	47,55	380,27	2.312,40	330,47	3.304,92	
	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	139,41	6,61	1,21	7,82	921,50	168,69	1.363,28	
	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	355,28	6,81	0,17	6,98	2.419,46	60,40	3.101,06	
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	49,64	27,56	28,32	55,88	1.368,08	1.405,80	3.468,74	
		PILARES									
	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,22	332,72	47,55	380,27	1.736,80	248,21	2.482,25	
	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	104,71	6,61	1,21	7,82	692,13	126,70	1.023,95	
	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	266,84	7,28	0,32	7,60	1.942,60	85,39	2.535,99	
	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	69,60	32,57	19,50	52,07	2.266,87	1.357,20	4.531,90	
		ALVENARIA									
	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	676,50	40,39	42,36	82,75	27.323,84	28.656,54	70.003,46	
		LAJES									
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	92,75	117,11	22,46	139,57	10.861,95	2.083,17	16.187,87	
	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	81,88	125,17	23,80	148,97	10.248,92	1.948,74	15.253,18	
		PAREDES									
	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.353,00	2,13	2,19	4,32	2.881,89	2.963,07	7.309,12	
	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.114,80	24,40	26,48	50,88	27.201,12	29.519,90	70.929,64	
	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	238,20	49,30	14,35	63,65	11.743,26	3.418,17	18.959,37	
		PINTURA									
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	174,63	7,60	5,25	12,85	1.327,19	916,81	2.806,12	
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.114,80	6,91	3,78	10,69	7.703,27	4.213,94	14.902,47	
		PISO									
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	174,63	24,33	12,87	37,20	4.248,75	2.247,49	8.123,54	
	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	174,63	93,52	11,20	104,72	16.331,40	1.955,86	22.868,21	
		COBERTURA									
	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	92,75	34,18	5,18	39,36	3.170,20	480,45	4.565,13	
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	92,75	54,20	2,97	57,17	5.027,05	275,47	6.630,80	
	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,35	45,16	7,74	52,90	1.009,33	172,99	1.478,48	
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	53,00	42,57	6,38	48,95	2.256,21	338,14	3.244,23	
		PORTAS E JANELAS									
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,49	996,59	9,72	1.006,31	25.403,08	247,76	32.076,38	
	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,70	89,52	15,23	104,75	510,26	86,81	746,64	
	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	M2	15,80	1053,77	43,45	1.097,22	16.649,57	686,51	21.678,76	
	98689	ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	26,50	89,52	15,23	104,75	2.372,28	403,60	3.471,23	



93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,00	24,03	7,75	31,78	720,90	232,50	1.192,23	
<b>LOUÇAS E METAIS</b>										
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	74,58	7,24	81,82	223,74	21,72	306,95	
102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,62	245,19	58,42	303,61	7.017,34	1.671,98	10.865,99	
100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	191,99	21,75	213,74	1.727,91	195,75	2.405,54	
86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	648,65	52,07	700,72	3.891,90	312,42	5.257,50	
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	698,03	29,02	727,05	2.094,09	87,06	2.727,53	
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	262,89	13,95	276,84	262,89	13,95	346,19	
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	33,75	3,50	37,25	135,00	14,00	186,32	
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	75,00	10,24	85,24	375,00	51,20	592,96	
<b>ELÉTRICA</b>										
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	70,00	72,00	57,11	129,11	5.040,00	3.997,70	11.301,64	
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	30,00	81,21	71,86	153,07	2.436,30	2.155,80	5.742,42	
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P5	UN	30,00	16,97	6,26	23,23	509,10	187,80	871,47	
92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	8,49	0,28	8,77	169,80	5,60	219,34	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	2,64	0,98	3,62	2.376,00	882,00	4.074,13	
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	5,27	2,40	7,67	1.581,00	720,00	2.877,40	
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	41,99	10,35	52,34	41,99	10,35	65,45	
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	8,87	1,17	10,04	88,70	11,70	125,55	
<b>HIDROSSANITÁRIO</b>										
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	246,11	3,47	249,58	984,44	13,88	1.248,40	
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	56,99	3,97	60,96	341,94	23,82	457,38	
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00	15,10	7,51	22,61	226,50	112,65	424,11	
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	12,91	4,36	17,27	258,20	87,20	431,92	
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	9,09	5,66	14,75	272,70	169,80	553,35	
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	15,71	6,25	21,96	471,30	187,50	823,83	
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	3,28	2,65	5,93	26,24	21,20	59,32	
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00	7,89	3,77	11,66	118,35	56,55	218,71	
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	211,79	26,57	238,36	847,16	106,28	1.192,28	
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	141,44	10,35	151,79	1.131,52	82,80	1.518,51	
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	51,52	73,75	125,27	515,20	737,50	1.566,50	
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	13,94	10,55	24,49	697,00	527,50	1.531,24	
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00	19,40	14,72	34,12	1.552,00	1.177,60	3.413,36	
3	<b>ÁREA EXISTENTE A REFORMAR</b>								316.425,94	
<b>RETIRADAS</b>										
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	110,09	6,92	14,63	21,55	761,82	1.610,62	2.966,74	
<b>PISOS E REVESTIMENTOS (BANHEIROS)</b>										
87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE PAREDES	M2	22,38	93,52	11,20	104,72	2.092,98	250,66	2.930,71	



89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	87,71	49,30	14,35	63,65	4.324,10	1.258,64	6.981,22	
<b>LOUÇAS E METAIS</b>										
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	74,58	7,24	81,82	149,16	14,48	204,63	
100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	191,99	21,75	213,74	767,96	87,00	1.069,13	
89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,81	4,62	12,43	31,24	18,48	62,17	
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	698,03	29,02	727,05	1.396,06	58,04	1.818,35	
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	33,75	3,50	37,25	67,50	7,00	93,16	
<b>PINTURAS</b>										
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	115,00	7,60	5,25	12,85	874,00	603,75	1.847,93	
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2.812,00	3,57	5,59	9,16	10.038,84	15.719,08	32.210,28	
100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2.812,00	7,41	1,18	8,59	20.836,92	3.318,16	30.205,93	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	582,00	6,91	3,78	10,69	4.021,62	2.199,96	7.780,09	
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	478,83	44,66	6,66	51,32	21.384,55	3.189,01	30.729,23	
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	115,00	10,78	6,66	17,44	1.239,70	765,90	2.508,00	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	582,00	6,91	3,78	10,69	4.021,62	2.199,96	7.780,09	
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.123,17	44,66	6,66	51,32	50.160,77	7.480,31	72.080,18	
COTAÇÃO 01	ASSENTOS EM POLIPROPILENO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNID	500,00	166,20	15,54	181,74	83.100,00	7.770,00	113.632,94	
<b>FECHAMENTO DA QUADRA</b>										
COTAÇÃO 02	REDE PARA PROTEÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL EM POLIETILENO 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	297,00	1,42	8,07	9,49	421,74	2.396,79	3.524,57	
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>									<b>739.000,00</b>	

Andará, 19 de Agosto de 2024

Documento assinado digitalmente



MARCIO REINALDO MANFIO  
Data: 19/08/2024 12:40:31-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 51.149.392/0001-96  
MARCIO REINALDO MANFIO  
CAU/BR: A120542-0

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES  
 LOCAL: BARRA DO JACARÉ - PARANÁ  
 BDI: 25,05%

Prazo de Execução: 150 (Cento e Cinquenta) dias

19/08/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %															
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS								
1	SERVIÇO PRELIMINAR	2.481,17	0,34	100,00															
2	ÁREA A AMPLIAR	418.093,49	56,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00											
3	ÁREA EXISTENTE A REFORMAR	318.425,34	43,09	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00											
4			0,00																
5			0,00																
6			0,00																
TOTAL SIMPLES - %				100,00	20,27	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	
TOTAL SIMPLES - R\$				739.000,00	149.794,93	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	147.303,77	
TOTAL ACUMULADO - %					20,27	40,20	60,13	80,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$				739.000,00	149.794,93	297.098,70	444.392,47	591.696,23	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00

Andirá, 19 de Agosto de 2024

Documento assinado digitalmente  
**MARCIO REINALDO MANFIO**  
 Data: 19/08/2024 12:40:31-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 51.149.392/0001-96  
 MÁRCIO REINALDO MANFIO  
 CPF: 030.441.839-01  
 CAU/BR: A120542-0



101  
⊗

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>51.149.392/0001-96</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/06/2023</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MR MANFIO CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R RUA BAHIA</b>	NÚMERO <b>427</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>86.380-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ANDIRA</b>
UF <b>PR</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JOSIANEMANFIO@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(43) 9923-3754</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/06/2023</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/07/2024 às 16:47:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 51.149.392/0001-96****NIRE: 41211967932**

**JOSIANE DRIGO MANFIO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, natural da cidade de Andirá, Estado do Paraná, nascida em 15/06/1983, RG nº 8.338.339-9 SSP-PR e CPF nº 044.533.209-30, residente e domiciliada na Rua Bahia, nº427, Centro, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000. Única sócia da empresa **J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Rua Bahia, nº427, Centro, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000., inscrito na Junta Comercial do Paraná em 22/06/2023 e no **CNPJ/MF sob o número 51.149.392/0001-96**, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sócia única **JOSIANE DRIGO MANFIO**, se retira da sociedade, cede e transfere 75.000 (setenta e cinco mil) quotas do seu capital social para o novo sócio **MARCIO REINALDO MANFIO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Arquiteto e Urbanista, natural da cidade de Andirá, Estado do Paraná, nascido em 19/09/1980, RG nº 8.244.000-3 SSP-PR e CPF nº 030.441.839-01, residente e domiciliado na Rua Bahia, nº427, Centro, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000;

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sócia **JOSIANE DRIGO MANFIO**, que se retira da sociedade, declara haver recebido de **MARCIO REINALDO MANFIO**, neste ato e em moeda corrente, a quantia de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) reais, e declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação;

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A administração da sociedade caberá ao novo sócio **MARCIO REINALDO MANFIO**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor do outro quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002**);

**CLÁUSULA QUARTA** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**NIRE: 41211967932**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**NIRE: 41211967932**

**MARCIO REINALDO MANFIO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Arquiteto e Urbanista, natural da cidade de Andirá, Estado do Paraná, nascido em 19/09/1980, RG nº 8.244.000-3 SSP-PR e CPF nº 030.441.839-01, residente e domiciliado na Rua Bahia, nº427, Centro, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000; Único sócio da empresa **MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rua Bahia, nº427, Centro, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000., inscrito na Junta Comercial do Paraná em 22/06/2023 e no **CNPJ/MF sob o número 51.149.392/0001-96**, em consonância com que determina o artigo 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o sócio também **RESOLVE**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as Cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade Unipessoal gira sob o nome empresarial de **MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rua Bahia, nº427, Centro, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000;

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de instalações esportivas e recreativas, montagem de estruturas metálicas para construção, prestação de serviços técnicos de arquitetura e serviços de desenho técnico relacionado à arquitetura e engenharia, obras de alvenaria, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, serviços de confecção de armações metálicas para a construção, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem e instalação de sistemas, equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios, outras obras de acabamento da construção, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 51.149.392/0001-96****NIRE: 41211967932**

materiais hidráulicos, comercio varejista de materiais de construção e comercio varejista de pedras para revestimento;

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/2023, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um) real, integralizadas, em moeda corrente do país, pelo único sócio:

- **MARCIO REINALDO MANFIO** - 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais. **(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002);**

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio único, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);**

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade caberá ao sócio único **MARCIO REINALDO MANFIO**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor do outro quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002);**

**CLÁUSULA SÉTIMA** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

**CLÁUSULA OITAVA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002);**



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 51.149.392/0001-96****NIRE: 41211967932**

**Parágrafo Único** – A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um;

**CLÁUSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002);**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios;

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA** – O sócio único fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observada às disposições regulamentares pertinentes;

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA** – Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002);

**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA** - A responsabilidade técnica, a área de civil, fica a cargo do sócio Arquiteto e Urbanista **MARCIO REINALDO MANFIO**, com registro no **CAU BR Nº A120542-0**, que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras;

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA** - O sócio único declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei;

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA** - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis;

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA** - Para todas as questões que possam surgir durante a vigência do presente contrato, será competente o Foro de Andará-PR, para nele resolver o que se tornar necessário. **(art. 53, III, “e” do DEC. 1800/96).**

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**J D MANFIO CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 51.149.392/0001-96**

**NIRE: 41211967932**

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

**Andirá-PR, 26 de março de 2024.**

**JOSIANE DRIGO MANFIO**

**MARCIO REINALDO MANFIO**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03044183901	MARCIO REINALDO MANFIO
04453320930	JOSIANE DRIGO MANFIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024 08:58 SOB N° 20242159672.  
PROTOCOLO: 242159672 DE 28/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404427882. CNPJ DA SEDE: 51149392000196.  
NIRE: 41211967932. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.  
MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





1099

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME  
 MARCIO REINALDO MANFIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
 92440003 SESP PR

CPF  
 030.441.839-01

DATA NASCIMENTO  
 19/09/1980

FILIAÇÃO  
 JOSE FRANCISCO MANFIO  
 VANDA MARIA DIAS MANFIO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 2 2

Nº REGISTRO  
 01890281665

VALIDADE  
 01/07/2031

1ª HABILITAÇÃO  
 27/06/2001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 ANDARA, PR

DATA EMISSÃO  
 01/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

46574901446  
 PR920068294

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2220768386

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 51.149.392/0001-96  
Razão Social: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
RUA RUA BAHIA, 427 - CENTRO - 86.380-000 - Andirá / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:54:40 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **5652.A0DD.B68D.2179**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

112  
P

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 034115661-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.149.392/0001-96**  
Nome: **MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos **não existir pendências** em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 20/11/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná  
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

### Certidão Negativa de Débitos N° 7333

CERTIFICAMOS, conforme requerido por MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ n° 51.149.392/0001-96, para fins DE DIREITO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ n° 51.149.392/0001-96, situado(a) na cidade de Andirá, Estado do Paraná.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

**A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 22/08/2024**

Andirá-Estado do Paraná , 23 de julho de 2024.

Código de Autenticidade: 5F06CEB3CF04430DC18A89DC85C943D0



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.149.392/0001-96

Certidão n°: 54084931/2024

Expedição: 07/08/2024, às 08:23:19

Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.149.392/0001-96, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



115  
D

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 51.149.392/0001-96  
**Razão Social:** J D MANFIO CONSTRUCOES  
**Endereço:** RUA BAHIA 427 / CENTRO / ANDIRA / PR / 86380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/07/2024 a 27/08/2024

**Certificação Número:** 2024072922416090206723

Informação obtida em 07/08/2024 08:53:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

116  
D

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ  
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA  
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE  
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR  
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA  
JURAMENTADO  
MARIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA MORAES

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

### MR MANFIO CONSTRUÇÕES

CNPJ 51.149.392/0001-96, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 07 de Agosto de 2024, 16:01:34

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANDIRA  
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
CNPJ 10.927.207/0001-60



ERNANI GONÇALVES DE OLIVEIRA  
TITULAR (Matricula TJ 201397)  
CPF 409.773.909-34



MARIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA MORAES  
JURAMENTADA (Portaria nº14/2024 AND-DF SDF)  
CPF: 111.636.869-21  
Rua: Ivai nº 515 - Jardim Horizonte - Andirá - Paraná

**Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.**

Observação: Certidão expedida de acordo com a Subseção II, Artigo 96, e Artigo 97 itens I e II, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça

**Termo de Abertura**

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA, município Andirá, CNPJ nº 51.149.392/0001-96, Número de Registro (NIRE) 41211967932.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/06/2023

Ato constitutivo: 41109120772

Andirá, 22/06/2023

\_\_\_\_\_  
MARCIO REINALDO MANFIO

Administrador, Sócio

CPF 030.441.839-01

\_\_\_\_\_  
EDERSON SOUSA SILVA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR PR075269-O-9

\_\_\_\_\_  
MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 51.149.392/0001-96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VAOR DO CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	75.000,00	
22/06/2023	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	VAOR DO CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		75.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR DO CAPITAL SOCIL SUBSCRITO	75.000,00	
22/06/2023	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR DO CAPITAL SOCIL SUBSCRITO		75.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DO MÊS	150.000,00	150.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEPOSITO EM CONTA	50,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM CONTA		50,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	50,00	
14/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	CAPITAL SOCIAL		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.014,04	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.014,04
			TOTAL DO DIA	46.014,04	46.014,04
26/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	ED 77563815000103 ASSOCIACAO E BANDEIRANTES	46.014,04	
26/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	ED 77563815000103 ASSOCIACAO E BANDEIRANTES		46.014,04
			TOTAL DO DIA	46.014,04	46.014,04
27/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD	10.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD		10.000,00
27/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo	150,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo		150,00
			TOTAL DO DIA	10.150,00	10.150,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 20867737000113 VILAR MATER	10.100,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 20867737000113 VILAR MATER		10.100,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 26645088000192 DZR	7.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 26645088000192 DZR		7.000,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 19200631000182 SERRARIA OURO VERDE	930,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 19200631000182 SERRARIA OURO VERDE		930,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo	4.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo		4.000,00
			TOTAL DO DIA	22.030,00	22.030,00
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	46.014,04	
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		46.014,04
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	32.180,00	
30/09/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		32.180,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	13.834,04	
30/09/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		13.834,04
30/09/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	13.834,04	
30/09/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		13.834,04
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.425,64	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.425,64
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIMES	1.425,64	
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIMES		1,425,64
30/09/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIMES	1,425,64	
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIMES		1,425,64
30/09/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIMES	1,425,64	
30/09/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIMES		1,425,64
30/09/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1,425,64	
			TRANSPORTE	112.990,32	111.564,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	112.990,32	111.564,68
			TOTAL DO DIA	112.990,32	112.990,32
			TOTAL DO MÊS	237.298,40	237.298,40
02/10/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR	115,18	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR		115,18
			TOTAL DO DIA	115,18	115,18
04/10/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEBITO ARRECADACAO	335,95	
04/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		335,95
			TOTAL DO DIA	335,95	335,95
05/10/2023	3.3.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo	20,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE TERMINAL		1.000,00
06/10/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AGAMENTO PIX SICREDI 07264524000139 MARTINEZ E	5.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	AGAMENTO PIX SICREDI 07264524000139 MARTINEZ E		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
10/10/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TARIFA BANCÁRIA 10/10/2023	61,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TARIFA BANCÁRIA 10/10/2023		61,00
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00
13/10/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 76235761000194 Prefeitura Municipa	2.500,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 76235761000194 Prefeitura Municipa		2.500,00
13/10/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo	5.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo dos Santo		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
18/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TED 76235761000194 P C RECURSOS LIVRES	2.500,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED 76235761000194 P C RECURSOS LIVRES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
19/10/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PIX 07797670986 Maira Gabriela de Mour	300,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07797670986 Maira Gabriela de Mour		300,00
19/10/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PIX 07797670986 Maira Gabriela de Mour	313,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07797670986 Maira Gabriela de Mour		313,00
			TOTAL DO DIA	613,00	613,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS	1.425,64	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO DAS		1.425,64
			TOTAL DO DIA	1.425,64	1.425,64
23/10/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	200,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.624,46	
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.624,46
25/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TED 77563815000103 ASSOCIACAO E BANDEIRANTES	60.624,46	
			TRANSPORTE	121.248,92	60.624,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 77563815000103 ASSOCIACAO E BANDEIRANTES	121.248,92	60.624,46
			TOTAL DO DIA	121.248,92	121.248,92
27/10/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR	115,18	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR		115,18
27/10/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	5.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.115,18	5.115,18
31/10/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX DZR	840,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX DZR		840,00
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.878,30	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.878,30
31/10/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	880,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		880,00
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	96,80	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		96,80
			TOTAL DO DIA	3.695,10	3.695,10
			TOTAL DO MÊS	148.829,97	148.829,97
01/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 20867737000113 VILAR MATER	5.300,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 20867737000113 VILAR MATER		5.300,00
01/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 19200631000182 SERRARIA OURO VERDE	5.800,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 19200631000182 SERRARIA OURO VERDE		5.800,00
01/11/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,75	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,75
01/11/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF BASICO CH PJ01/11/2023	0,01	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	IOF BASICO CH PJ01/11/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	11.100,76	11.100,76
03/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU	500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MES 10 2023	4,26	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MES 10 2023		4,26
07/11/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE	880,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE		880,00
			TOTAL DO DIA	884,26	884,26
09/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDACAO BOLETO 59139451000157 LAJES FORTEPLAN	3.864,83	
09/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 59139451000157 LAJES FORTEPLAN		3.864,83
			TOTAL DO DIA	3.864,83	3.864,83
10/11/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TARIFA BANCÁRIA 10/11/2023	61,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TARIFA BANCÁRIA 10/11/2023		61,00
10/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	5.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		5.500,00
10/11/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS UTILIZA ESPECIAL	2,95	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	JUROS UTILIZA ESPECIAL		2,95
			TOTAL DO DIA	5.563,95	5.563,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEBD FATURA	314,50	
13/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEBD FATURA		314,50
			TOTAL DO DIA	314,50	314,50
14/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 08852358943 Rodolpho Cesar dos Re	10.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 08852358943 Rodolpho Cesar dos Re		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/11/2023	3.3.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESAS GERAIS	100,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DESPESAS GERAIS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 04526400912 EDILAINE DE FATIMA GON	3.300,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 04526400912 EDILAINE DE FATIMA GON		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
20/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	150,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		150,00
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	272,80	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	INSS A RECOLHER DO MÊS		272,80
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.878,30	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.878,30
			TOTAL DO DIA	2.301,10	2.301,10
21/11/2023	3.3.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA	306,56	
21/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA		306,56
21/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 50551256915 DENISE FATIMA GARCIA C	2.500,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 50551256915 DENISE FATIMA GARCIA C		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.806,56	2.806,56
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.549,78	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.549,78
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.587,98
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.243,88	
22/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	891,76	
22/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	891,76	
22/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		891,76
22/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	891,76	
22/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		891,76
22/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.452,34	
22/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTE	64.549,78	
22/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		64.549,78
			TOTAL DO DIA	175.471,06	175.471,06
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
23/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDACAO BOLETO 59139451000157 LAJES FORTEPLAN	3.785,00	
23/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO 59139451000157 LAJES FORTEPLAN		3.785,00
23/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTE	41.689,21	
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE		41.689,21
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DIFERENÇA NOTA 4	445,33	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AJUSTE DIFERENÇA NOTA 4		445,33
			TOTAL DO DIA	48.319,54	48.319,54
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEP CHEQUE 24H	2.400,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE 24H		2.400,00
			TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	2.400,00 7.850,00	2.400,00
24/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		7.850,00
			TOTAL DO DIA	10.250,00	10.250,00
27/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU	2.850,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
28/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 28515182000152 JOSE CARLOS	150,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 28515182000152 JOSE CARLOS		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 78036787000139 JOSE ODECIO	5.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 78036787000139 JOSE ODECIO		5.500,00
30/11/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 41502152000170 JOSE MARCOS	2.200,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 41502152000170 JOSE MARCOS		2.200,00
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.413,03	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.413,03
30/11/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	53,33	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		53,33
30/11/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	3,99	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		3,99
30/11/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	4,26	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		4,26
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	13.639,81	13.639,81
			TOTAL DO MÊS	291.416,37	291.416,37
01/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 27975010987 BENEDITO SOUZA DA SILV	980,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 27975010987 BENEDITO SOUZA DA SILV		980,00
01/12/2023	3.3.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR	115,18	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR		115,18
01/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 04526400912 EDILAINE DE FATIMA GON	5.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 04526400912 EDILAINE DE FATIMA GON		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.095,18	6.095,18
04/12/2023	3.3.1.06.00029	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 76293018000190 ACEAD ASSOC	205,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 76293018000190 ACEAD ASSOC		205,00
04/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR	80,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR		80,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
05/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR	400,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR		400,00
05/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 19231845000116 NORTE ACO COMERCIO	3.795,11	
			TRANSPORTE	4.195,11	400,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 19231845000116 NORTE ACO COMERCIO	4.195,11	400,00 3.795,11
05/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PIX 07797670986 Maira Gabriela de Mour	270,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07797670986 Maira Gabriela de Mour		270,00
			TOTAL DO DIA	4.465,11	4.465,11
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	2.200,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SAQUE AVULSO		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
07/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR	590,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR		590,00
07/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR	3.600,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR		3.600,00
07/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 19200631000182 SERRARIA OURO VERDE	1.250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 19200631000182 SERRARIA OURO VERDE		1.250,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÊS 11	53,33	
07/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS MÊS 11		53,33
07/12/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRO LABORE	1.320,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.320,00
07/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE NOVEMBRO	1.174,80	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE NOVEMBRO		1.174,80
07/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE OUTUBRO	783,20	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE OUTUBRO		783,20
			TOTAL DO DIA	8.771,33	8.771,33
08/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	9.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
11/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU	9.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU		9.000,00
11/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD	10.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD		10.000,00
11/12/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TARIFA BANCÁRIA 11/12/2023	61,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TARIFA BANCÁRIA 11/12/2023		61,00
11/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 20662107000102 DIAS TERRAPLANAGEM	700,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 20662107000102 DIAS TERRAPLANAGEM		700,00
			TOTAL DO DIA	19.761,00	19.761,00
12/12/2023	3.3.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR	115,18	
12/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 14804099000199 CAU-PR		115,18
			TOTAL DO DIA	115,18	115,18
13/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEB.CTA.FATURA	4.200,52	
13/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		4.200,52
13/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 67976026968 VALMIR PIROLO	3.400,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 67976026968 VALMIR PIROLO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	7.600,52	7.600,52
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.394,50	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.394,50
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.494,24
			TRANSPORTE	30.394,50	62.888,74



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.394,50	62.888,74
15/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.381,71	
15/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	325,35	
15/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	325,35	
15/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	325,35	
15/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		325,35
15/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.787,18	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TED 77563815000103 ASSOCIACAO E BANDEIRANTES	30.394,50	
15/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED 77563815000103 ASSOCIACAO E BANDEIRANTES		30.394,50
15/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 83205667972 MARCUS RENATO MANFIO	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 83205667972 MARCUS RENATO MANFIO		2.000,00
15/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 04526400912 EDILAINE DE FATIMA GON	5.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 04526400912 EDILAINE DE FATIMA GON		5.000,00
			TOTAL DO DIA	100.933,94	100.933,94
12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.659,44
19/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.406,43	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	253,01	
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	253,01	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,01
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	253,01	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		253,01
			TOTAL DO DIA	12.165,46	12.165,46
20/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 08288191908 DIEGO HENRIQUE DOS REI	100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 08288191908 DIEGO HENRIQUE DOS REI		100,00
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	40,64	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	INSS A RECOLHER DO MÊS		40,64
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.413,03	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.413,03
20/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TED 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	30.381,71	
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TED 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE A		30.381,71
20/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	133,33	
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		133,33
20/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	10,66	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		10,66
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	9,99	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		9,99
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º	123,34	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º		123,34
			TOTAL DO DIA	35.212,70	35.212,70
21/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 20867737000113 VILAR MATER	5.480,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 20867737000113 VILAR MATER		5.480,00
21/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 93538103968 EDNEIA DE ALME	1.390,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 93538103968 EDNEIA DE ALME		1.390,00
21/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	650,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		650,00
21/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDACAO BOLETO 33054826000192 COMPANHIA EXCE	170,51	
			TRANSPORTE	7.690,51	7.520,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO 33054826000192 COMPANHIA EXCE	7.690,51	7.520,00 170,51
			TOTAL DO DIA	7.690,51	7.690,51
22/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 08288191908 DIEGO HENRIQUE DOS REI	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 08288191908 DIEGO HENRIQUE DOS REI		1.500,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 08852358943 RODOLPHO CESAR		1.500,00
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	ED 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	11.406,43	
22/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	ED 76235761000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE A		11.406,43
22/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	AGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD		5.000,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo	4.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 07387417954 Luiz Ricardo Dos Santo		4.000,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU	5.200,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU		5.200,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU	170,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU		170,00
			TOTAL DO DIA	28.776,43	28.776,43
26/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 59749474953 SUEMI DO CARMO	1.435,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 59749474953 SUEMI DO CARMO		1.435,00
			TOTAL DO DIA	1.435,00	1.435,00
27/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD	5.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 03044183901 MARCIO REINALD		5.000,00
27/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 77968170000199 JUNTA COMERCIAL DO	42,60	
27/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 77968170000199 JUNTA COMERCIAL DO		42,60
			TOTAL DO DIA	5.042,60	5.042,60
28/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 40977390934 ERNANI GONCALVES DE OL	38,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 40977390934 ERNANI GONCALVES DE OL		38,00
28/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 49747266920 ROBERTO APAREC	1.050,00	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 49747266920 ROBERTO APAREC		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.088,00	1.088,00
29/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX 76235761000194 Município de Andirá	4.200,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX 76235761000194 Município de Andirá		4.200,00
29/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU	300,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00005	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI 26645088000192 DZR CONSTRU		300,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
30/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.600,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.600,00
30/12/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
			TRANSPORTE	2.920,00	1.600,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.920,00	1.600,00
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	124,20	1.320,00
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		124,20
30/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	128,00	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		128,00
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	3.317,40	3.317,40
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	613,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		613,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	566,31	
31/12/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		566,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	186,71	
31/12/2023	3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		186,71
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	246.710,40	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		246.710,40
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	1.470,12	
2/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		1.470,12
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	5.000,00	
31/12/2023	3.3.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		5.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	169.326,07	
31/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		169.326,07
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	20,00	
31/12/2023	3.3.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		20,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	636,92	
31/12/2023	3.3.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		636,92
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	205,00	
31/12/2023	3.3.1.06.00029	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		205,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	68.686,27	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		68.686,27
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM	68.686,27	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIM		68.686,27
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.670,32	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.670,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	10.961,65	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		10.961,65
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	10.961,65	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		10.961,65
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM	10.961,65	
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 3º TRIM		10.961,65
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	10.961,65	
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		10.961,65
31/12/2023	3.3.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIMES	5.000,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIMES		5.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIMES	5.000,00	
31/12/2023	3.2.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE 4º TRIMES		5.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM	1.600,00	
31/12/2023	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 4º TRIM		1.600,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM	5.720,00	
31/12/2023	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 4º TRIM		5.720,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM	133,33	
31/12/2023	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 4º TRIM		133,33
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM	142,92	
31/12/2023	3.3.3.01.00007	FGTS	ZERAMENTO 4º TRIM		142,92
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM	7.596,25	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM		7.596,25
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	ZERAMENTO 4º TRIM	7.596,25	
			TRANSPORTE	643.412,74	635.816,49



127

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 4º TRIM	643.412,74	635.816,49
					7.596,25
			TOTAL DO DIA	643.412,74	643.412,74
			TOTAL DO MÊS	901.868,10	901.868,10

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 22/06/2023 a 31/12/2023, da empresa MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA.

Andará, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
MARCIO REINALDO MANFIO  
Administrador, Sócio  
CPF 030.441.839-01

\_\_\_\_\_  
EDERSON SOUSA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR PR075269-O-9

\_\_\_\_\_  
MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 51.149.392/0001-96

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A MR MANFIO CONSTRUTORA Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de ANDIRÁ/PR, tendo como objeto social CONSTRUÇÃO CIVIL, com início de atividades em 22/06/2023.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado IMPOSTOS A RECOLHER, no valor de R\$ 4.670,00, junto à receita federal do Brasil.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ , dividido em 75.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

MARCIO REINALDO MANFIO – participação percentual 100%

### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento



131  
D

Empresa: **MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 51.149.392/0001-96  
Insc. Junta Comercial: 41211967932 Data: 21/09/2023

Folha: 2  
Número livro: 0001  
Emissão: 23/04/2024  
Hora: 12:49:32

### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ANDIRÁ 31/12/2023

#### ASSINATURAS

MR MANFIO  
CONSTRUTORA  
LTDA:

51149392000196

Assinado digitalmente por MR MANFIO  
CONSTRUTORA LTDA:51149392000196  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=ANDIRÁ,  
OU=34173682000318, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,  
OU=presencial, CN=MR MANFIO CONSTRUTORA  
LTDA:51149392000196  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.04.23 13:01:55-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

#### SÓCIOS ADMINISTRADORES

EDERSON  
SOUSA  
SILVA:

08172348967

CONTADOR

Ederson Sousa Silva

Assinado digitalmente por EDERSON SOUSA  
SILVA:08172348967  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=34173682000318, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CNPJ A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=EDERSON SOUSA  
SILVA:08172348967  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2024.04.23 13:02:11-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Balço Patrimonial 2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	144.987,63D
ATIVO CIRCULANTE	144.987,63D
DISPONÍVEL	140.748,11D
CAIXA	71.022,40D
CAIXA GERAL	71.022,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.725,71D
SICREDI	69.725,71D
OUTROS CRÉDITOS	4.239,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.239,52D
INSS A COMPENSAR	4.239,52D
PASSIVO	144.987,63C
PASSIVO CIRCULANTE	7.450,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.670,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.670,32C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.670,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.050,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.699,94C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.525,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	350,60C
INSS A RECOLHER	211,94C
FGTS A RECOLHER	138,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	270,00D
CONTAS A PAGAR	270,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	270,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.536,77C
CAPITAL SOCIAL	75.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	75.000,00C
CAPITAL SOCIAL	75.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.536,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.536,77C
LUCRO ACUMULADOS	70.133,02C
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	7.596,25D

JOSIANE DRIGO MANFIO

CPF: 044.533.209-30

EDERSON SOUSA SILVA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR075269

CPF: 081.723.489-67

135  
e

Empresa: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA  
C.N.P.J.: 51.149.392/0001-96

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	292.724,44	292.724,44
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(1.470,12)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.387,29)	(13.857,41)
RECEITA LÍQUIDA		278.867,03
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(206.506,07)	(206.506,07)
LUCRO BRUTO		72.360,96
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.637,48)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(636,92)	
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(205,00)	(841,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.600,00)	
PRÓ-LABORE	(5.720,00)	
13° SALÁRIO	(133,33)	
FGTS	(142,92)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGAD	(20,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(613,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(566,31)	(8.795,56)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	(186,71)	(186,71)
RESULTADO OPERACIONAL		62.536,77
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		62.536,77
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>62.536,77</b>

**MR MANFIO**  
**CONSTRUTORA LTDA:**  
**51149392000196**

Assinado digitalmente por MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA:  
3114939200196  
DN: CN=MR, OU=CP-Brasil, O=PR, LA=CURIA, OU=417382000318  
OU=Sistema de Registro Federal do Empre. - RFE, OU=PRB-e-CNPJ-A1,  
OU=Legislação, OU=MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA,OU=51149392000196  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.04.22 16:43:53-03'00'  
Fórmula PDF Reader Versão: 11.2.1

**EDERSON SOUSA**  
**SILVA:08172348967**

Assinado digitalmente por EDERSON SOUSA SILVA:08172348967  
DN: CN=EDERSON SOUSA SILVA, OU=CP-Brasil, OU=417382000318, OU=Sistema  
de Registro Federal do Empre. - RFE, OU=PRB-e-CNPJ-A1, OU=EM  
BRANCO, OU=Legislação, OU=EDERSON SOUSA SILVA,  
OU=5114939200196  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.04.22 16:43:21-03'00'  
Fórmula PDF Reader Versão: 11.2.1

MARCIO REINALDO MANFIO

CPF: 030.441.839-01

EDERSON SOUSA SILVA

Reg. no CRC - PR sob o No. 075269  
CPF: 081.723.489-67



Empresa: MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA  
Inscrição: 51.149.392/0001-96  
Período: 01/01/2023 - 01/12/2023

Página: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 19/08/2024  
Hora: 09:45:57

136  
P

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 01/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	169.712,41 + 0,00	26,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.393,56 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	169.712,41	26,54
	Passivo Circulante	6.393,56	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	167.260,07	26,16
	Passivo Circulante	6.393,56	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.393,56 + 0,00	0,07
	Patrimônio Líquido	87.408,40	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.393,56 + 0,00	0,04
	Ativo	169.712,41	

MR MANFIO  
CONSTRUTORA  
LTDA:511493920  
00196

Assinado digitalmente por MR MANFIO  
CONSTRUTORA LTDA:51149392000196  
ID: D=BR, O=CP-Brasil, S=PR L-ANDARA, OU=  
34173682000318, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=  
presencial, CN=MR MANFIO CONSTRUTORA  
LTDA:51149392000196  
Localização:  
Data: 2024.08.19 09:45:41-03'00"  
Faxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

MARCIO REINALDO MANFIO

CPF: 030.441.839-01

EDERSON  
SOUSA  
SILVA:08172348  
967

Assinado digitalmente por EDERSON SOUSA  
SILVA:08172348967  
ID: D=BR, O=CP-Brasil, OU=  
34173682000318, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=  
EDERSON SOUSA SILVA:08172348967  
Localização:  
Data: 2024.08.19 09:48:42-03'00"  
Faxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

EDERSON SOUSA SILVA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR075269  
CPF: 081.723.489-67

137



**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**I.E.: 91011026-85**  
**FONE: 43 99923-3754**  
**E-mail: [construtoramanfio@gmail.com](mailto:construtoramanfio@gmail.com)**

**EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**


**Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.**

Eu, Márcio Reinaldo Manfio, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.244.000-3 e do CPF nº 030.441.839-01, na condição de representante legal devidamente constituído da MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.149.392/0001-96, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possuímos pleno conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.

Andirá, 19 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARCIO REINALDO MANFIO  
Data: 19/08/2024 13:02:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**RESPONSÁVEL – MÁRCIO REINALDO MANFIO**  
**ARQUITETO E URBANISTA – CAU A120542-0**



**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**I.E.: 91011026-85**  
**FONE: 43 99923-3754**  
**E-mail: [construtoramanfio@gmail.com](mailto:construtoramanfio@gmail.com)**

**EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

**DECLARAÇÃO**

**Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.**

DECLARAMOS que examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e a documentação técnica, e nos inteiramos de todos os seus detalhes, informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Andirá, 19 de Agosto de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**MARCIO REINALDO MANFIO**  
Data: 19/08/2024 13:02:55-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**RESPONSÁVEL – MÁRCIO REINALDO MANFIO**  
**ARQUITETO E URBANISTA – CAU A120542-0**



**MR Manfio Construtora Ltda - CNPJ: 51.149.392/0001-96**

**Rua Bahia 427 - Centro - Andirá - Pr - Fone: (43) 9 9923-3754**



135  
e



**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**I.E.: 91011026-85**  
**FONE: 43 99923-3754**  
**E-mail: [construtoramanfio@gmail.com](mailto:construtoramanfio@gmail.com)**

**EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e demais Normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CAU/nº	Data do Registro	Assinatura
Márcio Reinaldo Manfio	Arquiteto e Urbanista	A120542-0	16/02/2016	

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Andirá, 19 de Agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**MARCIO REINALDO MANFIO**  
Data: 19/08/2024 13:02:55-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**RESPONSÁVEL – MÁRCIO REINALDO MANFIO**  
**ARQUITETO E URBANISTA – CAU A120542-0**



**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ: 51.149.392/0001-96**

**I.E.: 91011026-85**

**FONE: 43 99923-3754**

**E-mail: [construtoramanfio@gmail.com](mailto:construtoramanfio@gmail.com)**

**EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

**Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.**

A empresa **MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 51.149.392/0001-96**, com endereço na Rua Bahia nº 427, Centro, Cidade de Andirá/Pr, telefone (43) 99923-3757, por intermédio de seu representante legal, o Sr Márcio Reinaldo Manfio, inscrito no CPF nº 030.441.839-01 e RG nº 8.244.000-3, DECLARA expressamente:

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021 (quando for o caso).
- h) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável.

Andirá, 19 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **MARCIO REINALDO MANFIO**  
Data: 19/08/2024 13:02:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**RESPONSÁVEL – MÁRCIO REINALDO MANFIO**  
**ARQUITETO E URBANISTA – CAU A120542-0**

**MR Manfio Construtora Ltda - CNPJ: 51.149.392/0001-96**  
**Rua Bahia 427 - Centro - Andirá - Pr - Fone: (43) 9 9923-3754**









**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 000000866257**



20230000866257

R RUA MINAS GERAIS

Nº 330

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY

Cidade: ANDIRÁ

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86380000

Coordenadas Geográficas:

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 866257/2023

Expedida em 13/10/2023 12:10:00, Andirá/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 152Y2ZBWDZ94YYZ6ZZYD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ**  
Estado do Paraná  
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – FONE: (043)-3538-8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**Andirá, 11 de Outubro de 2023.**

**Atestado**

O Município de Andirá, cadastrado sob CNPJ 76.235.761/0001-94, com sede a Rua Mauro Cardoso de Oliveira, centro, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, vem pelo presente atestar, que o profissional Marcio Reinaldo Manfio, Arquiteto e Urbanista cadastrado sob CAU A120542-0, possui CPF. 030.441.839-01, realizou execução de obra, como profissional junto a Empresa DZR Construtora Ltda CNPJ 26.645.088/0001-92, com os seguintes **serviços de execução de construção de Lavanderia, depósito e sanitários totalizando 42,61m<sup>2</sup> anexo a Escola Municipal Ana Nery**, localizada na rua Minas Gerais nº 330 centro, neste município de Andirá-Pr, tendo Início em **09/12/2022** e finalizado em **19/06/2023**.

CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA, SAN DEPÓSITO					
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	64,00
1.1.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00
1.1.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HID RÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,20
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00
<b>1.2. FUNDAÇÕES</b>					
1.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	60,00
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	11,87
1.2.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,94

1439







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARÁ**  
**Estado do Paraná**

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

1.2.4.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM". AF_08/2017	M3	0,70
1.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	120,00
1.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M3	3,00
1.2.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,17
1.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,00
1.3.			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
1.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	37,80
1.3.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	27,44
1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	362,06
1.3.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,74
1.3.5.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,56
1.3.6.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	40,30
1.4.			<b>ALVENARIAS</b>		
1.4.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,43
1.4.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,70
1.5.			<b>PISOS</b>		
1.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	55,04
1.5.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	55,04
1.6.			<b>REVESTIMENTOS</b>		
1.6.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	222,20
1.6.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	222,20
1.6.3.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	80,62







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 - FONE: (43) 3538 8100  
CNPJ - 76.235.761/0001-94

1.6.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	40,66
1.7.			ESQUADRIAS		
1.7.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,70
1.7.2.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,76
1.7.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,00
1.8.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.8.3.	SINAPIH	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	20,00
1.8.4.	SINAPIH	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	13,00
1.8.5.	SINAPI	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	8,00
1.8.6.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.7.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.8.9.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.8.10.	SINAPIH	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117* CM	UN	9,00
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.9.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00
1.9.2.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
1.9.3.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
1.9.4.	SINAPI	89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00

125

Certidão nº 866257/2023 - 13/10/2023 12:10:00, 14:03 - Chave de Impressão: 152YZZBWDZ94VYZ6ZZYD  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/10/2023 12:10:00, e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 866257, emitida em 13/10/2023 12:10:00

*[Handwritten signature]*