

DOCUMENTOS DA EMPRESA:

DZR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 26.645.088/0001-92



138

DZR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.645.088/0001-92

I.E.: 90934624-05

FONE: 43 99902-4057 E-mail: rodolfocesar495@gmail.com

Agência 0717 Conta Bancária: 06190-3 C/C – Banco: 748 – Cooperativa Sicredi Paranapanema

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

Apresentamos nossa proposta de preços para o Item abaixo detalhado:

Item	QTD	Un	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
01	01	Und.	Contratação de empresa para execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m ² , Projeto FNDE, com recursos provenientes do Termo de Compromisso 31331, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, incluindo mão de obra, e materiais necessários; com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos	Própria	818.361,06	818.361,06
VALOR TOTAL						RS 818.361,06

O valor global proposto para o Item é de **RS 818.361,06** (Oitocentos e e dezoito mil, trezentos e sessenta e um reais e seis centavos)

Prazo de execução: 180 (Cento e Oitenta) dias

Prazo de garantia: Conforme Edital.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Andirá, 29 de Setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 29/09/2024 09:50:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DZR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.645.088/0001-92

5.8.5	SINAPI	10427	SINAPI	6,00	10427	SINAPI	Cuba de sobrepovo oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, emgate plástico, conforme especificações.	un	6,00	R\$	570,20	R\$	570,09	R\$	724,01	R\$	4.344,09	100%
5.8.6	SINAPI	86319	SINAPI	1,00	86319	SINAPI	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de ligação, conforme especificações.	un	1,00	R\$	1.001,05	R\$	1.000,85	R\$	1.271,08	R\$	1.271,08	100%
5.8.7	SINAPI	95544	SINAPI	8,00	95544	SINAPI	Papeleira de louça, conforme especificações.	un	8,00	R\$	96,21	R\$	96,13	R\$	122,16	R\$	977,29	100%
5.8.8	SINAPI	37399	SINAPI	3,00	37399	SINAPI	Cabide de louça, branco, conforme especificações.	un	3,00	R\$	55,94	R\$	55,93	R\$	71,03	R\$	213,09	100%
5.8.9	SINAPI	1367	SINAPI	1,00	1367	SINAPI	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	267,64	R\$	267,59	R\$	339,84	R\$	339,84	100%
5.10	METAS																	
5.10.1	SINAPI	36796	SINAPI	2,00	36796	SINAPI	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	R\$	123,02	R\$	123,00	R\$	156,21	R\$	312,42	100%
5.10.2	SINAPI	99635	SINAPI	5,00	99635	SINAPI	Válvula de descarga cromada	un	5,00	R\$	325,20	R\$	325,13	R\$	412,97	R\$	2.064,56	100%
5.10.3	SINAPI	95545	SINAPI	9,00	95545	SINAPI	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	R\$	94,08	R\$	94,06	R\$	119,46	R\$	1.548,74	100%
5.10.4	SINAPI	86936	SINAPI	2,00	86936	SINAPI	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$	609,86	R\$	609,74	R\$	774,37	R\$	1.548,74	100%
5.10.5	SINAPI	100868	SINAPI	6,00	100868	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (basea sanitária e metálica), inclusive parafusos de fixação e pintura.	un	6,00	R\$	361,88	R\$	361,81	R\$	459,50	R\$	2.756,99	100%
5.10.6	SINAPI	100865	SINAPI	2,00	100865	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura.	un	2,00	R\$	623,19	R\$	623,07	R\$	791,30	R\$	1.582,60	100%

Subtotal Item																		
5.0																		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (860/20V)																		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO																		
6.1	SINAPI	91869	SINAPI	900,00	91869	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1.1/4")	m	900,00	R\$	19,96	R\$	19,96	R\$	25,35	R\$	22.814,28	100%
6.1.1	SINAPI	91868	SINAPI	30,00	91868	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$	15,67	R\$	15,67	R\$	19,90	R\$	597,03	100%
FIOS E CABOS																		
6.2	SINAPI	91924	SINAPI	1.800,00	91924	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.800,00	R\$	2,88	R\$	2,98	R\$	3,78	R\$	6.812,28	100%
6.2.1	SINAPI	91926	SINAPI	3.000,00	91926	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	3.000,00	R\$	4,30	R\$	4,30	R\$	5,46	R\$	16.383,00	100%
6.2.2	SINAPI	91928	SINAPI	150,00	91928	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	6,61	R\$	6,61	R\$	8,39	R\$	1.259,21	100%
6.2.3	SINAPI	91930	SINAPI	300,00	91930	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$	9,20	R\$	9,20	R\$	11,68	R\$	3.505,20	100%
6.2.4	SINAPI	91932	SINAPI	150,00	91932	SINAPI	Fio isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	16,37	R\$	16,37	R\$	20,79	R\$	3.118,49	100%
6.2.5	SINAPI	91934	SINAPI	200,00	91934	SINAPI	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$	23,66	R\$	23,66	R\$	30,05	R\$	6.099,64	100%
6.2.6	SINAPI	91934	SINAPI	70,00	91934	SINAPI	Cabo telefônico	m	70,00	R\$	2,40	R\$	2,40	R\$	3,05	R\$	213,36	100%
6.3	SINAPI	98288	SINAPI	35,00	98288	SINAPI	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	35,00	R\$	2,40	R\$	2,40	R\$	3,05	R\$	106,68	100%
6.3.1	SINAPI	98288	SINAPI	24,00	98288	SINAPI	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	24,00	R\$	54,31	R\$	54,30	R\$	68,96	R\$	1.655,06	100%
6.3.2	SINAPI	92027	SINAPI	11,00	92027	SINAPI	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	11,00	R\$	70,98	R\$	70,97	R\$	90,13	R\$	991,45	100%
INTERRUPTOR																		
6.4	SINAPI	92023	SINAPI	24,00	92023	SINAPI	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	R\$	32,57	R\$	32,56	R\$	41,35	R\$	289,46	100%
6.4.1	SINAPI	92027	SINAPI	11,00	92027	SINAPI	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	R\$	32,57	R\$	32,56	R\$	41,35	R\$	289,46	100%
6.4.2	SINAPI	92027	SINAPI	7,00	92027	SINAPI	Interruptor 02 seções simples	un	7,00	R\$	32,57	R\$	32,56	R\$	41,35	R\$	289,46	100%
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR																		
6.5	SINAPI	98308	SINAPI	57,00	98308	SINAPI	Tomada para telefone, com caixa pvc embutida	un	57,00	R\$	33,46	R\$	33,47	R\$	42,51	R\$	2.422,89	100%
6.5.1	SINAPI	92008	SINAPI	5,00	92008	SINAPI	Tomada de embutir para uso geral, 2p+T, dupla	un	5,00	R\$	51,65	R\$	51,64	R\$	65,58	R\$	327,91	100%
6.5.2	SINAPI	92008	SINAPI	97,00	92008	SINAPI	Tomada de embutir para uso geral, 2p+T, dupla	un	97,00	R\$	12,98	R\$	12,98	R\$	16,48	R\$	1.648,00	0%
6.5.3	SINAPI	91941	SINAPI	5,00	91941	SINAPI	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	5,00	R\$	16,62	R\$	16,62	R\$	21,11	R\$	105,55	0%
6.5.4	SINAPI	91944	SINAPI	94,00	91944	SINAPI	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	94,00	R\$	20,72	R\$	20,72	R\$	26,31	R\$	2.466,51	100%
6.5.5	SINAPI	91936	SINAPI	94,00	91936	SINAPI	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	R\$	20,72	R\$	20,72	R\$	26,31	R\$	2.466,51	100%

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)
6.8			QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380V / 220 VOLTS			
6.8.1	1,00	un	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europa) - (linha branca), exclusive disjuntores	789,53	789,53	0%
6.8.2	1,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	375,42	375,42	100%
6.8.3	3,00	un	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	12,91	38,73	100%
6.8.4	3,00	un	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	14,28	42,84	100%
6.8.5	1,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	84,85	84,85	100%
6.8.6	1,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	102,77	102,77	100%
6.9			QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380V / 220 VOLTS			
6.9.1	1,00	un	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	476,78	476,78	0%
6.9.2	1,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	102,77	102,77	100%
6.9.3	2,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	12,91	25,82	100%
6.9.4	7,00	un	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	14,28	100,00	100%
6.10			QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380V / 220 VOLTS			
6.10.1	1,00	un	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	476,78	476,78	0%
6.10.2	1,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	84,85	84,85	100%
6.10.3	1,00	un	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	12,91	12,91	100%
6.10.4	2,00	un	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	14,28	28,56	100%
6.10.5	1,00	un	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	18,14	18,14	100%
6.11			CAIXA DE MEDIÇÃO			
6.11.1	1,00	un	Quadro de medição trifásica (capa de 10 kva) com caixa em noril	2.194,46	2.194,46	100%
6.11.2	5,00	un	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA	405,54	2.027,68	100%
6.12	5,00	un	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE	140,41	702,05	100%
6.13	1,00	un	Distribuidor geral padrão telefônicas dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	110,56	110,56	100%
6.14	5,00	un	LUMINÁRIAS	371,74	1.858,71	100%
6.15	89,00	un	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	292,77	26.056,53	100%
6.16	327,95	m	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS	44,70	14.660,68	100%
6.17	42,00	un	Cabo de cobre nu 35 mm2	3,26	136,92	100%
6.18	28,00	un	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	64,34	1.801,52	100%
6.19	1,00	un	Conector e descida para pilares	81,71	81,71	100%
6.20			PAREDES E PAINÉIS			
6.20.1	871,98	m²	ALVENARIA	98,56	85.818,53	100%
6.20.2	163,74	m	Alvenaria de bloco cerâmico (8x19x25 cm), e 0,09 m, com argamassa traço 1:2,8 (cimento / cal / areia)	106,18	17.389,82	100%
6.20.3	303,15	m	Vergas e contra-vergas em concreto armado (ck=15 mpa, seção 9x12cm)	29,05	8.805,83	100%
6.20.4	9.930,22	m	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2,8 (cimento / Cal / areia), à revestir	89,69	890.000,00	100%
6.20.5	44,76	m²	DIVISÓRIA	669,05	29.840,00	100%
6.20.6	11,32	m²	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	2.627,93	29.740,00	100%
Subtotal Item					R\$ 15.590,75	

Item	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
7.3					ELEMENTO VAZADO			
					Cobogo cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	10,00	R\$ 211,04	100%
7.3.1	101162	10,00	211,04	2.110,36	100%			
7.4					IMPERMEABILIZAÇÕES			
					Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	69,76	R\$ 43,60	100%
7.4.1	98557	69,76	43,60	3.861,86	100%			

Item	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
8					ESQUADRIAS			
					MADEIRA			
8.1					Porta em madeira de lei, lisa, semi-boca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	8,00	R\$ 1.136,71	100%
8.1.1	90842	8,00	1.136,71	9.149,97	100%			
8.1.2	90843	8,00	1.185,81	9.486,48	100%			
8.1.3	90846	8,00	1.525,45	12.203,60	100%			
8.1.4	90841	3,00	1.126,81	3.380,43	100%			
8.1.5	90846	2,00	1.525,45	3.050,90	100%			
8.2					METÁLICAS			
8.2.1	37563	72,60	1.461,56	106.087,08	100%			
8.3					FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA			
8.3.1	x	22,00			Fechadura, maçaneta/espalho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações			
8.3.2	x	66,00			Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" - com anéis, com parafusos, conforme especificações			

Item	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
9					COBERTURA			
					TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA			
9.1					Telhado em telha colonial de primeira qualidade			
9.1.1	94204	1.192,80	60,49	72.168,72	0%			
9.1.2	94221	196,36	26,93	5.289,92	0%			
9.1.3	92539	1.192,80	86,04	102.608,72	0%			
9.2					CHAPAS			
9.2.1	100327	24,60	56,99	1.399,96	100%			

Item	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
10					REVESTIMENTO			
					MASSA			
10.1					Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)			
10.1.1	87905	1.745,96	8,46	14.750,72	0%			
10.1.2	87886	628,00	16,31	10.244,68	0%			
10.1.3	89173	978,56	38,44	37.603,60	0%			
10.1.4	87546	765,40	32,35	24.764,40	0%			
10.1.5	90407	628,00	56,32	35.370,56	0%			
10.2					ACABAMENTO			
10.2.1	87267	765,40	75,66	57.884,64	100%			

140

14.4.1	10892	SINAPI	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 15s, NR93453, 9444, 10721	un	8,00	10892	SINAPI	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 15s, NR93453, 9444, 10721	un	8,00	R\$ 190,00	R\$ 189,96	R\$ 241,25	R\$ 1.929,99	100%
14.5			GAZ												
14.5.1	13141	SINAPI	Tubo de apoio sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	13141	SINAPI	Tubo de apoio sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	R\$ 74,56	R\$ 74,55	R\$ 94,68	R\$ 662,75	100%
14.5.2	39871	SINAPI	Cotovelo em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90º	un	5,00	39871	SINAPI	Cotovelo em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90º	un	5,00	R\$ 21,77	R\$ 21,77	R\$ 27,65	R\$ 138,24	100%
14.5.3	39895	SINAPI	Te em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	39895	SINAPI	Te em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	R\$ 68,43	R\$ 68,42	R\$ 86,89	R\$ 86,89	100%
14.5.4	12430	SINAPI	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	12430	SINAPI	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	R\$ 61,15	R\$ 61,14	R\$ 77,65	R\$ 155,30	100%
14.5.5	103044	SINAPI	Registro esfera e 3/4"	un	1,00	103044	SINAPI	Registro esfera e 3/4"	un	1,00	R\$ 33,89	R\$ 33,88	R\$ 43,09	R\$ 43,09	100%
14.5.6	97540	SINAPI	Luva em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	97540	SINAPI	Luva em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	R\$ 34,95	R\$ 34,94	R\$ 44,37	R\$ 133,12	100%
14.6			VIDROS												
14.6.1	102162	SINAPI	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	102162	SINAPI	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	R\$ 386,76	R\$ 386,68	R\$ 491,08	R\$ 30732,01	100%
14.6.2	11186	SINAPI - INS	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	11186	SINAPI - INS	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	R\$ 382,22	R\$ 382,14	R\$ 485,32	R\$ 1.019,17	100%
14.6.3	102152	SINAPI	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	102152	SINAPI	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,27	R\$ 14,48	100%
Subtotal Item 14.0															R\$ 9.332,62
INSTALAÇÕES REDE LÓGICA															
REDE LÓGICA															
15.1	91864	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscaível 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	91864	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscaível 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	R\$ 17,02	R\$ 17,02	R\$ 21,62	R\$ 2.377,69	100%
15.1.1	91908	SINAPI	Curva 90º p/ eletroduto roscaível 1.1/4"	un	26,00	91908	SINAPI	Curva 90º p/ eletroduto roscaível 1.1/4"	un	26,00	R\$ 19,52	R\$ 19,52	R\$ 24,79	R\$ 644,55	100%
15.1.2	91877	SINAPI	Luva pvc roscaível p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	91877	SINAPI	Luva pvc roscaível p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	R\$ 13,92	R\$ 13,92	R\$ 17,68	R\$ 795,53	100%
15.1.3	171301	SEDOF	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	qj	45,00	171301	SEDOF	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	qj	45,00	R\$ 1,74	R\$ 1,74	R\$ 2,21	R\$ 99,44	100%
15.1.4	98262	SINAPI	Cabo telefônico CCI-502 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	98262	SINAPI	Cabo telefônico CCI-502 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	R\$ 5,01	R\$ 5,01	R\$ 6,36	R\$ 827,15	100%
15.1.5	39599	SINAPI	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	39599	SINAPI	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	R\$ 7,89	R\$ 7,89	R\$ 10,02	R\$ 2.054,16	100%
15.1.6	98308	SINAPI	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	98308	SINAPI	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	R\$ 32,57	R\$ 32,56	R\$ 41,35	R\$ 41,35	100%
15.1.7	98308	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone n.3. 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação	un	1,00	100561	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone n.3. 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 192,70	R\$ 192,66	R\$ 244,68	R\$ 244,68	100%
15.1.8	100561	SINAPI	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	98307	SINAPI	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	R\$ 48,64	R\$ 48,63	R\$ 61,75	R\$ 1.173,44	100%
15.1.9	98307	SINAPI	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	98307	SINAPI	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46	R\$ 3,12	R\$ 59,36	100%
15.1.10	38093	SINAPI	Espelho plástico R11/RIAS 2X4", 2 saídas	un	19,00	38093	SINAPI	Espelho plástico R11/RIAS 2X4", 2 saídas	un	19,00	R\$ 16,62	R\$ 16,62	R\$ 21,11	R\$ 105,54	100%
15.1.11	91944	SINAPI	Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação	un	5,00	91944	SINAPI	Tomada para telefone de 4 polos padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação	un	5,00	R\$ 32,57	R\$ 32,56	R\$ 41,35	R\$ 909,73	100%
15.1.12	98308	SINAPI	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto	un	22,00	98308	SINAPI	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto	un	22,00	R\$ 32,57	R\$ 32,56	R\$ 41,35	R\$ 909,73	100%
Subtotal Item 15.0															R\$ 11.546,41
PORTAL DE ACESSO															
MUROS E FECHOS															
16.1	101161	SINAPI	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	101161	SINAPI	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	R\$ 196,47	R\$ 196,43	R\$ 249,47	R\$ 1.808,63	100%
16.1.1	4948	SINAPI	Portão de abrir em metal 40x40mm c/ 10cm 2lis	m2	4,20	4948	SINAPI	Portão de abrir em metal 40x40mm c/ 10cm 2lis	m2	4,20	R\$ 1.271,58	R\$ 1.271,33	R\$ 1.614,59	R\$ 6.781,27	100%
16.1.2	39574	SINAPI	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1/4" x 600mm, fabricação REAL PEREIRA ou similar	pf	2,00	39574	SINAPI	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1/4" x 600mm, fabricação REAL PEREIRA ou similar	pf	2,00	R\$ 4,84	R\$ 4,84	R\$ 6,15	R\$ 12,29	100%
16.1.3			COBERTURA												R\$ 2.944,22
16.2	92539	SINAPI	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparilhada, apoiada em parede	m2	15,60	92539	SINAPI	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparilhada, apoiada em parede	m2	15,60	R\$ 86,04	R\$ 86,02	R\$ 109,25	R\$ 1.704,23	100%
16.2.1	94204	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recollido	m2	9,20	94204	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recollido	m2	9,20	R\$ 60,49	R\$ 60,48	R\$ 76,81	R\$ 706,65	100%
16.2.2	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	R\$ 26,93	R\$ 26,92	R\$ 34,19	R\$ 533,34	100%
16.2.3			Sub total:												

212



DZR CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 26.645.088/0001-92

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

OBRA: execução do restante da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m²

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ-PR

DATA: 29/09/2024

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

29/09/2024

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	VALOR SERVIÇO	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO
01	SERVÇOS PRELIMINARES	0,00%	-												
02	Movimento de Terras	0,00%	-												
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	0,00%	-												
04	SUPERESTRUTURA	12,78%	104.621,29	20.924,26	20,00%	20.924,26	20,00%	20.924,26	20,00%	20.924,26	20,00%	10.462,13	10,00%	10.462,13	10,00%
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS	15,18%	124.193,06	24.838,61	20,00%	24.838,61	20,00%	24.838,61	20,00%	24.838,61	20,00%	12.419,31	10,00%	12.419,31	10,00%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	1,91%	15.890,75	7.795,38	50,00%	7.795,38	50,00%	7.795,38	50,00%	7.795,38	50,00%	7.795,38	50,00%	7.795,38	50,00%
07	PARQUES E PAINES	22,24%	181.990,37	36.398,07	20,00%	36.398,07	20,00%	36.398,07	20,00%	36.398,07	20,00%	36.398,07	20,00%	36.398,07	20,00%
08	ESQUADRIAS	0,22%	1.780,17	1.780,17	100,00%	1.780,17	100,00%	1.780,17	100,00%	1.780,17	100,00%	1.780,17	100,00%	1.780,17	100,00%
09	COBERTURA	8,98%	73.626,47	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%
10	REVESTIMENTO	15,38%	126.920,87	25.184,17	20,00%	25.184,17	20,00%	25.184,17	20,00%	25.184,17	20,00%	25.184,17	20,00%	25.184,17	20,00%
11	PAVIMENTAÇÃO	0,59%	4.376,43	4.376,43	100,00%	4.376,43	100,00%	4.376,43	100,00%	4.376,43	100,00%	4.376,43	100,00%	4.376,43	100,00%
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	9,11%	74.621,46	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%	18.381,62	25,00%
13	PINTURAS	10,34%	84.622,32	21.155,58	25,00%	21.155,58	25,00%	21.155,58	25,00%	21.155,58	25,00%	21.155,58	25,00%	21.155,58	25,00%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	1,14%	9.332,62	9.332,62	100,00%	9.332,62	100,00%	9.332,62	100,00%	9.332,62	100,00%	9.332,62	100,00%	9.332,62	100,00%
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	1,41%	11.546,41	11.546,41	100,00%	11.546,41	100,00%	11.546,41	100,00%	11.546,41	100,00%	11.546,41	100,00%	11.546,41	100,00%
16	PORTAL DE ACESSO	0,77%	6.338,85	6.338,85	100,00%	6.338,85	100,00%	6.338,85	100,00%	6.338,85	100,00%	6.338,85	100,00%	6.338,85	100,00%
17	LIMPEZA DA OBRA	100,00%	818.361,06	818.361,06	100,00%	818.361,06	100,00%	818.361,06	100,00%	818.361,06	100,00%	818.361,06	100,00%	818.361,06	100,00%
VALOR DA PARCELA CONFERINDO O DESCONTO PROPOSTO				133.622,11	16,32%	101.866,54	12,45%	160.284,43	19,69%	110.464,24	13,50%	162.493,07	19,85%	149.716,68	18,29%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				133.622,11	16,32%	235.382,65	28,76%	395.867,06	48,35%	506.151,32	61,85%	668.644,39	81,71%	818.361,06	100,00%

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92

Documento assinado digitalmente
RODOLPHO CESARDOS REIS
Data: 29/09/2024 09:52:00-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



MÁRCIO REINALDO MANFIO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A120542-0

Documento assinado digitalmente
MÁRCIO REINALDO MANFIO
Data: 29/09/2024 09:57:03-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



124
D

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**DZR CONSTRUTORA LTDA****CNPJ: 26.645.088/0001-92****NIRE: 41210572519**

RODOLPHO CÉSAR DOS REIS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Andirá, Estado do Paraná, nascido em 17/11/1992, RG nº 12.853.084-3 SESP-PR e CPF nº 088.523.589-43, residente e domiciliado na Rua José Braga, nº245, Bairro Vila Americana, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000; Único sócio da empresa **DZR CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rodovia BR 369, KM 37, S/N, Distrito Industrial, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000., inscrito na Junta Comercial do Paraná em 01/12/2016, com sua última alteração contratual (segunda) registrada em 21/07/2023 sob o nº de protocolo 234673710, inscrito no **CNPJ/MF sob o número 26.645.088/0001-92**, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço da sede para Rua José Braga, nº245, Bairro Vila Americana, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social que era de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais passa a ser de R\$ 150.000,00. (cento e cinquenta mil) reais representados por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento, o capital social fica assim:

SÓCIO	PERC.%	QUOTAS	VALOR R\$
RODOLPHO CÉSAR DOS REIS	100%	150.000	150.000,00
TOTAL	100%	150.000	150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**DZR CONSTRUTORA LTDA****CNPJ: 26.645.088/0001-92****NIRE: 41210572519**

RODOLPHO CÉSAR DOS REIS, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Andirá, Estado do Paraná, nascido em 17/11/1992, RG nº

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**DZR CONSTRUTORA LTDA****CNPJ: 26.645.088/0001-92****NIRE: 41210572519**

12.853.084-3 SESP-PR e CPF nº 088.523.589-43, residente e domiciliado na Rua José Braga, nº245, Bairro Vila Americana, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000; Único sócio da empresa **DZR CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rua José Braga, nº245, Bairro Vila Americana, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná em 01/12/2016, com sua última alteração contratual (segunda) registrada em 21/07/2023 sob o nº de protocolo 234673710, inscrito no **CNPJ/MF sob o número 26.645.088/0001-92**, em consonância com que determina o artigo 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o sócio também RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as Cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade Unipessoal gira sob o nome empresarial de **DZR CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Rua José Braga, nº245, Bairro Vila Americana, na Cidade de Andirá, Estado do Paraná, CEP 86.380-000;

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Obras de alvenaria, serviços de confecção de armações metálicas para a construção, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, construção de edifícios, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem e instalação de sistemas, equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios, outras obras de acabamento da construção, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de materiais de construção e comércio varejista de pedras para revestimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/2016, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um) real, integralizadas, em moeda corrente do país, pelo único sócio:

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92
NIRE: 41210572519

SÓCIO	PERC.%	QUOTAS	VALOR R\$
RODOLPHO CÉSAR DOS REIS	100%	150.000	150.000,00
TOTAL	100%	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio único, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);**

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá ao sócio único **RODOLPHO CÉSAR DOS REIS**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor do outro quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002);**

CLÁUSULA SÉTIMA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

CLÁUSULA OITAVA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002);**

Parágrafo Único – A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um;

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002);**

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**DZR CONSTRUTORA LTDA****CNPJ: 26.645.088/0001-92****NIRE: 41210572519**

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – O sócio único fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observada às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002);

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - O sócio único declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mesma Lei;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - Para todas as questões que possam surgir durante a vigência do presente contrato, será competente o Foro de Andirá-PR, para nele resolver o que se tornar necessário. (art. 53, III, “e” do DEC. 1800/96).

E, por assim terem justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento, em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

Andirá-PR, 10 de junho de 2024.

RODOLPHO CÉSAR DOS REIS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DZR CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08852358943	RODOLPHO CESAR DOS REIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2024 14:39 SOB N° 20244057516.
PROTOCOLO: 244057516 DE 10/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408052999. CNPJ DA SEDE: 26645088000192.
NIRE: 41210572519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2024.
DZR CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DZR CONSTRUTORA LTDA NIRE : 41210572519 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2422120006			
NIRE (Sede) 41210572519	CNPJ 26.645.088/0001-92	Data de Ato Constitutivo 01/12/2016	Início de Atividade 01/12/2016		
Endereço Completo Rua JOSE BRAGA, Nº 245, VILA AMERICANA - Andirá/PR - CEP 86380-000					
Objeto Social OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome RODOLPHO CESAR DOS REIS	CPF/CNPJ 088.523.589-43	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome RODOLPHO CESAR DOS REIS		CPF 088.523.589-43	Término do mandato 28/02/2030		
Último Arquivamento Data 19/07/2024	Número 20245252673	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status xxxxx	


Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2024, às 17:14:29 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TGGXMBMZ**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



151
2

NOME
RODOLPHO CESAR DOS REIS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
12853084-3 SESP PR



CPF DATA NASCIMENTO
088.523.589-43 17/11/1992

FILIAÇÃO
ZAQUEU JOSE DOS REIS

NATALINA DE FATIMA
CARVALHO DOS REIS


PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
[] [] AB

Nº REGISTRO
05918161526

VALIDADE
05/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/10/2013

OBSERVAÇÕES



Rodolpho Reis

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ANDIRA, PR

DATA EMISSÃO
05/09/2018

[Signature]

ASSINATURA DO EMISSOR

64403415840
PR914542691

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
TERRITÓRIO NACIONAL

27982951

PROIBIDO PLASTIFICAR

1727982951

VALIS

VALIS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS
E CONDUTORES



1529

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.645.088/0001-92
Razão Social: DZR CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Endereço:
RUA JOSE BRAGA, 245 - VILA AMERICANA - 86.380-000 - Andirá / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 10/09/2024 18:45



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.645.088/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DZR CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DZR CONSTRUCAO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE BRAGA	NÚMERO 245	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 86.380-000	BAIRRO/DISTRITO VILA AMERICANA	MUNICÍPIO ANDIRA	UF PR
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RODOLFOCESAR495@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9902-4057
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 12:31:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:33:28 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2025.

Código de controle da certidão: **705D.7316.7B7A.5B6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

154



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033739906-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.645.088/0001-92**
Nome: **DZR CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

156
g

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.645.088/0001-92
Razão Social: RODOLPHO CESAR DOS REIS 08852358943
Endereço: RUA JOSE BRAGA 245 / VILA AMERICANA / ANDIRA / PR / 86380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092020244355971905

Informação obtida em 27/09/2024 14:56:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 10104

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **DZR CONSTRUTORA LTDA**, CPF/CNPJ n° **26.645.088/0001-92**, para fins **DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **DZR CONSTRUTORA LTDA**, CPF/CNPJ n° **26.645.088/0001-92**, situado(a) na cidade de Andirá, Estado do Paraná.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 02/11/2024

Andirá-Estado do Paraná, 3 de outubro de 2024.

Código de Autenticidade: **01BB865AA2274CC6D7D75287D0F30F0F**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DZR CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.645.088/0001-92
Certidão n°: 39908849/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:35:17
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DZR CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.645.088/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



159
g

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90934624-05	Inscrição CNPJ 26.645.088/0001-92	Início das Atividades 02/2022
---	---	---

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **DZR CONSTRUTORA LTDA**
Título do Estabelecimento **DZR CONSTRUCAO**
Endereço do Estabelecimento **RUA JOSE BRAGA, 245 - VILA AMERICANA - CEP 86380-000**
FONE: (43) 99902-4057
Município de Instalação **ANDIRA - PR, DESDE 02/2022**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 02/2022**
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
2599-3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	088.523.589-43	RODOLPHO CESAR DOS REIS	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 10/10/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90934624-05

Emitido Eletronicamente via Internet
10/09/2024 15:05:00

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

TERMO DE ABERTURA

160

Balanço Patrimonial

Número:

Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DZR CONSTRUTORA LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

Endereço: R JOSE BRAGA, 245

Complemento

Bairro: VILA AMERICANA

Município: ANDIRA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 26.645.088/0001-92

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ANDIRA, 19/07/2024

RODOLFO CÉSAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.523.589-43

EDERSON SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 075269
CPF: 081.723.489-67

TERMO DE ENCERRAMENTO

161

Balanco Patrimonial

Número:

Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DZR CONSTRUTORA LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

Endereço: R JOSE BRAGA, 245

Complemento

Bairro: VILA AMERICANA

Município: ANDIRA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 26.645.088/0001-92

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ANDIRA, 19/07/2024

RODOLFO CÉSAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.523.589-43

EDERSON SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 075269
CPF: 081.723.489-67

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.023.390,72D	133.817,64D
ATIVO CIRCULANTE	496.588,76D	133.817,64D
DISPONÍVEL	202.387,60D	82.422,56D
CAIXA	166.593,54D	84.029,49D
CAIXA GERAL	166.593,54D	84.029,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.201,36D	1.606,93C
SICREDI	35.201,36D	1.606,93C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	592,70D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SICREDI	592,70D	0,00
CLIENTES	164.436,00D	45.349,06D
DUPLICATAS A RECEBER	164.436,00D	45.349,06D
CLIENTES DIVERSOS	164.436,00D	45.349,06D
OUTROS CRÉDITOS	15.255,79D	6.046,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.358,02D	6.046,02D
INSS A COMPENSAR	15.358,02D	6.046,02D
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	102,23C	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	102,23C	0,00
ESTOQUE	114.509,37D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	114.509,37D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.462,18D	0,00
MATÉRIA-PRIMA	113.047,19D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	526.801,96D	0,00
IMOBILIZADO	526.801,96D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	476.851,96D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476.851,96D	0,00
VEÍCULOS	49.950,00D	0,00
VEÍCULOS	49.950,00D	0,00
PASSIVO	1.023.390,72C	133.817,64C
PASSIVO CIRCULANTE	306.933,72C	20.010,88C
FORNECEDORES	92.837,38C	0,00
FORNECEDORES	92.837,38C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	92.837,38C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.520,38C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.520,38C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.520,38C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.889,91C	20.010,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.091,78C	13.962,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.199,97C	8.245,24C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.891,81C	5.717,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.011,28D	5.747,59C
INSS A RECOLHER	5.005,00D	4.974,67C
FGTS A RECOLHER	1.993,72C	772,92C
PROVISÕES	1.809,41C	301,04C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.809,41C	301,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.686,05C	0,00
EMPRÉSTIMOS	166.686,05C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	166.686,05C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.457,00C	113.806,76C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	35.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	35.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	35.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.457,00C	78.806,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.457,00C	78.806,76C
LUCRO ACUMULADOS	625.142,85C	79.392,61C
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	585,85D	585,85D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	8.100,00D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.023.390,72 (um milhão e vinte e três mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos)

RODOLFO CÉSAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.523.589-43

EDERSON SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 075269
CPF: 081.723.489-67



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DZR CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08172348967	EDERSON SOUSA SILVA
08852358943	RODOLPHO CESAR DOS REIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2024 11:05 SOB Nº 20245252673.
PROTOCOLO: 245252673 DE 19/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410249656. CNPJ DA SEDE: 26645088000192.
NIRE: 41210572519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2024.
DZR CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

165
Q

RECEITA BRUTA	47.100,00	
RECEITA DE PRODUTOS	1.337.173,61	<u>1.384.273,61</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
DUÇÕES	(18.548,25)	
(-) ISS	(43.179,14)	<u>(61.727,39)</u>
(-) SIMPLES NACIONAL		
		<u>1.322.546,22</u>
RECEITA LÍQUIDA		
DEBITOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(687.340,00)	<u>(687.340,00)</u>
		<u>635.206,22</u>
MARGEM BRUTA		<u>(89.455,98)</u>
SPESAS OPERACIONAIS		
SPESAS COM VENDAS		
DESPESAS CARTORÁRIAS	(308,41)	
DESPESAS COM INTERNET	(363,00)	
DESPESAS COM CONTABILIDADE	(2.618,00)	<u>(3.289,41)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
IOF	(5.241,90)	
TARIFAS BANCARIAS	(4.319,69)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.289,00)	
PRÓ-LABORE	(15.408,00)	
13º SALÁRIO	(3.562,50)	
INSS	(12.090,64)	
FGTS	(3.588,12)	
ENERGIA ELÉTRICA	(255,12)	
SEGUROS	(411,60)	<u>(86.166,57)</u>
		<u>545.750,24</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>545.750,24</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		
		<u>545.750,24</u>
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		

DOLFO CÉSAR DOS REIS
 CIO ADMINISTRADOR
 F: 088.523.589-43

545.750,24
 Assinado digitalmente por EDERSON SOUSA
 SILVA:0817234896
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-CPF AS, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=EDERSON SOUSA SILVA:0817234896
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.10.04 10:23:55-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

EDERSON SOUSA SILVA
SILVA:0817234896
7
 EDERSON SOUSA SILVA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 075269
 CPF: 081.723.489-67

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODOLPHO CESAR DOS REIS
 Data: 04/10/2024 11:05:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

166
9

RECEITA BRUTA	103.078,30	<u>103.078,30</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
DUÇÕES	(1.101,83)	<u>(1.101,83)</u>
(-) ISS		
RECEITA LÍQUIDA		<u>101.976,47</u>
		<u>101.976,47</u>
CRO BRUTO		
		<u>(21.705,18)</u>
SPESAS OPERACIONAIS		
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.953,33)	
PRÓ-LABORE	(6.423,60)	
13º SALÁRIO	(708,33)	
INSS	(3.506,87)	
FGT	(772,92)	
SEGUROS	(1.340,13)	<u>(21.705,18)</u>
CEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	(1.464,53)	<u>(1.464,53)</u>
		<u>78.806,76</u>
SULTADO OPERACIONAL		
		<u>78.806,76</u>
SULTADO ANTES DO IR E CSLL		
		<u>78.806,76</u>
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>78.806,76</u>

EDERSON SOUSA
SILVA:0817234896

7

EDERSON SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 075269
CPF: 081.723.489-67Assinado digitalmente por EDERSON SOUSA
SILVA:0817234896
LND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=EDERSON SOUSA SILVA:0817234896
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.04 10:21:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0DOLFO CÉSAR DOS REIS
CIO ADMINISTRADOR
F: 088.523.589-43Documento assinado digitalmente
RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 04/10/2024 11:02:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

197

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	496.588,76 + 0,00	1,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	306.933,72 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	496.588,76	1,62
	Passivo Circulante	306.933,72	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	202.387,60	0,20
	Passivo Circulante	1.023.390,72	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	306.933,72 + 0,00	0,30
	Ativo	1.023.390,72	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	716.457,00	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	306.933,72 + 0,00	

DZR
CONSTRUTORA
LTDA:26645088
000192

Assinado digitalmente por DZR
CONSTRUTORA LTDA 26645088000192
ND: C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJA1, OU=Videokonferencia,
OU=41399682000134, OU=AC
SynsiglerID Multiple, CN=DZR
CONSTRUTORA LTDA 26645088000192
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.27 16:08:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

EDERSON
SOUSA
SILVA:08172
348967

Assinado digitalmente por EDERSON
SOUSA SILVA 08172348967
ND: C=BR, C=ICP-Brasil, OU=
34173682000118, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=EDERSON SOUSA
SILVA 08172348967
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.27 16:07:34-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

EDERSON SOUSA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. 075269
CPF: 081.723.489-67

RODOLFO CÉSAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 088.523.589-43

168

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA
JURAMENTADO
MARIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA MORAES

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DZR CONSTRUTORA

CNPJ 26.645.088/0001-92, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 07 de Agosto de 2024, 15:58:37

	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANDIRA CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS CNPJ 10.927.207/0001-60
	ERNANI GONÇALVES DE OLIVEIRA TITULAR (Matrícula TJ 201397) CPF 409.773.909-34
	 MARIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA MORAES JURAMENTADA (Portaria nº14/2024 AND-DF SDF) CPF: 111.636.869-21 Rua: Ivaí nº 515 - Jardim Horizonte - Andirá - Paraná

Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.

Observação: Certidão expedida de acordo com a Subseção II, Artigo 96, e Artigo 97 itens I e II, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DZR CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PRC2422120006			
NIRE : 41210572519 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210572519	CNPJ 26.645.088/0001-92	Data de Ato Constitutivo 01/12/2016	Início de Atividade 01/12/2016		
Endereço Completo Rua JOSE BRAGA, Nº 245, VILA AMERICANA - Andirá/PR - CEP 86380-000					
Objeto Social OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUÇÃO. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome RODOLPHO CESAR DOS REIS	CPF/CNPJ 088.523.589-43	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome RODOLPHO CESAR DOS REIS	CPF 088.523.589-43	Término do mandato 28/02/2030			
Último Arquivamento Data 19/07/2024	Número 20245252673	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status XXXXX		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2024, às 17:14:29 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TGGXMBMZ.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000949727



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 02/08/2024 - 20/12/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: DZR CONSTRUTORA LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 21/07/2023

Data de Registro: 22/04/2022

Registro CAU : PJ53413-1

CNPJ: 26.645.088/0001-92

Objeto Social:

- A) Obras de alvenaria
- B) Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- C) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- D) Instalação e manutenção elétrica
- E) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- F) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- G) Impermeabilização em obras de engenharia civil
- H) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- I) Serviços de pintura de edifícios em geral
- J) Outras obras de acabamento da construção
- K) Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- L) Comércio varejista de pedras para revestimento
- M) Comércio varejista de materiais de construção em geral
- N) Construção de edifícios
- O) Comércio varejista de materiais hidráulicos

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AERÓPORTOS
- OBRAS DE ALVENARIA

Capital social: R\$ 100.000,00

Última atualização do capital: 11/02/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: MÁRCIO REINALDO MANFIO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 07/03/2022

Número do RRT: 11838484

Tipo de Vínculo:

Designação:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000949727



20240000949727

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 949727/2024

Expedida em 02/08/2024, ANDIRÁ/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 8B42WW

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000000940772****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 03/07/2024 - 30/12/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional MÁRCIO REINALDO MANFIO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: MÁRCIO REINALDO MANFIO **CPF:** 030.441.839-01
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A120542-0
Data de obtenção de Títulos: 29/01/2016
Data de Registro nacional profissional: 16/02/2016
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista
País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 940772/2024

Expedida em 03/07/2024, Andará/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Y6Z39Z

173
g

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a Empresa DZR CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua JOSE BRAGA, 245, bairro Vila Americana, município de Andirá PR, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 26.645.088/0001-92, neste ato representado pelo seu sócio administrador o Sr. Rodolpho César dos Reis, brasileiro, empresário, portador do R.G. nº 12.853.084-3 SESP-PRSP/PR, e do CPF nº 088.523.589-43, residente na rua JOSE BRAGA, 245, bairro Vila Americana, Cep 86.380-000, Andirá - PR., do outro lado o Sr.(a) Márcio Reinaldo Manfio, brasileiro (a), casado, R.G. nº 82440003 C.P.F. nº 030.441.839-01 com título profissional Arquiteto e Urbanista , CAU/BR- nº A120542-0, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na RRT de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 2 anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de: a combinar.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Andirá-PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Andirá, 04 de Junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 04/06/2024 17:30:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratante

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO REINALDO MANFIO
Data: 04/06/2024 08:30:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado



DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92
FONE: 43 99902-4057
E-mail: rodolfocesar495@gmail.com

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

DECLARAÇÃO

Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

DECLARAMOS que examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e a documentação técnica, e nos inteiramos de todos os seus detalhes, informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Andirá, 03 de Outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 03/10/2024 13:40:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92

174
9



DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92
FONE: 43 99902-4057
E-mail: rodolfocesar495@gmail.com

175
9

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e demais Normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CAU/nº	Data do Registro	Assinatura
Márcio Reinaldo Manfio	Arquiteto e Urbanista	A120542-0	16/02/2016	

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Andirá, 03 de Outubro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCIO REINALDO MANFIO
Data: 03/10/2024 13:20:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 03/10/2024 13:42:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92



DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92
FONE: 43 99902-4057
E-mail: rodolfocesar495@gmail.com

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná.

Eu, Rodolfo Cesar dos Reis, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.853.084-3 e do CPF nº 088.523.589-43, na condição de representante legal devidamente constituído da DZR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.645.088/0001-92, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possuímos pleno conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.

Andirá, 03 de Outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODOLPHO CESAR DOS REIS
Data: 03/10/2024 13:39:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000781015


20220000781015

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MÁRCIO REINALDO MANFIO
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/01/2016
 Registro Nacional: 00A1205420
 Data de Registro: 16/02/2016

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12188661

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 19/07/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

REFORMA / ADEQUAÇÕES DE GUICHÊ DE ATENDIMENTO E CJ DE NOVOS SANITÁRIOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.DEMOLIÇÕES - GUICHÊMOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAMEINFRAESTRUTURA - ESTACA BROCA, VIGAS BALDRAME E BLOCOSUPERESTRUTURA - EXECUÇÃO DE PILARES, VIGAS E 11,04m² DE LAJE FORRO PRÉ-FABRICADACOBERTURA - 12,82m² DE COBERTURA COM ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHAS CERÂMICA, CALHAS E RUFOS.ALVENARIA - 39,64m² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS.ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMÍNIO E PORTAS DE MADEIRA REVESTIMENTO DE PAREDES - CHAPISCO, ARGAMASSA E REVESTIMENTO CERÂMICOPISO - PISO CERÂMICO, RODAPÉ E SOLEIRA EM MARMORE.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA EXECUÇÃO DOS NOVOS SANITÁRIOS.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - READEQUAÇÃO DO GUICHÊ E NOVOS SANITÁRIOS.CALÇADA EXTERNA PINTURA INTERNA - GUICHÊ E NOVOS SANITÁRIOSSERVIÇOS DE LIMPEZA

Empresa contratada: DZR CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 26.645.088/0001-92

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
 CPF/CNPJ: 76235761000194

RUA RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA

Nº 190

Complemento: PREFEITURA

Cidade: ANDIRÁ

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86380000

Contrato: 100/2022

Celebrado em 14/07/2022

Valor do contrato: R\$ 43.730,53

Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/07/2022

Data de Fim: 2022-10-24