

GSGS SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP.  
 CNPJ: 84.008.187/0001-44 NIRE: 4120261498-8 - 26/06/1991  
 Rodovia BR 369 - KM 37,5, S/N  
 BAIRRO: AREA INDUSTRIAL, ANDARA - PA CEP: 86380-000  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

Fl. *P*

**A T I V O**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CIRCULANTE                             | 1.712.167,45        |
| DISPONIVEL                             | 1.652.559,91        |
| CAIXA                                  | 1.647.345,74        |
| CAIXA                                  | 1.647.345,74        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 24,17               |
| SICREDI - 15833-0                      | 24,17               |
| APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA       | 5.200,00            |
| CAPITAL SICREDI                        | 5.200,00            |
| CREDITOS                               | 10.265,52           |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 9.915,52            |
| INSS A RECUPERAR                       | 9.915,52            |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS            | 1.050,00            |
| SALARIOS-312223576963                  | 1.050,00            |
| DESPESAS ANTECIPADAS                   | 48.632,02           |
| DESPESAS DE EXERCICIO SEQUITES         | 48.632,02           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                   | 48.632,02           |
| SICREDI-CONTRATO: 535232784-0          | 48.632,02           |
| NAO CIRCULANTE                         | 765.610,25          |
| INVESTIMENTOS                          | 25.000,00           |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS     | 25.000,00           |
| CONSTRUTORA SANTOS & CIMENTOS SPE LTDA | 25.000,00           |
| IMOBILIZADO                            | 740.610,25          |
| INCORPORACOES TECNICAS TANGIVEIS       | 740.610,25          |
| PREDIOS OU EDIFICACOES                 | 11.170,00           |
| MAQUINAS EQUIP.                        | 262.094,76          |
| REPERLIGS DE ENGENHARIA                | 28.400,00           |
| VEICULOS                               | 433.823,30          |
| FERRAMENTAS E ACCESSORIOS              | 4.282,19            |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS               | 3.050,00            |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>            | <b>2.477.977,70</b> |
| <b>RS</b>                              |                     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

FL. 1

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

|  |                   |
|--|-------------------|
| CIRCULANTE                               | 321.301,76        |
| FORNEDORES                               | 31.517,25         |
| FORNEDORES NACIONAIS                     | 31.517,25         |
| FABIO DE CASSIO SUZUKI                   | 31.517,25         |
| OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS             | 229.601,44        |
| OBRIGACOES SOCIAIS                       | 17.630,10         |
| INSS A RECOLHER                          | 1.557,16          |
| PETE A RECOLHER                          | 4.747,08          |
| PETE A RECOLHER - OBRAS                  | 4.171,36          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER         | 136,82            |
| CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER         | 321,07            |
| CONTRIB CONFEDERATIVA-OBRAS              | 69,96             |
| CONTRIB NEGOCIAL A RECOLHER              | 2.252,04          |
| CONTRIB NEGOCIAL-OBRAS: 700037408402     | 50,24             |
| TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER             | 214,07            |
| CONTRIB CONF A RECOLHER-512136323377     | 58,48             |
| CONTRIB CONF A RECOLHER-512204245162     | 222,42            |
| CONTRIB CONF A RECOLHER-512225364376     | 313,07            |
| CONTRIB CONF A RECOLHER - 51223576963    | 754,03            |
| CONTRIBUICAO NEGOCIAL: 51223576963       | 1.165,29          |
| CONTRIBUICAO NEGOCIAL: 51220364376       | 41,71             |
| GRAT A RECOLHER - 51223576963            | 36,78             |
| INSS A RECOLHER - 512334520074           | 867,31            |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA - 512334520074    | 275,20            |
| OBRIGACOES FISCAIS                       | 23.735,50         |
| ISS S/ FATURAMENTO A RECOLHER            | 3.569,54          |
| COFINS A RECOLHER                        | 18.474,80         |
| IRRF A RECOLHER                          | 1.792,16          |
| ISS A RECOLHER                           | 900,00            |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERATE        | 189.239,84        |
| PARCELAMENTO DE COFINS                   | 34.351,29         |
| PARCELAMENTO DE CONTR SOCIAL             | 203,54            |
| PARCELAMENTO DE IRRF                     | 1.866,85          |
| SIMPLES NACIONAL                         | 152.814,45        |
| OUTRAS OBRIGACOES                        | 34.307,69         |
| OBRIGACOES COM PESSOAL                   | 16.801,73         |
| VERBAS TRABALHISTA A PAGAR               | 16.801,73         |
| SALARIOS A PAGAR                         | 16.615,56         |
| SALARIOS-OBRAS: 51223576963              | 2.066,07          |
| SALARIOS A PAGAR - 512334520074          | 8.219,40          |
| OBRIGACOES DE INCORPORACOES DE IMOVEIS   | 7.705,90          |
| PRO-LABORE                               | 7.705,90          |
| MARISTELA FERRARI DOS SANTOS             | 3.852,95          |
| JOSE ADILSON DOS SANTOS                  | 3.852,95          |
| OUTRAS PROVISOES                         | 25.675,44         |
| PROVISOES A CURTO PRAZO                  | 25.675,44         |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA              | 13.397,40         |
| PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL              | 12.278,04         |
| MAC CIRCULANTE                           | 339.099,97        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 339.099,97        |
| FINANCIAMENTO DE VEICULOS                | 27.780,60         |
| BRASECO - CONTR. 0788655-4               | 27.780,60         |
| FINANCIAMENTO DE MAQUINAS E EQUIP.       | 53.005,80         |
| BCC DO BRASIL-CONTR. 40/02280-3 (FINAME) | 53.005,80         |
| CECHELA DE CREDITO BANCARIO              | 351.313,57        |
| SICREDE - CONTR. 82032784-6              | 257.313,57        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                  | <b>659.401,73</b> |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.818.575,97      |
| CAPITAL SOCIAL                           | 410.000,00        |
| CAPITAL SUBSCRITO                        | 410.000,00        |
| RESERVAS DE LUCROS                       | 1.408.575,97      |
| RESERVAS DE LUCROS                       | 1.408.575,97      |
| RESERVAS DE LUCROS                       | 1.408.575,97      |
| SALDO NO INICIO DO EXERCICIO             | 70.139,56         |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO               | 1.478.715,63      |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

0368 SANTOS & SOUARI LTDA. - EPP.  
CNPJ:04.808.187/0001-44 NIRE:4120261406-8 - 26/08/1991  
Rodovia BR 369 - KM 37,5, S/N  
BAIRRO: AREA INDUSTRIAL, ANDARA - PR - CEP: 84380-000  
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O


|   |                     |
|---|---------------------|
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                          | 1.478.715,63        |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO<br>De Lucros a Realizar  | 1.478.715,63-       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$</b> | <b>2.477.977,70</b> |


RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*2.477.977,70 (DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*).


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

TECNICO EM CONTABILIDADE

  
JOSE ADILSON DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 437.294.109-97  
R.G. 3.137.956 -3 PR

  
MARCELA FERRARI DOS SANTOS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
C.P.F. 590.975.189-34  
R.G. 4.221.499 -0 PR

  
IVAN RESENDE  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-004546/0-7  
C.P.F. 113.338.209-68  
R.G. 348.361 -7 PR


|  |              |                    |
|--|--------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>                          |              |                    |
| RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA         | 2.741.656,87 |                    |
| MATRIZ                                   | 19.230,00    |                    |
| TONI ALIM LTDA-512225104576              | 40.000,00    |                    |
| OBRA: 51223576963 - BIALENE              | 117.496,34   | 2.938.473,21       |
| OBRA: 512334520074 - NOVA AN             |              |                    |
| TOTALS CONTA                             |              |                    |
| PRESTACAO DE SERVICOS S/EMPREG.MATERIAIS | 34.776,00    | 34.776,00          |
| MATRIZ                                   |              |                    |
| TOTALS CONTA                             |              |                    |
| <b>DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA</b>        |              |                    |
| DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA               | 19.325,67-   |                    |
| PIS S/ FATURAMENTO                       | 89.195,35-   |                    |
| COFINS                                   | 19.054,69-   |                    |
| ISS                                      |              | 127.535,62-        |
| TOTALS CONTA                             |              | 2.845.603,59 100,0 |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>                   |              |                    |

|                                  |             |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>       |             |                   |
| MATERIAIS APLICADOS              | 370.538,87- | 370.538,87-       |
| MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS     |             |                   |
| TOTALS CONTA                     |             |                   |
| MAO DE OBRA APLICADA             | 514.644,76- |                   |
| MATRIZ                           | 2.758,80-   |                   |
| OBRA: 512004245262               | 37.121,35-  |                   |
| OBRA: 51223576963                | 13.794,00-  |                   |
| OBRA: 000090618773               | 37.628,89-  | 605.947,80-       |
| OBRA: 512334520074 - NOVA AN     |             |                   |
| TOTALS CONTA                     |             |                   |
| SERV. PREST. POR TERCEIROS       | 600,00-     | 600,00-           |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS |             |                   |
| TOTALS CONTA                     |             |                   |
| LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS   | 3.512,24-   | 3.512,24-         |
| MATRIZ                           |             |                   |
| TOTALS CONTA                     |             | 1.862.804,58 65,5 |
| <b>LUCRO BRUTO</b>               |             |                   |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b> |             |             |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              |             |             |
| MEMORARIOS PRO-LABORE                    | 106.896,35- |             |
| ORDENACOES E SALARIOS                    | 36.324,95-  |             |
|  | 3.370,83-   |             |
| FGTS                                     | 11.873,60-  |             |
| PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA             | 3.489,03-   |             |
| PREVIDENCIA SOCIAL - PAT                 | 3.443,34-   |             |
| PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS           | 25.379,00-  |             |
| PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA           | 4.350,70-   |             |
| MEMORARIOS CONTRACBIS                    | 258,65-     |             |
| SEGUROS                                  | 7.500,00-   |             |
| MULTAS TRABALHISTAS                      | 1.491,75-   | 196.886,41- |
| SINDICATO PATRONAL                       |             |             |
| TOTALS CONTA                             |             |             |
| <b>CUSTOS GERAIS</b>                     |             |             |
| ENERGIA ELETRICA                         | 15.404,72-  |             |
| CONSERVACAO E LIMPEZA                    | 557,00-     |             |
| LANCHES E BEBIDAS                        | 655,50-     |             |
| LANCHES E BEBIDAS                        | 2.513,80-   |             |
| DESPESAS DE VEICULOS                     | 2.249,15-   |             |
| FRETES E CARRIOTOS                       | 245,00-     |             |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  | 693,46-     |             |
| FERRAMENTAS                              | 2.257,28-   |             |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 4.663,51-   |             |
| TELEFONES                                | 215,60-     |             |
| BENS DE VALOR IRRELEVANTES               | 18.992,60-  |             |
| MANUTENCAO E REPARACAO DO INUTILIZADO    | 807,95-     |             |
| AGUA E ESGOTO                            | 16.766,50-  | 64.625,27-  |
| SEGURANCA                                |             |             |
| TOTALS CONTA                             |             |             |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>              |             |             |
| VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS           | 391,76-     |             |
| JUROS S/ TRIBUTOS                        | 15.347,42-  |             |
| MULTA SOBRE TRIBUTOS                     | 35.157,22-  |             |
| ALVARA DE LICENCA                        | 360,00-     |             |
| CRSA                                     | 499,35-     |             |
| VIGILANCIA SANITARIA                     | 71,61-      | 47.627,56-  |
| TOTALS CONTA                             |             |             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |             |             |
| DESP.C/INTEREST.E FINANCIAMENTOS         | 47.252,30-  |             |
| IOF                                      | 321,87-     |             |
| TARIFAS BANCARIAS                        | 3.336,30-   |             |
| JUROS PASSIVOS                           | 5.379,63-   |             |
| SEGURO FORTALIMISTIA                     | 567,25-     | 59.367,54-  |
| TOTALS CONTA                             |             |             |
| <b>PROVISOES CONSTITUIDAS</b>            |             |             |
| ACIDENTE DE TRABALHO                     | 10.850,40   |             |
| AUXILIO DOENCA                           | 15.474,22   | 26.324,62   |
| TOTALS CONTA                             |             |             |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>      |             |             |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

|   |            |              |      |
|---|------------|--------------|------|
|   | 5.063,83   | 5.063,83     |      |
| FALTAS NA JUSTIFICADAS                                |            |              |      |
| TOTAIS CONTA  |            | 1.592.706,25 | 54,6 |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....</b> |            |              |      |
| PROVISOES   |            |              |      |
| PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA                        | 41.254,33- | 41.254,33-   |      |
| TOTAIS CONTA  |            |              |      |
| CONTRIBUICAO SOCIAL                                   | 32.736,29- | 32.736,29-   |      |
| TOTAIS CONTA  |            | 1.478.715,63 | 52,0 |
| <b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>                |            |              |      |

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

TECNICO EM CONTABILIDADE

*Jose Wilson dos Santos*  
 JOSE WILSON DOS SANTOS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. 437.394.109-07  
 R.G. 3.157.956 -1 PR

*Marietela Ferrari dos Santos*  
 MARIETELA FERRARI DOS SANTOS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 C.P.F. 590.475.183-34  
 R.G. 4.221.499 -C PR

*Ivan Resende*  
 IVAN RESENDE  
 Tecnico em Contabilidade  
 C.R.C. PR-004546/O-0  
 C.P.F. 113.338.208-68  
 R.G. 343.381 -1 PR

*[Handwritten signatures and initials]*

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contado o presente livro, 72 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 72, e serviu de LIVRO DIARIO numero 17, do periodo de 01/01/2015 a 31/12/2015.

EMPRESA: SANTOS & FERRARI LTDA. - SPP.

LOGRADOURO: Rodovia BR 369 - KM 37,5

NUMERO: S/N ANDAR: SALA: COMPLEMENTO:

BARRIO: AREA INDUSTRIAL DISTRITO:

MUNICIPIO: ANDARA UF: PR CEP: 86380-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51601293-54

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 84.808.187/0001-44

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DO PARANA NIRE: 4120261496-8

DATA: 26/08/1991

Conforme a Instrução Normativa N.11, de 05/12/2013, do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

ANDARA, 31 de DEZEMBRO de 2015.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

TECNICO EM CONTABILIDADE

*Adilson Santos*

ADILSON DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 437.294.109-97  
R.G. 3.137.056 -3 PR

*Ivan Resende*

IVAN RESENDE  
Tecnico em Contabilidade  
C.R.C. PR-004546/0-0  
C.P.F. 113.338.209-68  
R.G. 343.361 -7 PR

Franciele Aparecida Gazzola  
Escritor



*Franciele*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ  
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA  
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE  
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR  
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA  
JURAMENTADO

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública Juizado Especial), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**SANTOS E FERRARI LTDA - EPP**

CNPJ 84.808.187/0001-44, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

ANDIRÁ/PR, 21 de Fevereiro de 2017

ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA

DE DIREITO DA COMARCA DE ANDIRÁ  
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
CNPJ 10.927.207/0001-80  
Ernani Gonçalves de Oliveira  
Titular  
CPF 409.773.909-34  
Rua Ivaí 515 - Andirá - Paraná

Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.



SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 - Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017**


**OBJETO:** A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido. B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> e urbanização do passeio. C- Recapeamento de vias urbanas

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A signatária da presente, em nome da proponente **SANTOS & FERRARI LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometem a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1933, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Andirá, 21 de Fevereiro de 2017.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

  
**84.808.187/0001-44**  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.  
BR 369 - KM 37,5  
CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ**  
**ESTADO DO PARANÁ - BRASIL**

Autenticado no verso  
Franciele Aparecida Gazzola  
Escrivante

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**  
**TABELIONATO DE NOTAS**

Registro n.º

002/2017

2017

Exercício: A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 10.571/2017 e instituída pelo Excelentíssimo Senhora Prefeita Municipal Ione Elisabeth Alves Abib, para a verificação de processos destinados ao registro de habilitação de pessoas jurídicas interessadas no fornecimento de bens, obras e serviços à Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes à capacidade jurídica, à regularidade fiscal, à capacidade técnica e idoneidade financeira de:

“SANTOS & FERRARI LTDA - EPP”

Com sede:

Rodovia BR 369 - Km 37,5, s/n.º - Área Industrial - Andirá - Pr - CEP 86.380-000

CNPJ n.º:

84.808.187/0001-44

Ramo de atividade: Construção de Edifícios, de praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, construção de instalações esportivas e recreativas, e preparação e montagem de estruturas metálicas p/ construção.

Certifica que a mesma se acha inscrita e registrada como Fornecedor da Prefeitura do Município de Andirá, tendo para isso apresentado os documentos exigidos pelo Edital n.º 001/2017, através do requerimento protocolado sob o n.º 045/2017 cuja exibição ficará dispensada por ocasião das tomadas de preços, Concorrências Públicas das repartições públicas municipais.

Este certificado terá validade até o dia 31/12/2017, não dispensando, porém, o seu portador da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis a determinados fornecimentos, obras ou serviços.

A Prefeitura poderá recusar a participação ou desclassificar a proposta do fornecedor inscrito, quando a respectiva capacidade técnica ou idoneidade financeira forem consideradas insuficientes para o vulto ou importância do fornecimento, obra ou serviço, objeto da tomada de preços, Concorrências Públicas.

Andirá, 22 de Fevereiro de 2017.

  
IONE ELISABETH ALVES ABIB  
Prefeita

  
TATIANE APRECIDIA MARCHIORI  
Presidenta



SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR


**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017**

**OBJETO:** A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido. B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> e urbanização do passeio. C- Recapeamento de vias urbanas

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – MINISTÉRIO DO TRABALHO**

O signatário da presente, o senhor José Adilson Dos Santos, representante legalmente constituído da proponente **SANTOS & FERRARI LTDA**, declara sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Andirá, 21 de Fevereiro de 2017.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Eng.º Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

**84.808.187/0001-44**  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.  
BR 369 - KM 37,5  
LCEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR

21  
H



**SANTOS & FERRARI LTDA**  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017**  
OBJETO: A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido. B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> e urbanização do passeio. C- Recapeamento de vias urbanas

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTO E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL**

Eu, José Adilson dos Santos, RG 3.137.956-3, legalmente nomeado representante da proponente Santos & Ferrari Ltda, CNPJ 84.808.187/0001-44, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº 01/2017, declaro sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Andirá, 21 de Fevereiro de 2017.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

**84.808.187/0001-44**  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.  
BR 369 - KM 37,5  
CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

|  <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>84.808.187/0001-44</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>26/08/1991</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>SANTOS &amp; FERRARI LTDA - EPP</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CIMENTEC</b>  |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b><br><b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>ROD BR 369 KM 37 5</b>  | NÚMERO SN   | COMPLEMENTO                           |
| CEP<br><b>86.380-000</b>   | BARRIO/DISTRITO<br><b>AREA INDUSTRIAL</b>               | MUNICÍPIO<br><b>ANDARA</b>            |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO  |   | UF<br><b>PR</b>                       |
| TELEFONE   |   |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>03/11/2005</b>         |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/02/2017 às 13:42:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
 Atualize sua página

213  
P

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FISCAL  
DEPARTAMENTO DE CONTRIBuintE  
UNIDADE DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS  
ANTONIO DOS SANTOS

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS  
REGISTRO 37.137.956-3  
DATA 01/03/1995  
NOME JOSE WILSON DOS SANTOS  
FILIAÇÃO ANTONIO DOS SANTOS  
LEONILDA ROSCATO DOS SANTOS  
NACIONALIDADE AMÉRICA/PR  
END. COM. COMARCA ANDARAÍ/PR, SEDE  
C. RASC 10313, LÍVRO 421, FOLHA 00  
CNPJ 437.294.109-97  
CATEGORIA PR

Av. Marquês Gelmeo, 222 - Andaraí - PR, CEP 86200-000  
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO  
Fone / Fax (41) 3538-4133

REGISTRO DE IMÓVEIS  
CNPJ 437.294.109-97  
ANTONIO DOS SANTOS  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ  
FOTOGRAFIA  
IMPRESSÃO DACTILOSCÓPIA  
Assinatura

Serviço Notarial de Andaraí - PR  
Rua: Minas Gerais, 222  
CENTRO - CEP 86200-000  
AUTENTICADO  
Confira com o original que me foi apresentado. Dou fé.  
23 FEV. 2017

SELO FUNARPEN  
Tabelionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópias  
FK127879

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO  
FONE / FAX (41) 3538-4133

AUTENTICAÇÃO  
Confira com o original que me foi apresentado. Dou fé.  
23 FEV. 2017

Franciele Aparecida Gazzola  
Escritora

Franciele Aparecida Gazzola  
Escritora

Assinaturas manuscritas em azul e preto.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 4.221.499-0

DATA DE EMISSÃO 23/11/1984

NOME MARISTELA FERRARI

PAI WALDEMAR FERRARI

MÃE CROTILODE MAMFIO FERRARI

DATA DE NASCIMENTO 17/09/1968

CAMBARÁ/PR

COMARCA=CAMBARÁ/PR.DA GEDE

C.NASC 43445.LIVRO=59.FOLHA=227

CPF 590.475.189-34

CIDADE/ESTADO CAMBARÁ/PR

*David B. Rossi*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ





MARISTELA FERRARI

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Fluxo Minas Gerais - Curitiba, PR - CEP: 800-00000

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Fone / Fax (41) 3538-4133

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

**CPF**

590.475.189-34

MARISTELA FERRARI DOS SANTOS

17/09/1968

Cartão de uso pessoal e intrasfereível.

Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Serviço Notarial de Andara - PR

Rua Minas Gerais, 222

CENTRO - CEP 80330-000

**ATENTICAÇÃO**

Confira com o original que me foi apresentado. Dou fé.

23 FEV. 2017

*[Signature]*

Franciele Aparecida Gazzola

Escritorinha

SELO FUNARPEN

Tabellionato de Notas e Protestos

Exclusivo para Autenticação de Cópia

FKH2 1980

Fluxo Minas Gerais - Curitiba, PR - CEP: 800-00000

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Fone / Fax (41) 3538-4133

Serviço Notarial de Andara - PR

Rua Minas Gerais, 222

CENTRO - CEP 80330-000

**ATENTICAÇÃO**

Confira com o original que me foi apresentado. Dou fé.

23 FEV. 2017

*[Signature]*

Franciele Aparecida Gazzola

Escritorinha

*[Signature]*

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
EMPRESA DE SERVIÇOS CIVIS LTDA. - ME  
Rua João Gonçalves Parilha, 451B - Centro  
PITANGA - PARANÁ  
CEP 85200-000 - PITANGA  
CNPJ 26.143.989/0001-05

215  
ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
EMPRESA DE SERVIÇOS CIVIS LTDA. - ME  
Rua João Gonçalves Parilha, 451B - Centro  
PITANGA - PARANÁ  
CEP 85200-000 - PITANGA  
CNPJ 26.143.989/0001-05  
ANTUNES, PEREIRA E FERRARI  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01  
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA  
DATA: 24/02/2017

# ÁGUA EMPREENDIMENTOS

RUA DR JOAO GONÇALVES PADILHA 451, CENTRO PITANGA-PR FONE:42-99968-5668  
CEP: 85200-000 CNPJ: 26.143.969/0001-05

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 01/2017

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços relativa a execução da(s) seguinte(s) obra(s):

**Objeto:** A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido.

B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> contendo os seguintes serviços: remoção de revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento com Tratamento Superficial Triplo - TST com capa selante e urbanização do passeio.

C- Recapeamento de vias urbanas contendo os seguintes serviços: demolição de pavimento (vala), reposição com CBUQ, lavagem e limpeza da pista, pintura de ligação com emulsão, e recape com Tratamento Superficial Triplo - TST com capa selante

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do LOTE ÚNICO é de R\$ (R\$ 131.483,56) (cento e trinta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte ) dias a partir da data da assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n°2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

BARRA DO JACARÉ, 24 de fevereiro de 2017

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA. - ME  
Rua João Gonçalves Padilha, 451B - Centro  
CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
CNPJ 26.143.969/0001-05

DANILO ANTUNES

Daniilo Antunes

RG 9.043.649-0

CPF 061.816.759-57



T P 01/2017

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
 EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA. - ME  
 Rua João Gonçalves Padilha, 451B - Centro  
 CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
 CNPJ 26.143.969/0001-05 JACARE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO                              | UD | QUANT. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL     | SUBTOTAL      |
|------------|--|----|--------|-----------|---------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>               |    |        |           |               | R\$ 4.140,46  |
| <b>1.1</b> | <b>PLACAS</b>                              |    |        |           |               |               |
| 1.1.1      | Placa de Obra (4,00x2,00)                  | ud | 1,00   | 1566,00   | R\$ 1.566,00  |               |
| <b>1.2</b> | <b>DEMOLIÇÕES</b>                          |    |        |           |               |               |
| 1.2.1      | Demolição Mecânica de Pavimento            | m3 | 96,53  | 26,67     | R\$ 2.574,46  |               |
| <b>2</b>   | <b>TERRAPLENAGEM</b>                       |    |        |           |               | R\$ 240,59    |
| <b>2.1</b> | <b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE</b>       |    |        |           |               |               |
| 2.1.1      | Remoção Revestimento Primario              | m3 | 39,57  | 6,08      | R\$ 240,59    |               |
|            | <b>DRENAGEM</b>                            |    |        |           |               | R\$ 61.877,64 |
| <b>3.1</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                   |    |        |           |               |               |
| 3.1.1      | Escavação Mecânica de Valas - 1ª cat.      | m3 | 325,83 | 7,89      | R\$ 2.570,80  |               |
| 3.1.2      | Reaterro com Apiloamento                   | m3 | 315,00 | 20        | R\$ 6.300,00  |               |
| <b>3.2</b> | <b>GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>          |    |        |           |               |               |
| 3.2.1      | Corpo de BSTC diam. 0,40 sem berço         | m  | 34,00  | 70,34     | R\$ 2.391,56  |               |
| 3.2.2      | corpo de BSTC diam. 0,50 sem berço         | m  | 57,00  | 90,34     | R\$ 5.149,38  |               |
| 3.2.3      | corpo de BSTC diam. 0,60 sem berço         | m  | 68,00  | 120,12    | R\$ 8.168,16  |               |
| <b>3.3</b> | <b>CAIXAS / POÇOS</b>                      |    |        |           |               |               |
| 3.3.1      | Caixa de Inspeção                          | ud | 1,00   | 502,63    | R\$ 502,63    |               |
| 3.3.2      | Brica de leão Simples alv. de concreto     | ud | 19,00  | 825,01    | R\$ 15.675,19 |               |
| 3.3.3      | Poço de Visita/Queda - 0,60                | ud | 8,00   | 1514,43   | R\$ 12.115,44 |               |
| 3.3.4      | Viga de Travamento                         | m3 | 16,23  | 308,34    | R\$ 5.004,36  |               |
| <b>3.4</b> | <b>DISSIPADOR</b>                          |    |        |           |               |               |
| 3.4.1      | Dissipador de Energia 0,60                 | ud | 1,00   | 4000,12   | R\$ 4.000,12  |               |
| <b>4</b>   | <b>BASE / SUB-BASE</b>                     |    |        |           |               | R\$ 4.848,74  |
| <b>4.1</b> | <b>SUB-LEITO</b>                           |    |        |           |               |               |
| 4.1.1      | Regularização e Compactação Subleito       | m2 | 264,09 | 3,70      | R\$ 977,13    |               |
| <b>4.2</b> | <b>BASE</b>                                |    |        |           |               |               |
| 4.2.1      | Base Brita Graduada                        | m3 | 42,70  | 90,67     | R\$ 3.871,61  |               |
| <b>5</b>   | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>                  |    |        |           |               | R\$ 2.271,15  |
| <b>5.1</b> | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>                  |    |        |           |               |               |
| 5.1.1      | Meio-Fio e Sarjeta de concreto (0,042m3/m) | m  | 52,20  | 35,98     | R\$ 1.878,16  |               |
| 5.1.2      | Meio-Fio e sarjeta de concreto (0,031m3/m) | m  | 13,00  | 30,23     | R\$ 392,99    |               |
| <b>6</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>                        |    |        |           |               | R\$ 36.128,47 |
| <b>6.1</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                   |    |        |           |               |               |
| 6.1.1      | Limpeza e Lavagem de Pista                 | m2 | 973,00 | 1,95      | R\$ 1.897,35  |               |
| <b>6.2</b> | <b>PINTURA</b>                             |    |        |           |               |               |
| 6.2.1      | Pintura de Ligação com RR1C (Pav. Novo)    | m2 | 264,09 | 3,88      | R\$ 1.024,67  |               |
| 6.2.2      | Pintura de Ligação com RR1C (Recape)       | m2 | 973,00 | 3,88      | R\$ 3.775,24  |               |
| 6.2.3      | Imprimação - CM 30 (Recape)                | m2 | 150,00 | 5,46      | R\$ 819,00    |               |
| 6.2.4      | Imprimação - CM 30 (Pav. Novo)             | m2 | 264,09 | 5,46      | R\$ 1.441,93  |               |
| <b>6.3</b> | <b>TRATAMENTO SUPERFICIAL</b>              |    |        |           |               |               |
| 6.3.1      | Tratamento superficial Triplo (Pav. novo)  | m2 | 264,09 | 16,56     | R\$ 4.373,33  |               |
| 6.3.2      | Tratamento superficial Triplo (Recape)     | m2 | 973,00 | 16,56     | R\$ 16.112,88 |               |
| 6.3.3      | Capa Selante (Pav. Novo)                   | m2 | 264,09 | 3,66      | R\$ 966,57    |               |
| 6.3.4      | Capa Selante (Recape)                      | m2 | 973,00 | 3,66      | R\$ 3.561,18  |               |
| <b>6.4</b> | <b>USINADO</b>                             |    |        |           |               |               |
| 6.4.1      | CBUQ e= 4 cm                               | m3 | 9,25   | 389,00    | R\$ 3.598,25  |               |

Daniilo Antunes  
 RG 9.043.649-0  
 CPF 051.816.759-57

Wagner Soares Be  
 CAU A40815-5  
 CPF 033.533.149-11

216  
P

|                                 |                                      |    |        |        |                       |               |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------|-----------------------|---------------|
| 7                               | PAISAGISMO / URBANISMO               |    |        |        |                       | R\$ 20.776,51 |
| 7.1                             | CALÇADA                              |    |        |        |                       |               |
| 7.1.1                           | Calçada em Concreto                  | m2 | 151,19 | 40,68  | R\$ 6.150,41          |               |
| 7.1.2                           | Rampa p/ PNE c/ Piso Tátil modelo 3  | ud | 22,00  | 400,17 | R\$ 8.803,74          |               |
| 7.2                             | PROTEÇÃO VEGETAL                     |    |        |        |                       |               |
| 7.2.1                           | Plantio de Grama Esmeralda em Placas | m2 | 652,00 | 8,93   | R\$ 5.822,36          |               |
| 8                               | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO              |    |        |        |                       | R\$ 1.200,00  |
| 8.1                             | SINALIZAÇÃO VERTICAL                 |    |        |        |                       |               |
| 8.1.1                           | Placa de Regulamentação - Octogno    | ud | 3,00   | 400,00 | R\$ 1.200,00          |               |
| <b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b> |                                      |    |        |        | <b>R\$ 131.483,56</b> |               |

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
 EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA. - ME  
 Rua João Gonçalves Padilha, 451B - Centro  
 CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
 CNPJ 26.143.989/0001-05

**Damilo Antunes**  
 RG 9.043.649-0  
 CPE 061.816.759-57

**Wagner Soares Berta**  
 O.U. A40615-5  
 CPF 033.533.149-11

M.A.

*[Handwritten signature]*

M

P

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
 EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA. - ME  
 Rua João Gonçalves Padina, 451B - Centr  
 CEP 86200-000 - PITANGA - PARANÁ  
 CNPJ 26.143.969/0001-05

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRA T P 01/2017 - Galeria de águas pluviais/Pavimentação de vias urbanas/Recup VALOR TOT 131.483,56  
 PROPRIETÁRIO BARRA DO JACARE - PR  
 DATA: 24/02/2017  
 PRAZO EXEC MÊSES

| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$)       | MÊS - 01 |  |       |  | MÊS - 02 |  |       |  | MÊS - 03 |  |       |  | MÊS - 04 |  |  |  |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------|--|-------|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|--|----------|--|--|--|
|              |                          |                   | %        |  | %     |  | %        |  | %     |  | %        |  | %     |  | %        |  |  |  |
| 1            | PONTE I - MONTANTE       | 4.140,46          | 100,00   |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  |  |  |
| 1            | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 240,59            | 100,00   |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  |  |  |
| 2            | TERRAPLENAGEM            | 61.873,64         | 25,00    |  | 25,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  |  |  |
| 3            | DRENAGEM                 | 4.848,74          | 25,00    |  | 25,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  |  |  |
| 4            | BASE / SUB-BASE          | 2.271,15          | 25,00    |  | 25,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  |  |  |
| 5            | MEIO-FIO E SARELA        | 36.128,47         | -        |  | 50,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  | 50,00 |  | 50,00    |  |  |  |
| 6            | REVESTIMENTO             | 20.776,51         | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  |  |  |
| 7            | PAISAGISMO / URBANISMO   | 20.776,51         | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  |  |  |
| 8            | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  | 1.200,00          | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  | -     |  | -        |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>131.483,56</b> |          |  |       |  |          |  |       |  |          |  |       |  |          |  |  |  |

**Denilo Antunes**  
 RG 9.043.849-0  
 CPF 061.876.759-57

**Wagner Soares Berta**  
 CAU A40615-5  
 CPF 033.533.148-11

21

# ÁGUA EMPREENDIMENTOS

RUA DO JOÃO GONÇALVES PADILHA 45 - CENTRO/PITANGA - F. FONE: 299988-3562  
CNPJ: 26.143.969/0001-05

T P Nº. 01/2017

## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços relativa ao Objeto:

A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido.

B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> contendo os seguintes serviços: remoção de revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento com Tratamento Superficial Triplo - TST com capa selante e urbanização do passeio.

C- Recapeamento de vias urbanas contendo os seguintes serviços: demolição de pavimento (vial), reposição com CBUQ, lavagem e limpeza da pista, pintura de ligação com emulsão, e recape com Tratamento Superficial Triplo - TST com capa selante.

| Item | Descrição   | Un  | Quant. | Valor Máx Total |
|------|---|-----|--------|-----------------|
| 1    | Objeto: A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido<br>B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m <sup>2</sup> contendo os seguintes serviços: remoção de revestimento primário, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação com CM-30, pintura de ligação com emulsão, revestimento com Tratamento Superficial Triplo - TST com capa selante e urbanização do passeio.<br>C- Recapeamento de vias urbanas contendo os seguintes serviços: demolição de pavimento (vial), reposição com CBUQ, lavagem e limpeza da pista, pintura de ligação com emulsão, e recape com Tratamento Superficial Triplo - TST com capa selante. | UND | 1      | 129.041,12      |

• O valor é de R\$ 129.041,12 (CENTO E VINTÉ E NOVE MIL E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)

• O prazo de execução do objeto é de 4 (QUATRO) meses, a partir da ordem de serviço.

• Prazo mínimo de validade da proposta de preços é de 90 (sessenta) dias, que será contado a partir da data de entrega da proposta.

Atenciosamente,

BARRA DO JACARE, 15 de MARÇO de 2017

ANTUNES, FREIRE & FERRARI  
EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA - ME  
Rua João Gonçalves Padilha - 451B - Centro  
CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
CNPJ 26.143.969/0001-05

DANILO ANTUNES

Daniilo Antunes  
RG 9.043.549-0  
CPF 081.816.759-57

221  
P

T.P.01/2017

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
 EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA - ME  
 Rua João Gonçalves Padilha, 431B - Centro  
 CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
 BARRA DO SACARÉ 15 DE MARÇO DE 2017

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                              | UNID. | QUANT. | VALOR UNID. | RS TOTAL     | SUBTOTAL     |
|-------|--|-------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 1     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>               |       |        |             |              | RS 4.140,45  |
| 1.1   | <b>PLACAS</b>                              |       |        |             |              |              |
| 1.1.1 | Placa de Obra (4,00x2,00)                  | ud    | 1,00   | 1566,00     | RS 1.566,00  |              |
| 1.2   | <b>DEMOLIÇÕES</b>                          |       |        |             |              |              |
| 1.2.1 | Demolição Mecânica de Pavimento            | m3    | 95,51  | 26,67       | RS 2.574,46  |              |
| 2     | <b>TERRAPLENAGEM</b>                       |       |        |             |              | RS 240,59    |
| 2.1   | <b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE</b>       |       |        |             |              |              |
| 2.1.1 | Panicoção Revestimento Primario            | m3    | 39,57  | 6,08        | RS 240,59    |              |
| 3     | <b>DRENAGEM</b>                            |       |        |             |              | RS 57.993,28 |
| 3.1   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                   |       |        |             |              |              |
| 3.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª cat.      | m3    | 325,83 | 7,89        | RS 2.570,80  |              |
| 3.1.2 | Reaterio com Abaloamento                   | m3    | 315,00 | 20          | RS 6.300,00  |              |
| 3.2   | <b>GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>          |       |        |             |              |              |
| 3.2.1 | Corpo de BSTD diam. 0,40 sem berço         | m     | 34,00  | 70,34       | RS 2.391,56  |              |
| 3.2.2 | corpo de BSTD diam. 0,50 sem berço         | m     | 57,00  | 90,34       | RS 5.149,38  |              |
| 3.2.3 | corpo de BSTD diam. 0,60 sem berço         | m     | 68,00  | 120,12      | RS 8.168,16  |              |
| 3.3   | <b>CAIXAS / POÇOS</b>                      |       |        |             |              |              |
| 3.3.1 | Caixa de Inspeção                          | ud    | 1,00   | 502,63      | RS 502,63    |              |
| 3.3.2 | Boca de Isão Simples alv. de concreto      | ud    | 19,00  | 825,01      | RS 15.675,19 |              |
| 3.3.3 | Poço de Visita/Queda - 0,60                | ud    | 8,00   | 1514,63     | RS 12.115,44 |              |
| 3.3.4 | Viga de Travamento                         | m     | 28,00  | 40,00       | RS 1.120,00  |              |
| 3.4   | <b>DISSIPADOR</b>                          |       |        |             |              |              |
| 3.4.1 | Dissipador de Energia 0,60                 | ud    | 1,00   | 4000,12     | RS 4.000,12  | RS 4.848,74  |
| 4     | <b>BASE / SUB-BASE</b>                     |       |        |             |              |              |
| 4.1   | <b>SUB-LEITO</b>                           |       |        |             |              |              |
| 4.1.1 | Regularização e Compactação Subleito       | m2    | 254,09 | 3,70        | RS 942,33    |              |
| 4.2   | <b>BASE</b>                                |       |        |             |              |              |
| 4.2.1 | Base Brita Graduada                        | m3    | 42,70  | 90,67       | RS 3.871,61  | RS 2.271,15  |
| 5     | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>                  |       |        |             |              |              |
| 5.1   | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>                  |       |        |             |              |              |
| 5.1.1 | Meio-Fio e Sarjeta de concreto (0,042m3/m) | m     | 52,20  | 35,98       | RS 1.878,16  |              |
| 5.1.2 | Meio-fio e sarjeta de concreto (0,031m3/m) | m     | 13,00  | 30,23       | RS 392,99    | RS 27.570,40 |
| 6     | <b>REVESTIMENTO</b>                        |       |        |             |              |              |
| 6.1   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                   |       |        |             |              |              |
| 6.1.1 | Limpeza e Lavagem de Pista                 | m2    | 973,00 | 1,95        | RS 1.897,35  |              |
| 6.2   | <b>PINTURA</b>                             |       |        |             |              |              |
| 6.2.1 | Pintura de Ligação com RR1C (Pav. Novo)    | m2    | 264,09 | 3,88        | RS 1.024,67  |              |
| 6.2.2 | Pintura de Ligação com RR1C (Recape)       | m2    | 973,00 | 3,88        | RS 3.775,24  |              |
| 6.2.3 | Imprimação - CM 30 (Recape)                | m2    | 150,00 | 5,46        | RS 819,00    |              |
| 6.2.4 | Imprimação - CM 30 (Pav. Novo)             | m2    | 264,09 | 5,46        | RS 1.441,93  |              |
| 6.3   | <b>TRATAMENTO SUPERFICIAL</b>              |       |        |             |              |              |
| 6.3.1 | Tratamento superficial Triplo (Pav. novo)  | m2    | 264,09 | 16,55       | RS 4.373,33  |              |
| 6.3.2 | Tratamento superficial Triplo (Recape)     | m2    | 973,00 | 16,55       | RS 16.112,88 |              |
| 6.3.3 | Capa Selante (Pav. Novo)                   | m2    | 264,09 | 3,66        | RS 966,57    |              |
| 6.3.4 | Capa Selante (Recape)                      | m2    | 973,00 | 3,66        | RS 3.561,18  |              |
| 6.4   | <b>USINADO</b>                             |       |        |             |              |              |
| 6.4.1 | CRUQ 40/50                                 | m3    | 9,25   | 353,00      | RS 3.298,25  |              |

Wagner Soares Berta  
 CAU A40819-5  
 CPF 035.533.149-11

Daniilo Antunes  
 RG 9.043.649-0  
 CPF 081.816.759-57

M2  
 M2

222

|       |                                      |    |        |        |     |          |                |
|-------|--------------------------------------|----|--------|--------|-----|----------|----------------|
|       | PAISAGISMO / URBANISMO               |    |        |        |     |          | R\$ 20.776,51  |
|       | CALÇADA                              |    |        |        |     |          |                |
| 7.1.1 | Calçada em Concreto                  | m2 | 151,19 | 40,68  | R\$ | 6.150,43 |                |
| 7.1.2 | Rampas p/ PNE e/ Piso Tátil modelo 3 | ud | 22,00  | 400,17 | R\$ | 8.803,74 |                |
|       | PROTEÇÃO VEGETAL                     |    |        |        |     |          |                |
| 7.2.1 | Plantio de Grama Esmeralda em Placas | m2 | 652,00 | 8,93   | R\$ | 5.822,36 |                |
|       | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO              |    |        |        |     |          | R\$ 1.200,00   |
|       | SINALIZAÇÃO VERTICAL                 |    |        |        |     |          |                |
| R.1.1 | Placa de Regulamentação - Octogno    | ud | 3,00   | 400,00 | R\$ | 1.200,00 |                |
|       | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO             |    |        |        |     |          | R\$ 129.041,12 |

ANTUNES, PEREIRA & FERRARI  
 EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA - ME  
 Rua João Gonçalves Padilha, 451B - Centro  
 CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
 CNPJ 26.143.969/0001-05

  
 Wagner Soares Berta  
 CAU A40815-5  
 CPF 033.533.149-11

  
 Danilo Antunes  
 RG 9.043.649-0  
 CPF 061.816.759-57

ME





223  
H

ANTUNES, TEREIRA & FERRARI  
 EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA. - ME  
 Rua João Gonçalves Padilha, 451B - Centro  
 CEP 85200-000 - PITANGA - PARANÁ  
 CNPJ 26.143.969/0001-05

*Danielo Antunes*  
 RG 9.043.649-9  
 CPF 061.816.750-67

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TERMINADA EM MARÇO DE 2017  
 PRÉZIO 4.000.000,00

OBRA: **TERMINADA EM MARÇO DE 2017**  
 ENDEREÇO: **AL. SERRA, 100 - JARDIM**  
 PROPRIETÁRIO: **WAGNER SOARES BERTS**

| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR (R\$)       | MÊS 01 |       | MÊS 02 |       | MÊS 03 |       | MÊS 04 |       |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|              |                         |                   | USUFR. | RENT. | USUFR. | RENT. | USUFR. | RENT. | USUFR. | RENT. |
| 1            | SERV. PRELIMINARES      | 4.100,46          | 50,00  | 39,00 |        |       |        |       |        |       |
| 2            | TERRAPLENAGEM           | 200,50            | 50,00  | 50,00 |        |       | 25,00  |       | 25,00  |       |
| 3            | DRENAÇÃO                | 53.993,28         | 25,00  | 53,00 |        |       | 20,00  |       | 25,00  |       |
| 4            | BASE ASFALTADA          | 4.848,74          | 25,00  | 25,00 |        |       | 25,00  |       | 25,00  |       |
| 5            | ALUO. PROVISÓRIO        | 2.211,15          | 25,00  | 25,00 |        |       | 25,00  |       | 25,00  |       |
| 6            | REVESTIMENTO            | 37.576,30         | 25,00  | 25,00 |        |       | 25,00  |       | 25,00  |       |
| 7            | PAISAGISMO              | 20.736,51         | 25,00  | 25,00 |        |       | 25,00  |       | 25,00  |       |
| 8            | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 1.200,00          |        |       |        |       | 30,00  |       | 30,00  |       |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>129.041,92</b> |        |       |        |       |        |       |        |       |

*Wagner Soares Berts*  
 CAU 1406156-5  
 CPF 033.533.149-11

05 DE MARÇO DE 2017

*Wagner Soares Berts*  
*Wagner Soares Berts*

~~Calley~~

P

W

W





SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 - Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017  
OBJETO: A- Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido. B- Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> e urbanização do passeio. C- Recapeamento de vias urbanas

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>as</sup> nossa proposta de preços, relativa à execução de Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua Jacinto Cândido. Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> e urbanização do passeio. Recapeamento de vias urbanas, da licitação em epígrafe.


O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **RS 146.445,32 (Cento e Quarenta e Seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).**

O prazo de execução do objeto é de **120 (Cento e Vinte)** dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **(60) (Sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Andirá, 21 de Fevereiro de 2017.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Eng.º Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

**84.808.187/0001-44**  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.  
BR 369 - KM 37,5  
CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

SANTOS & FERRARI LTDA.  
 CNPJ: 84.808.187/0001-44  
 I.E.: 51601293-54  
 BR 369 KM 37,5 - DISTRITO INDUSTRIAL  
 CEP: 86.380-000  
 ANDIRÁ-PR

84.808.187/0001-44

SANTOS & FERRARI  
 LTDA.

BR 369 - KM 37,5

CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

OBJETO: A - Galerias de águas pluviais entre rua Milton Carlos do Nascimento e Rua Jacinto Cândido. B - Pavimentação de vias urbanas com 264,09m<sup>2</sup> e urbanização do passeio. C - Recapeamento de vias urbanas.

Prazo de Execução: 120 (Cento e vinte) dias.

22/02/2017

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                 | UD             | QUANT. | R\$ UNIT. | R\$ TOTAL | SUBTOTAL      |
|-------|---|----------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                         |                |        |           |           | R\$ 5.028,55  |
| 1.1   | PLACAS  |                |        |           |           |               |
| 1.1.1 | Placa de Obra - (4,00 x 2,00m)                | ud             | 1,00   | 1.650,00  | 1.650,00  |               |
| 1.2   | DEMOLIÇÕES                                    |                |        |           |           |               |
| 1.2.1 | Demolição Mecânica de Pavimento               | m <sup>2</sup> | 96,53  | 35,00     | 3.378,55  |               |
| 2     | TERRAPLANAGEM                                 |                |        |           |           | R\$ 292,82    |
| 2.1   | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE                 |                |        |           |           |               |
| 2.1.1 | Remoção Revestimento Primário                 | m <sup>2</sup> | 39,57  | 7,40      | 292,82    |               |
| 3     | DRENAGEM                                      |                |        |           |           | R\$ 73.495,00 |
| 3.1   | SERVIÇOS INICIAIS                             |                |        |           |           |               |
| 3.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.         | m <sup>2</sup> | 325,83 | 9,40      | 3.062,80  |               |
| 3.1.2 | Reaterro com Apiloamento                      | m <sup>2</sup> | 315,00 | 26,00     | 8.190,00  |               |
| 3.2   | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS                    |                |        |           |           |               |
| 3.2.1 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço                | m              | 34,00  | 72,00     | 2.448,00  |               |
| 3.2.2 | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço                | m              | 57,00  | 102,50    | 5.842,50  |               |
| 3.2.3 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço                | m              | 68,00  | 144,40    | 9.819,20  |               |
| 3.3   | CAIXAS / POÇOS                                |                |        |           |           |               |
| 3.3.1 | Caixa de Inspeção                             | ud             | 1,00   | 572,50    | 572,50    |               |
| 3.3.2 | Boca de Leão Simples em alvenaria de concreto | ud             | 19,00  | 1.135,00  | 21.565,00 |               |
| 3.3.3 | Poço de Visita/Queda - 0,60                   | ud             | 8,00   | 2.035,00  | 16.280,00 |               |
| 3.3.4 | Viga de travamento                            | m <sup>2</sup> | 28,00  | 48,75     | 1.365,00  |               |
| 3.4   | DISSIPADOR                                    |                |        |           |           |               |
| 3.4.1 | Dissipador de Energia 0,60                    | ud             | 1,00   | 4.350,00  | 4.350,00  |               |
| 4     | BASE / SUB-BASE                               |                |        |           |           | R\$ 7.552,93  |
| 4.1   | SUB-LEITO                                     |                |        |           |           |               |
| 4.1.1 | Regularização e Compactação Subleito          | m <sup>2</sup> | 264,09 | 3,70      | 977,13    |               |



84.808.187/0001-60 <sup>227</sup> P

SANTOS & FERRARI  
LTDA.

BR 369 - KM 37,5  
CEP 86.380-000 - ANDARA - PR

|   |   |                |        |        |                |
|---|---|----------------|--------|--------|----------------|
| 4.2   | <b>BASE</b>   |                |        |        |                |
| 4.2.1   | Base de Brita Graduada  | m <sup>2</sup> | 42,70  | 154,00 | 6.575,80       |
|   |   |                |        |        | R\$ 2.882,60   |
| 5   | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>   |                |        |        |                |
| 5.1   | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>   |                |        |        |                |
| 5.1.1   | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m <sup>2</sup> /m)                          | m              | 52,20  | 48,00  | 2.505,60       |
| 5.1.2   | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto - rebaixado (0,031 m <sup>2</sup> /m) - DER tipo 7 | m              | 13,00  | 29,00  | 377,00         |
|   |   |                |        |        | R\$ 34.121,86  |
| 6   | <b>REVESTIMENTO</b>   |                |        |        |                |
| 6.1   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |                |        |        |                |
| 6.1.1   | Limpeza e Lavagem de Pista  | m <sup>2</sup> | 973,00 | 1,95   | 1.897,35       |
| 6.2   | <b>PINTURA</b>  |                |        |        |                |
| 6.2.1   | Pintura de Ligação com RR-1C (PAV NOVO)   | m <sup>2</sup> | 264,09 | 2,80   | 739,45         |
| 6.2.2   | Pintura de Ligação com RR-1C (RECAPE)   | m <sup>2</sup> | 973,00 | 2,80   | 2.724,40       |
| 6.2.3   | Imprimação - CM-30 (RECAPE)   | m <sup>2</sup> | 150,00 | 6,58   | 987,00         |
| 6.2.4   | Imprimação - CM-30 (PAVIMENTO NOVO)   | m <sup>2</sup> | 264,09 | 6,58   | 1.737,71       |
| 6.3   | <b>TRATAMENTO SUPERFICIAL</b>   |                |        |        |                |
| 6.3.1   | Tratamento superficial Triplo (Pavimento Novo)                                      | m <sup>2</sup> | 264,09 | 14,47  | 3.821,38       |
| 6.3.2   | Tratamento Superficial Triplo (Recape)  | m <sup>2</sup> | 973,00 | 14,47  | 14.079,31      |
| 6.3.3   | Capa Selante (Pavimento Novo)   | m <sup>2</sup> | 264,09 | 3,66   | 966,57         |
| 6.3.4   | Capa Selante (Recape)   | m <sup>2</sup> | 973,00 | 3,66   | 3.561,18       |
| 6.4   | <b>USINADO</b>  |                |        |        |                |
| 6.4.1   | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e= 4cm                                  | ton            | 9,25   | 390,00 | 3.607,50       |
|   |   |                |        |        | R\$ 21.538,56  |
| 7   | <b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>   |                |        |        |                |
| 7.1   | <b>CALÇADA</b>  |                |        |        |                |
| 7.1.1   | Calçada em Concreto   | m <sup>2</sup> | 151,19 | 45,68  | 6.906,36       |
| 7.1.2   | Rampa p/ PNE c/ piso tátil modelo 3   | ud             | 22,00  | 388,00 | 8.536,00       |
| 7.2   | <b>PROTEÇÃO VEGETAL</b>   |                |        |        |                |
| 7.2.1   | Plantio de Grama em Placas  | m <sup>2</sup> | 652,00 | 9,35   | 6.096,20       |
|   |   |                |        |        | R\$ 1.533,00   |
| 8   | <b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>  |                |        |        |                |
| 8.1   | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>   |                |        |        |                |
| 8.1.1   | Placa de Regulamentação - Octógono  | ud             | 3,00   | 511,00 | 1.533,00       |
|   |   |                |        |        | R\$ 148.445,32 |
| <b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>   |   |                |        |        |                |
| (Cento e Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) |   |                |        |        |                |

*José Adilson Dos Santos*  
**SANTOS & FERRARI LTDA**  
 Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
 CREA: 145778/D-SP  
 CPF: 437.294.109-97  
 RG: 3.137.956-3

*[Handwritten signatures]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

229  
P

## ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO Tomada de preços 1/2017

Aos vinte e quatro dias de fevereiro de 2017, as 09:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 16/2017 de 02/01/2017, constituída pelas seguintes pessoas: HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO, Presidente, 074.883.459-16; WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO, Secretário, 021.722.898-41; MARCO AURELIO DE FREITAS BRANCO, Membro, 361.070.859-04, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 1/2017, que tem como objeto a aquisição de PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS PÚBLICAS. Iniciado os trabalhos verificou-se a participação das empresas: ANTUNES E PEREIRA EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA, 26.143.989/0001-06, AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 524 - CEP: 85200000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Pitanga/PR, DANILO ANTUNES, 061.816.759-57, CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP, 84.808.187/0001-44, ROD BR 369 KM 37,5, SN CASA - CEP: 86380000 - BAIRRO: AREA INDUSTRIAL CIDADE/UF: Andaraí/PR. Após credenciamentos de seus respectivos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, acima descrita, foi decidida a abertura dos envelopes de nº 01, contendo os documentos de Habilitação, que, após receber as rubricas autenticatorias pertinentes e a conferência das documentações apresentadas, não houve a inabilitação de nenhuma das empresas participantes. Na fase seguinte, passou-se à abertura dos envelopes de nº 02, contendo as propostas de cada uma das empresas consideradas habilitadas na primeira fase, dando-se conhecimento a todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao exame das propostas, também não houve a desclassificação de nenhuma proponente. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas, atendendo-se aos critérios de interesse público neste processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelos critérios de menor preço e qualidade, cabendo à empresa:

| ANTUNES E PEREIRA EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA |      |      |                   |  |               |  |
|--|------|------|-------------------|--|---------------|--|
| Classificação                                | Lote | Item | Código do produto | Nome do produto/serviço  | Valor do item |  |
|  | 1    | 1    | 16125             | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS PÚBLICAS Pavimentação da Rua Jacarezinho: entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua emilio Zanata;<br><br>Recapeamento da rua Jacarezinho: entre rua Emilio Zanata e rua Jacinto Candido;<br><br>Área Pavimentada: 2.640,90 m²;<br><br>Área de Recape: 973,00m²;<br><br>Colocação de Placas de comunicação visual; | 131.483,56    |  |
| CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP         |      |      |                   |  |               |  |
| Classificação                                | Lote | Item | Código do produto | Nome do produto/serviço  | Valor do item |  |
| 2  | 1    | 1    | 16125             | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS PÚBLICAS Pavimentação da Rua Jacarezinho: entre rua Milton Carlos do Nascimento e rua emilio Zanata;<br><br>Recapeamento da rua Jacarezinho: entre rua Emilio Zanata e rua Jacinto Candido;<br><br>Área Pavimentada: 2.640,90 m²;<br><br>Área de Recape: 973,00m²;   | 146.445,32    |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Colocação de Placas de comunicação visual. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

vencedora por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total de R\$ 131.483,56 (Cento e Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos). A empresa Cimentec classificada na segunda posição não apresentou a certidão conjunta negativa de débitos da União, ficando aberto o prazo de 5 dias úteis para a apresentação do documento faltante. Estavam presentes a esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim, da-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata de reunião que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 24/02/2017.



HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO  
Presidente  
074.883.459-16



WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO  
Secretário  
021.722.898-41



MARCO AURELIO DE FREITAS BRANCO  
Membro  
361.070.859-04

