

- RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE
- 5.4- PREPARO DA CAMADA DE PAVIMENTO COM BASE GRADUADA E=12CM COMPACTADA
- 5.5- PINTURA DE LIGAÇÕES RR-1C
- 5.6- REVESTIMENTO DE 10.980,04M<sup>2</sup> COM PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ E=5CM EXECUTADO COM ACABADORA DE ASFALTO, ROLO COMPACTADOR E CAMINHÃO PIPA
- 6- CALÇAMENTO E MEIO-FIO
- 6.1- 2048,61M<sup>2</sup> DE CALÇAMENTO EM CONCRETO COM 56,00M<sup>2</sup> DE RAMPAS ACESSÍVEIS
- 6.2- EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM GUIAS E SARJETAS, BASE=30CM E ALTURA=26CM EM CONCRETO USINADO MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA
- 7-
- 7.1- PINTURA E DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA FAIXAS DE PEDESTRES COM TINTA REFLETIVA
- 7.2- PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO METÁLICAS EM FERRO GALVANIZADO
- 7.3- PINTURA DEMARCAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

.....  
Observação.....

---



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****JOSE ADILSON DOS SANTOS**

Carteira Profissional:SP-145778/D

Acervo Técnico Nº.:**3495/2015**Selos de autenticidade:**A 006.198**

RNP Nº.:2604310082

Protocolo Nº.:**2015/00227088**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00227088.

Emitida via Internet em 20/09/2018 10:38:49 horas.


Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2018**  
**OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4003,00m<sup>2</sup>**


**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável Técnico
01	José Adilson Dos Santos	Engenheiro Civil	145778/D-SP	23/01/1987	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Andirá, 18 de Setembro de 2018.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

**84.808.187/0001-44**  
**SANTOS & FERRARI**  
**LTDA.**  
**BR 369 - KM 37,5**  
**CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR**

SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

153  
84.808.187/0001-44  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.  
BR 369 - KM 37,5  
LCEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2018  
OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4003,00m<sup>2</sup>

**RELAÇÃO FORMAL DA EXISTÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

A Empresa **SANTOS & FERRARI LTDA**, inscrita no CNPJ **84.808.187/0001-44**, apresenta a relação formal da existência e da disponibilidade de máquinas e equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto dessa licitação, conforme descrição abaixo:


EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS:

- 04 Betoneiras 320 litros
- 01 Serra Circular de mesa
- 01 Compactador manual
- 03 Vibradores para concreto
- 01 máquina para retirada de gramas em placas
- 01 Trator agrícola
- 01 Carreta Pipa p/ água
- 01 Mesa vibratória para concreto
- 01 Extrusora para meio-fio e sarjeta de concreto
- 01 Rolo Compactador Dynapac CA25 – pé-de-carneiro
- 01 Rolo Compactador Müller Vap55 liso
- 01 Pavimentadora de Asfalto
- 01 Caminhão Espargidor
- 01 Retroescavadeira
- 01 Escavadeira Hidráulica
- 01 Pá carregadeira
- 02 Moto Niveladoras

VEÍCULOS:

- 01 Caminhão Volks Truck equipado com Munk
- 01 Caminhão Ford Truck equipado com Munk
- 01 Caminhão Ford F – 11000 equipado com Munk
- 01 Camioneta Ford F – 350
- 01 Camioneta Chevrolet D – 10
- 05 Caminhões Basculante Trucados

Andirá, 18 de Setembro de 2018.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

84.808.187/0001-44

SANTOS & FERRARI  
LTDA.

BR 369 - KM 37,5

CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR J



**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2018**

**Objeto:** Pavimentação de vias urbanas em TST, 4003,00 m<sup>2</sup>, incluindo os serviços de placa de comunicação visual do programa, execução de galerias, dispositivos de drenagem, dissipador de energia, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento em TST e capa selante, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico

Cidade: Barra do Jacaré/PR

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (Noventa) Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias

Andirá, 18 de Setembro de 2018

SANTOS & FERRARI LTDA

CNPJ: 84.808.187/0004-44

E.: 51601293-54

BR 369 KM 37,5 DISTRITO INDUSTRIAL

ANDIRÁ - PARANÁ

FONE/FAX: (43) 3538-3500

Item	Discriminação dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Disponibilizados	Prazo de Execução (Dias)															
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360				
1	Betoneira 320 litros	Utilização															
		Quantidade	2	2	2												
2	Alisadora de Concreto	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												
3	Máquina para retirada de gramas em placas	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												
4	Trator com grade rotativa	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												
5	Carreta Pipa para água	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												
6	Extusora para meio-fio e sarjeta	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												
7	Rolo Compactador	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												
8	Rolo Compactador de Pneu para Acabamento	Utilização															
		Quantidade	1	1	1												



SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

156

84.808.187/0001-44  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.  
BR 369 - KM 37,5  
CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2018**  
**OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4003,00m<sup>2</sup>**

### CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG)		
	R\$ 3.644.377,11	2,07
$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 1.763.541,68	
Liquidez corrente (LC)		
	R\$ 3.644.377,11	12,29
$LC = AC / PC$	R\$296.431,14	
Endividamento (E)		
	R\$ 1.763.541,68	0,45
$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	R\$ 3.917.683,33	


AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.


AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

**OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.**

Andirá, 18 de Setembro de 2018.

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3

  
SÉRGIO OZÓRIO RESENDE  
C.R.C: 045427/O-9  
CPF: 653.739.369-87  
RG: 4.009.615-9 PR

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 84.808.187/0001-44

Número de Ordem do Livro: 19

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP.
NIRE	41202614968
CNPJ	84.808.187/0001-44
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIARIO
Município	ANDARA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/08/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17099

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP.
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17099
Data de inicio	01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.45.10.22.86.E1.07.F8.FB.E0.A6.F2.7D.7F.22.32.48.E1.0E.98-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.3 do Visualizador



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: SANTOS &amp; FERRARI LTDA. - EPP.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 84.808.187/0001-44

Número de Ordem do Livro: 19

Data de término

31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.45.10.22.86.E1.07.F8.FB.E0.A6.F2.7D.7F.22.32.48.E1.0E.98-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.3 do Visualizador



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41202614968	CNPJ 84.808.187/0001-44	
NOME EMPRESARIAL SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP.		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 80.45.10.22.86.E1.07.F8.FB.E0.A6.F2.7D.7F.22.32.48.E1.0E.98	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	84808187000144	SANTOS E FERRARI LTDA EPP: 84808187000144	124349119427867427 240978761490029942 492	03/11/2015 a 01/11/2018	Sim
Contabilista	65373936987	SERGIO OSORIO RESENDE:65373936987	869468226670163674 223165831224036724 49	22/02/2016 a 20/02/2019	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

80.45.10.22.86.E1.07.F8.FB.E0.A6.F2.  
7D.7F.22.32.48.E1.0E.98-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 25/05/2018 às 08:52:33

82.BA.70.4A.2A.66.BD.F4  
24.19.34.09.90.7A.EA.91

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**RECEITAS**

RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA	467.591,16	
MATRIZ	194.000,00	
OBRA: 512349825479 - IGUACU		661.591,16
TOTAIS CONTA		
PRESTACAO DE SERVICOS S/EMPREG.MATERIAIS	193.593,15	
MATRIZ	784.444,03	
SUPERMERCADO NAGASSAWA		978.037,18
TOTAIS CONTA		

**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.657,59-	
PIS S/ FATURAMENTO	49.188,85-	
COFINS	35.122,64-	
ISS		94.969,08-
TOTAIS CONTA		-----
		1.544.659,26 100,0

**RECEITA LIQUIDA.....**

**CUSTOS OPERACIONAIS**




MATERIAIS APLICADOS	994.116,97-	
MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS		994.116,97-
TOTAIS CONTA		
MAO DE OBRA APLICADA	289.681,66-	
MATRIZ	155.170,60-	
OBRA: 600232269764 - CLAUD.	334.425,27-	
SUPERMERCADO NAGASSAWA		779.277,53-
TOTAIS CONTA		
SERV. PREST. POR TERCEIROS	1.330,00-	
MATRIZ	1.645,00-	
OBRA: 600232269764 - CLAUD.		2.975,00-
TOTAIS CONTA		
LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		
LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	95,00-	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95,00-
TOTAIS SUBCONTA	717,00-	
MATRIZ	194,00-	
OBRA: 600232269764 - CLAUD.		1.006,00-
TOTAIS CONTA		-----
		232.716,24- 15,1-

**PREJUIZO BRUTO.....**

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM PESSOAL	88.281,96-	
HONORARIOS PRO-LABORE	40.072,88-	
ORDENADOS E SALARIOS	3.747,81-	
FGTS	8.856,82-	
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	2.071,61-	
PREVIDENCIA SOCIAL - RAT	2.720,04-	
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	16.145,07-	
PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA	411,90-	
FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	6.789,29-	
SEGUROS	5.149,04-	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.720,00-	
FERIAS GOZADAS	573,33-	
1/3 DE FERIAS GOZADAS	1.510,76-	
INSS DIRETORIA	18.089,00-	
DESPESAS COM INSS	903,57-	
SINDICATO PATRONAL		197.043,08-
TOTAIS CONTA		
GASTOS GERAIS		
GASTOS GERAIS	11.950,98-	
ENERGIA ELETRICA	268,00-	
CONSERVACAO E LIMPEZA	228,00-	
LANCHES E REFEICOES	480,00-	
DESPESAS DE VEICULOS	3.237,35-	
FRETES E CARRETOS	262,50-	
ASSINATURA JORNAIS / REVISTAS	90,00-	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	203,10-	
FERRAMENTAS	1.305,00-	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	98,02-	
TELEFONES	2.300,00-	
BENS DE VALOR IRRELEVANTES	17.356,00-	
MANUTENCAO E REPARACAO DO IMOBILIZADO	225,00-	
PROCESSAMENTO DE DADOS	857,08-	
AGUA E ESGOTO	14.519,20-	
SEGURANCA		53.380,23-
TOTAIS SUBCONTA		53.380,23-
TOTAIS CONTA		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	231,12-	
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	7.150,77-	
JUROS S/ TRIBUTOS	13.410,29-	
MULTA SOBRE TRIBUTOS	728,30-	
CREA	564,10-	
IMP.E TAXAS DIVERSAS		22.084,58-
TOTAIS SUBCONTA		22.084,58-
TOTAIS CONTA		
DESPESAS FINANCEIRAS		

*[Handwritten signature]*

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESP.C/EMPREST.E FINANCIAMENTOS	46.009,59-		
IOF	9.061,19-		
JUROS S/ EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	159.107,08-		
TARIFAS BANCARIAS	27.828,20-		
JUROS PASSIVOS	19.096,25-		
COMISSOES BANCARIAS	351,76-		
SEGURO EMPRESARIAL	5.032,12-		
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	20,37-		
TOTAIS SUBCONTA		266.506,56-	
TOTAIS CONTA		266.506,56-	
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	305,09		
TOTAIS CONTA		305,09	
<b>VARIACAO MONETARIA DE OBRIGACAO</b>			
DESCONTOS OBTIDOS	1.100,20-		
REND. S/APLICAC.FINANCEIRAS	238,98		
TOTAIS CONTA		861,22-	
<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>			
PREDIOS OU EDIFICACOES	11.170,00-		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.308,66-		
VEICULOS	85.077,24-		
FERRAMENTAS	4.282,19-		
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	930,77-		
TOTAIS CONTA		162.768,86-	
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ACIDENTE DE TRABALHO	10.018,54		
AUXILIO DOENCA	37.838,77		
FALTAS NAO JUSTIFICADAS	156,22		
TOTAIS SUBCONTA		48.013,53	
TOTAIS CONTA		48.013,53	
<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>			
<b>(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>			
ALIENACAO DE BENS	8.400,00		
TOTAIS CONTA		8.400,00	
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>			
CUSTO DOS BENS BAIXADOS	8.400,00-		
TOTAIS CONTA		8.400,00-	
		<b>887.042,15-</b>	<b>57,4-</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS.....</b>			
<b>PROVISOES</b>			
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	69.858,51-		
TOTAIS CONTA		69.858,51-	
CONTRIBUICAO SOCIAL	35.312,64-		
TOTAIS CONTA		35.312,64-	
		<b>992.213,30-</b>	<b>64,2-</b>
<b>PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....</b>			
RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.			
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	CONTADOR	
			
JOSE ADILSON DOS SANTOS SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F. 437.294.109-97 R.G. 3.137.956 -3 PR	MARISTELA FERRARI DOS SANTOS SOCIA ADMINISTRADORA C.P.F. 590.476.189-34 R.G. 4.221.499 -0 PR	SERGIO OSORIO RESENDE Contador C.R.C. PR-04542770-9 C.P.F. 653.738.369-87 R.G. 4.009.615 -9 PR	



A T I V O

CIRCULANTE	3.644.377,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.612.391,64
CAIXA	3.586.226,79
CAIXA	3.586.226,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,25
SICREDI - 15833-0	55,25
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	26.109,60
CAPITAL SICREDI	800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309,60
OUROCAP - BANCO DO BRASIL	24.000,00
CREDITOS	31.985,47
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.860,65
INSS A RECUPERAR	6.782,73
INSS A RECUPERAR - PANTALEAO	52,77
INSS A RECUPERAR - SUP. NAGASSAWA	25,15
CONSORCIOS	24.074,82
CONSORCIO BRADESCO	24.074,82
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.050,00
SALARIOS - OBRA: 512223576963	1.050,00
NAO CIRCULANTE	273.306,22
IMOBILIZADO	273.306,22
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	678.195,13
PREDIOS OU EDIFICACOES	11.170,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	241.463,94
VEICULOS	415.479,00
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	4.282,19
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.800,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	404.888,91-
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	16.105,73-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.412,45-
VEICULOS	211.088,54-
FERRAMENTAS	4.282,19-
TOTAL DO ATIVO .....	R\$ 3.917.683,33

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	296.431,14
FORNECEDORES	17.650,11
FORNECEDORES NACIONAIS	17.650,11
FABIO DE CASSIO SUZUKI	17.650,11
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	190.877,56
OBRIGACOES SOCIAIS	23.381,04
INSS A RECOLHER - MATRIZ	4.560,63
FGTS A RECOLHER - MATRIZ	993,70
FGTS A RECOLHER - OBRAS	5.247,12
CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER -MATRIZ	542,11
REVERSAO SALARIAL A RECOLHER - MATRIZ	1.082,80
INSS A RECOLHER - OBRA: 600232269764	661,01
CONTRIB.CONFEDERATIVA -OBRA:600232269764	178,88
INSS A RECOLHER - OBRA: 51240989978	7.679,18
CONTR. CONFEDERATIVA - OBRA: 51240989978	2.298,29
CONTRIB.SINDICAL A REC.-OBRA:51240989978	137,32
OBRIGACOES FISCAIS	5.612,91
PIS A RECOLHER	561,56
COFINS A RECOLHER	2.591,81
IRRF A RECOLHER	1.750,79
ISS A RECOLHER	708,75
OUTRAS DIVIDAS	38.881,03
SALDO DEVEDOR EM C/C	38.881,03
BRADESCO - C/C: 4324-9	27.618,73
BANCO DO BRASIL - C/C: 10.026-9	5.519,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C:1.408-0	5.742,73
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	123.002,58
SIMPLES NACIONAL	100.888,55
PERT - RECEITA FEDERAL	22.114,03
OUTRAS OBRIGACOES	49.277,54
OBRIGACOES COM PESSOAL	45.061,72
VERBAS TRABALHISTA A PAGAR	45.061,72
SALARIOS A PAGAR - MATRIZ	6.989,09
SALARIOS A PAGAR - OBRA: 600232269764	1.533,77
SALARIOS A PAGAR - OBRA: 512400989978	36.538,86
OBRIGACOES COM SOCIOS	4.215,82
RETIRADA PRO-LABORE	4.215,82
JOSE ADILSON DOS SANTOS	4.215,82
OUTRAS PROVISOES	38.625,93
PROVISOES A CURTO PRAZO	38.625,93
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	26.329,80
CONTRIB.SOCIAL A PAGAR	12.296,13
NAO CIRCULANTE	1.467.110,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.467.110,54
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	1.450.451,30
CEF - CONTRATO: 14.0382.555.0000064/60	31.751,71
CEF - CONTRATO: 14.0382.558.000041/27	73.378,82
CEF - CONTRATO: 14.0382.734.0001004/40	29.300,84
CEF - CONTRATO: 14.0382.606.0000085/76	932.889,67
EMPRESTIMO BRADESCO - 10825242	66.755,52
BANCO DO BRASIL - 40/04170-0	316.374,74
FINANCIAMENTO DE MAQUINAS E EQUIP.	16.659,24
BCO.DO BRASIL-CONTR.40/02280-3(FINAME)	16.659,24
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b> R\$	<b>1.763.541,68</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	2.154.141,65
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.400.000,00
RESERVAS DE LUCROS	754.141,65
RESERVAS DE LUCROS	754.141,65
RESERVAS DE LUCROS	1.746.354,95
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	2.246.354,95
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	500.000,00-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	992.213,30-
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	992.213,30-

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

GSGS SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP. NIRE:4120261496-8 - 26/08/1991  
CNPJ:84.808.187/0001-44  
Rodovia BR 369 - KM 37,5,S/N  
BAIRRO: AREA INDUSTRIAL, ANDIRÁ - PR CEP: 86380-000  
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO



TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$ 3.917.683,33

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*3.917.683,33 (TRES MILHOES E NOVECENTOS E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*).

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

CONTADOR



JOSE ADILSON DOS SANTOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 437.294.109-97  
R.G. 3.137.956 -3 PR


MARISTELA FERRARI DOS SANTOS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
C.P.F. 590.475.189-34  
R.G. 4.221.499 -0 PR

SERGIO OSORIO RESENDE  
Contador  
C.R.C. PR-045427/049  
C.P.F. 653.739.369-87  
R.G. 4.009.615 -9 PR



GSGS SANTOS & FERRARI LTDA. - EPP.  
 CNPJ:84.808.187/0001-44  
 Rodovia BR 369 - KM 37,5,S/N  
 BAIRRO: AREA INDUSTRIAL, ANDARA - PR CEP: 86380-000  
 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - BALANCO  
 NIRE:4120261496-8 - 26/08/1991

<p><b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b></p> <p>ATIVO CIRCULANTE <span style="float: right;">3.644.377,11</span></p> <p>PASSIVO CIRCULANTE <span style="float: right;">296.431,14</span></p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 12,29 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA = 12,29</p>	<p><b>6 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL</b></p> <p>AT.NAO CIRC-REAL.L/PRAZO <span style="float: right;">273.306,22</span> = 0,07</p> <p>AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. <span style="float: right;">3.917.683,33</span></p> <p>ATIVO PERMANENTE REPRESENTA DO CAPITAL EM GIRO <span style="float: right;">7 P/CENTO</span></p>
<p><b>2 - LIQUIDEZ SECA</b></p> <p>AT.CIRCULANTE - ESTOQUE <span style="float: right;">3.644.377,11</span> = 12,29</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE <span style="float: right;">296.431,14</span></p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 12,29 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA</p>	<p><b>7 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO</b></p> <p>AT.NAO CIRC-REAL.L/PRAZO <span style="float: right;">273.306,22</span> = 0,13</p> <p>PATRIMONIO LIQUIDO <span style="float: right;">2.154.141,65</span></p> <p>ATIVO PERMANENTE REPRESENTA DO CAPITAL PROPRIO <span style="float: right;">13 P/CENTO</span></p>
<p><b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b></p> <p>AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO <span style="float: right;">3.644.377,11</span> = 2,07</p> <p>PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. <span style="float: right;">1.763.541,68</span></p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 2,07 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA</p>	<p><b>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b></p> <p>RESULTADO ANTES DO I.R. <span style="float: right;">887.042,15-</span> = 0,23-</p> <p>AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. <span style="float: right;">3.917.683,33</span></p> <p>O RESULTADO NEGATIVO E DE 23 P/CENTO SOBRE O CAPITAL EM GIRO</p>
<p><b>4 - SOLVENCIA GERAL</b></p> <p>AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. <span style="float: right;">3.917.683,33</span> = 2,22</p> <p>PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. <span style="float: right;">1.763.541,68</span></p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 2,22 PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA</p>	<p><b>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b></p> <p>RESULTADO ANTES DO I.R. <span style="float: right;">887.042,15-</span> = 0,41-</p> <p>PATRIMONIO LIQUIDO <span style="float: right;">2.154.141,65</span></p> <p>O RESULTADO NEGATIVO E DE 41 P/CENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO</p>
<p><b>5 - ENDIVIDAMENTO GERAL</b></p> <p>PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC. <span style="float: right;">1.763.541,68</span> = 0,45</p> <p>AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL. <span style="float: right;">3.917.683,33</span></p> <p>CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA DO INVESTIMENTO TOTAL <span style="float: right;">45 P/CENTO</span></p>	<p><b>10 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b></p> <p>ATIVO CIRCULANT <span style="float: right;">3.644.377,11</span></p> <p>REALIZ. L/PRAZO <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">3.644.377,11</span></p> <p>(-) PASS.CIRCULANTE <span style="float: right;">296.431,14</span></p> <p>(-) PASSIVO NAO CIRC. <span style="float: right;">1.467.110,54</span> <span style="float: right;">1.763.541,68</span></p> <p>(=) CAPITAL DE GIRO PROPRIO <span style="float: right;">1.880.835,43</span></p>

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
  
 JOSE ADILSON DOS SANTOS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. 437.294.109-97  
 R.G. 3.137.956 -3 PR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  
  
 MARISTELA FERRARI DOS SANTOS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 C.P.F. 590.475.189-34  
 R.G. 4.221.499 -0 PR

CONTADOR  
  
 SERGIO OSORIO RESENDE  
 Contador  
 C.R.C. PR-045427/0-9  
 C.P.F. 653.739.369-87  
 R.G. 4.009.615 -9 PR





166

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
COMARCA DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ  
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA IVAI Nº 515 - ESQUINA COM RUA  
LONDRINA - JARDIM HORIZONTE  
ANDIRÁ/PR - 86.380-00

TITULAR  
ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA  
JURAMENTADO

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado Especial Carta Precatória), EXECUTIVO FISCAL, FALÊNCIA e/ou CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**SANTOS E FERRARI LTDA - EPP**

CNPJ 84.808.187/0001-44, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

  
ANDIRÁ/PR, 19 de Setembro de 2018  
ERNANI GONÇALVES DE OLIVEIRA

JUZ DE DIREITO DA COMARCA DE ANDIRÁ  
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
CNPJ 10.927.207/0001-80  
Ernani Gonçalves de Oliveira  
Titular  
CPF 409 773 909-34  
Rua Ivaí 515 - Andirá Paraná

**CONFERE COM ORIGINAL**  
22.109/2018  


Afixação do Selo Funarpen Isento, Conforme Determinação do Funrejus/Funjus.



107



**SANTOS & FERRARI LTDA**  
**CNPJ: 84.808.187/0001-44**  
**I.E.: 51601293-54**  
**BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial**  
**CEP: 86380-000**  
**ANDIRÁ/ PR**


**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2018**  
**OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em TST, 4003,00m²**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A signatária da presente, em nome da proponente **SANTOS & FERRARI LTDA, CNPJ: 84.808.187/0001-44**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.


Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometem a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1933, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Andirá, 18 de Setembro de 2018.

  
**SANTOS & FERRARI LTDA**  
**Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos**  
**CREA: 145778/D-SP**  
**CPF: 437.294.109-97**  
**RG: 3.137.956-3**

**84.808.187/0001-44**  
**SANTOS & FERRARI**  
**LTDA.**  
**BR 369 - KM 37,5**  
**CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR**





**SANTOS & FERRARI LTDA**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2018**  
**ROD. BR 369 KM 37,5 – DISTRITO**  
**ANDIRÁ/PR – CEP: 86.380-000**  
**ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA D**  
**DATA: 24 /09/2018**

---

BR 369, - KM 37,5 - s/n - Saída p/ Bandeirantes - FONE: (43) 3538-

---

SANTOS & FERRARI LTDA  
CNPJ: 84.808.187/0001-44  
I.E.: 51601293-54  
BR 369, KM 37,5 – Distrito Industrial  
CEP: 86380-000  
ANDIRÁ/ PR

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 32/2018

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em TST com 4.003,00m<sup>2</sup>

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de Pavimentação de vias Urbanas em TST com 4.003,00m<sup>2</sup>, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de:  
**R\$ 272.768,54**

**duzentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos**

O prazo de execução do objeto é de 90 (Noventa) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Declaro, expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação (O Município de Barra do Jacaré-PR não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados).

Andirá, 18 de Setembro de 2018.

**84.808.187/0001-44**  
SANTOS & FERRARI  
LTDA.

BR 369 - KM 37,5

  
SANTOS & FERRARI LTDA  
Eng.º Resp.: José Adilson Dos Santos  
CREA: 145778/D-SP  
CPF: 437.294.109-97  
RG: 3.137.956-3



**PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO RESIDENCIAL AURORA - TP Nº 32/2018**

**SANTOS & FERRARI LTDA**

CNPJ: 84.808.187/0001-44

I.E.: 51601293-54

BR 369 KM 37,5 - DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 86.380-000

ANDIRÁ-PR

Projeto : Pavimentação de vias urbanas em TST com 4.003,00m<sup>2</sup>

18/09/2018

Local da Obra : Rua Antonio dos Santos / Rua dos Estudantes

Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	R\$ Unit	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.644,95</b>
1.1	Placa de obra chapa metalica 4,00 X 2,00	und	1,00	1.644,95	1.644,95	
<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>1.822,97</b>
2.1	Remoção de revestimento primario	m <sup>3</sup>	240,18	7,59	1.822,97	
<b>3</b>	<b>BASE / SUB-BASE</b>					<b>59.715,15</b>
3.1	Regularização e compactação de subleito S.A.F. 100% PI	m <sup>2</sup>	4.003,00	2,56	10.247,68	
3.2	Base brita graduada simples	m <sup>3</sup>	480,36	102,98	49.467,47	
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>87.505,58</b>
4.1	Imprimação com CM 30 (araucaria)	m <sup>2</sup>	4.003,00	5,51	22.056,53	
4.2	Trat. Sup. Triplo (TST) Tipo I-4	m <sup>2</sup>	4.003,00	13,93	55.761,79	
4.3	Capa selante (pó de pedra)	m <sup>2</sup>	4.003,00	2,42	9.687,26	
<b>5</b>	<b>PAISAGISMO E URBANISMO</b>					<b>50.944,03</b>
5.1	Calçada concreto (e=5,00 cm)	m <sup>2</sup>	1.042,51	40,70	42.430,16	
5.2	Plantio de grama em placas	m <sup>2</sup>	349,84	8,39	2.935,16	
5.3	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050)-Modelo 03-5,94 m2	und	14,00	398,48	5.578,72	
<b>6</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>61.233,55</b>
6.1	Execução drenagem (planilha drenagem)	und	1,00	61.233,55	61.233,55	
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>					<b>4.962,39</b>
7.1	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrilica b. solvente	m <sup>2</sup>	114,40	25,05	2.865,72	
7.2	Placa de sinalização octogono (0,2160m2/ud)+ suorte metalico	m <sup>2</sup>	3,20	655,21	2.096,67	
<b>8</b>	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>					<b>4.939,91</b>
8.1	Ensaio massa especifica- in situ- método frasco de areia( grau de compactação)- regularização e compactação do subleito	und	6,00	57,18	343,08	
8.2	Ensaio massa especifica- in situ- método frasco de areia( grau de compactação)- sub-base e base.	und	6,00	57,18	343,08	
8.3	Ensaio de granulometria do agregado	und	6,00	81,69	490,14	
8.4	Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso.	und	7,00	57,18	400,26	
8.5	Ensaio de determinação da taxa de espelhamento do agregado.	und	7,00	40,84	285,88	
8.6	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfaltica.	und	1,00	3.077,47	3.077,47	
<b>PREÇO GLOBAL</b>						<b>272.768,54</b>

( duzentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos )

*Adilson Dos Santos*  
**SANTOS & FERRARI LTDA**  
 Engº. Resp.: José Adilson Dos Santos  
 CREA: 145778/D-SP

**84.808.187/0001-44**  
**SANTOS & FERRARI**  
**LTDA.**  
 BR 369 - KM 37,5  
 CEP 86.380-000 - ANDIRÁ - PR



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO Rua Antonio dos Santos / Rua dos Estudantes - TP N° 32/2018**

OBRA: Pavimentação de vias urbanas em TST com 4.003,00m<sup>2</sup>  
 LOCAL: Rua Antonio dos Santos / Rua dos Estudantes

18/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %															
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.644,95	0,60	100,00															
2	TERRAPLANAGEM	1.822,97	0,67	70,00	30,00														
3	BASE / SUB-BASE	59.715,15	21,89	100,00															
4	REVESTIMENTO	87.505,58	32,08	30,00	30,00	70,00													
5	PAISAGISMO E URBANISMO	50.944,03	18,68	25,00	50,00	25,00													
6	DRENAGEM	61.233,55	22,45	50,00	50,00	50,00													
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.962,39	1,82			100,00													
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	4.939,91	1,81			100,00													
TOTAL SIMPLES - %				100,00	5,74	52,28	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SIMPLES - R\$				272.768,54	15.657,03	142.602,51	114.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUMULADO - %				5,74	58,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$				272.768,54	158.259,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54	272.768,54


**184.808.187/0001-44**  
**SANTOS & FERRARI**  
 LTDA.  
 BR 369 - KM 37,5  
 CEP 86.380-000 - ANDARAÍ - PR J


*Adilson Santos*  
**SANTOS & FERRARI LTDA**  
 Eng.º Resp.: José Adilson Dos Santos  
 CREA: 145778/D-SP  
 CPF: 437.294.109-97  
 RG: 3.137.956-3

(9)

**Município de Barra do Jacaré - 2018**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 32/2018**

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Equipamento Fornecedor: 176-7 CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP Email: ISDILSONSANTOS@UOL.COM.BR CNPJ: 84.808.187/0001-44 Telefone: 43.3538.3500 Status: Habilitado Lote 001 - Lote 001 001 19771 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DOS SANTOS E RUA DOS ESTUDANTES SRV 1,00 Habilitado									
<b>VALOR TOTAL:</b>							272.768,54	272.768,54	*

  
 24/09/2018 14:15:53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

## ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO Tomada de preços 32/2018

Aos vinte e quatro dias de setembro de 2018, as 14:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 91/2018 de 21/05/2018, constituída pelas seguintes pessoas: **Waldo Antunes Ribeiro Filho**, Presidente, CPF 021.722.898-41, **José Giovani Gomes**, Secretário, CPF 734.916.249-91, **Ailson José Dutra**, Membro, CPF 362.768.209-20, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, na modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 32/2018, que tem como objeto a aquisição de PAVIMENTAÇÃO TST, RUA ANTONIO DOS SANTOS E RUA DOS ESTUDANTES. Iniciado os trabalhos visando abertura e julgamento da licitação, verificou-se, a participação das empresas:

CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP  
84.808.187/0001-44  
ROD BR 369 KM 37,5, SN CASA - CEP: 86380000 -  
BAIRRO: AREA INDUSTRIAL CIDADE/UF: Andirá/PR

Após credenciamentos dos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, os envelopes 01 e 02 foram rubricados em suas bordas por todos presentes à mesa, em seguida deu-se início a abertura dos envelopes de nº 01, contendo os documentos de habilitação da empresa proponente. Após a conferência e rubricas das documentações apresentadas, nesta fase, não houve a inabilitação da empresa participante. Em seguida, à exemplo da fase anterior houve a abertura dos envelopes de nº 02, contendo a proposta de preço da empresa considerada habilitada na primeira fase, dando-se, conhecimento à todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao análise da proposta de preço, também não houve a desclassificação da proponente. Diante dos elementos constantes dos documentos da habilitação e proposta de preço, atendendo aos critérios de interesse público neste processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação atendendo aos critérios de menor preço e qualidade do objeto à ser adjudicado, cabendo à empresa

### CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP

Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação
1	1	1	19771	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DOS SANTOS E RUA DOS ESTUDANTES SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TST, GUIAS E SARJETAS, COM SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO, TODOS EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DE SERVIÇOS E MEMORIAL DESCRITIVO.	272.768,54	Habilitado

vencedora por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total para esta licitação de R\$ 272.768,54 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). Estavam presentes à esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim dá-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata de reunião, assinada pela Comissão Permanente de Licitação.



Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 24/09/2018.




WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO  
Presidente  
021.722.898-41



JOSE GIOVANI GOMES  
Secretário  
734.918.249-91



AILSON JOSE DUTRA  
Membro  
361.136.119-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

## Termo de Adjudicação da Licitação Tomada de preços Nº 32/2018

Às 14:30horas do dia 24/09/2018, após analisar o resultado da licitação Tomada de preços nº 32/2018, que tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO TST, RUA ANTONIO DOS SANTOS E RUA DOS ESTUDANTES, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 91/2018, **ADJUDICA** a empresa vencedora, conforme relação do quadro de resultado da Adjudicação, a seguir:

CIMENTEC SANTOS & FERRARI LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO DOS SANTOS E RUA DOS ESTUDANTES SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TST, GUIAS E SARJETAS, COM SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO, TODOS EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DE SERVIÇOS E MEMORIAL DESCRITIVO.			SRV	1,00	272.768,54	272.768,54
TOTAL								272.768,54

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 24/09/2018.

  
ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br


**DO:** SETOR DE LICITAÇÃO

**AO:** SETOR JURÍDICO MUNICIPAL

Tendo já, o conhecimento da análise da Assessoria Jurídica do PARANACIDADE, onde comunicaram serem desfavoráveis pela homologação do processo de licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 32/2018, cujo objeto é Pavimentação do tipo TST, para as Ruas Antonio dos Santos e Estudantes, sob a alegação de descumprimento ao Artigo 21, III, da Lei 8.666, por não divulgação em jornal em jornal de grande circulação e descumprimento de prazo, encaminho-vos para vossa apreciação e parecer final para anulação da mesma.

Na certeza de que seremos prontamente atendidos, apresento-lhe, nossa estima e consideração.

Barra do Jacaré - Paraná, em 15 de outubro de 2018.



---

Adenilson Silva

Setor Municipal de Licitação



Serviço Social Autônomo PARANACIDADE  
Rua Dep. Mário de Barros, 1290 | 1º andar | CEP 80536-913 | Caixa Postal 150/9 | Curitiba | Paraná  
Fone: (41) 3350-3300 | Fax: (41) 3353-3300 | www.paranacidade.org.br | paranacidade@paranacidade.org.br



### INFORMAÇÃO 29/ER LONDRINA/2018

<b>Para:</b> Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré	<b>22/10/2018</b>
<b>De:</b> José Ricardo Mattos do Amaral – Coordenador Regional	<b>ERLDA</b>
<b>Assunto:</b> ANÁLISE JURÍDICA .	<b>Sam 16,1</b>

**Prezado Prefeito Adalberto de Freitas Aguiar**

Após análise do PROCESSO LICITATÓRIO T.P. 032/2018, cujo objeto é a Pavimentação em TST.

O departamento jurídico do Paranacidade emitiu parecer **DESAVORÁVEL** ao mesmo, conforme cópia em anexo.

Atenciosamente,

  
José Ricardo Mattos do Amaral  
Coordenador Regional Londrina

PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS - 2017

Parecer Processo Licitatório Nº 2018/0014

Município : Barra do Jacaré  
Modalidade : Tomada de Preços  
Lote(s) : \*\*\*1\*\*\*

Nº : 0032/2018

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo Licitatório em epígrafe referente a Execução de Pavimentação em TST 4.003,00 m<sup>2</sup> e, considerando a documentação apresentada, emite Parecer DESFAVORÁVEL Não cumpriu com o estabelecido no artigo 21, III - Jornal de Grande Circulação, e também ao prazo de 15 dias conforme art. 21, §2º, II, b..

Curitiba, 10/10/2018.



Vilma Regina Gonçalves Dias  
Advogado

---

Associação : AMUNORPI  
Escritório Regional : Escritório Regional de Londrina  
Contratos de empréstimo : \*\*\*\*\*  
SAM Projeto Nº : 16